

Stavba:	Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice
Investor:	Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Brno
	Kounicova 26, 611 43 Brno
Stupeň dokumentace:	DSP
Datum:	11/2021

SEZNAM PŘÍLOH:

A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B	SOUHRNNÁ ČÁST
B.1	Souhrnná technická zpráva
B.8	Zásady organizace výstavby
B.8.1	<i>Technická zpráva ZOV</i>
B.8.3	<i>Harmonogram výstavby</i>
B.8.4	<i>Havarijní plán</i>
B.8.5	<i>Povodňový plán</i>
B.8.7	<i>Plán kontrolních prohlídek</i>
C	SITUAČNÍ VÝKRESY
C.1	Přehledná situace oblasti stavby
C.2	Koordinační situace stavby
D.2	STAVEBNÍ ČÁST
D.2.1	Inženýrské objekty
D.2.1.4	SO 201 Most v km 19,295
	DOKLADOVÁ ČÁST
N.1	Doklady a dokumenty pro stavební řízení
N.2	Doklady a dokumenty objednatele
R.1	Náklady stavby
	Geodetická dokumentace (pouze digitálně na CD)