



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

OBSAH:


- A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
- C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
- C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
- C.4 SITUACE STAVENIŠTĚ 1. ETAPA – SPODNÍ STAVBA
- C.5 SITUACE STAVENIŠTĚ 2. ETAPA – MONTÁŽ A SESTAVENÍ OK
- C.6 SITUACE STAVENIŠTĚ 3. ETAPA – MONTÁŽ OPLÁŠTĚNÍ
- D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST
 - D.1.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
 - PS 65–24–01 ŽST PRAHA RADOTÍN, BIKETOWER
- D.2 STAVEBNÍ ČÁST
 - D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
 - D.2.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE
 - SO 65–38–23 ŽST PRAHA RADOTÍN, BIKETOWER, ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 - D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
 - SO 65–51–01 ŽST PRAHA RADOTÍN, BIKETOWER, ZÁKLADY


VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:  SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	Objednatel:  SUDOP PRAHA SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz
---	--

Generální projektant:  SUDOP PRAHA	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MIROSLAV KRSEK Garant profese: Ing. Boris Fukátko
--	---	--

Zpracovatel částí:  EKO CHEM 94 s.r.o.	EKO CHEM 94 s.r.o. Jindřišská 33, 530 02 Pardubice tel.: +420 727 925 871 e-mail: info@ekochem94.cz
--	--

Vedoucí střediska: Ing. Boris Fukátko	Odpovědný projektant SO, IO, PS: Ing. Boris Fukátko	Vypracoval: Ing. Pavla Udržalová	Kontroloval: Ing. Boris Fukátko
---	---	--	---

Název díla: OPTIMALIZACE TRATI PRAHA SMÍCHOV (MIMO) - ČERNOŠICE (MIMO), biketower Radotín	Číslo smlouvy: 16-059.250 Projektový stupeň: DUSP
Část:	Datum: 07/2021 Číslo částí: