

Naše zn. 3699/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Bc. Lucie Křehlíková
Telefon +420 972 424 425
Mobil x
E-mail krehlikova@spravazeleznic.cz

Datum 02. 02. 2023

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

V souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 2040/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ ve znění následných dodatečných informací (dále jen „**Výzva**“)

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Oprava staniční koleje v žst. Ústí n.L. západ 2, 2b.SK“

Identifikace zadávacího řízení:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

Evidenční číslo zadavatele: 65023004

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Výběrové řízení**“)

Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03
Zastoupená: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

(dále jen „**Zadavatel**“)

I.

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává **vysvětlení a doplnění** zadávací dokumentace na základě obdržených žádostí ze strany dodavatelů a na základě nově zjištěných skutečností na straně zadavatele:

- **ze dne 30. 01. 2023 (dotaz č. 22)**

Dotaz č. 22

Dobrý den,

prosím o vysvětlení zadávací dokumentace:

V objektech staničních kolejí i výhybek se nachází položky pro výměnu dřevěných pražců. Příčné pražce jsou dodány objednatelem, výhybkové pražce zhotovitelem. Na žádné pražce však není uvažováno jakékoli upevnění (vrtule R1, R2, kroužky Fe6, případně komplety ŽS4 a další).

Prosíme investora o vyjádření, zda dodá požadovaný drobný materiál. Za předpokladu, že bude materiál dodán objednatelem, prosíme zadat do výkazu výměr stavby.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 22

Zadavatel doplnil položky v položkovém rozpočtu pro dodávku a dopravu upevnění a to následovně:

V Soupise prací SO 01

- doplněna nová položka č. 10: kód pol. 5958140015, „Podkladnice žebrová tv. R4“, množství 20 ks
- doplněna nová položka č. 11: kód pol. 5958134075, „Součásti upevňovací vrtule R1(145)“, množství 80 ks
- doplněna nová položka č. 12: kód pol. 5958134040, „Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6“, množství 80 ks
- změněno množství u položky č. 32 (původně položka č. 30) na 3,041 t
- změněno množství u položky č. 33 (původně položka č. 31) na 273,69 t

V Soupise prací SO 02

- doplněna nová položka č. 6: kód pol. 5958158070, „Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)“, množství 46 ks
- doplněna nová položka č. 7: kód pol. 5958128010, „Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)“, množství 92 ks
- doplněna nová položka č. 8: kód pol. 5958140015, „Podkladnice žebrová tv. R4“, množství 46 ks
- doplněna nová položka č. 9: kód pol. 5958134075, „Součásti upevňovací vrtule R1(145)“, množství 184 ks
- doplněna nová položka č. 10: kód pol. 5958134040, „Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6“, množství 184 ks
- doplněna nová položka č. 34: kód pol. 9902301200, „Doprava ...“, množství 0,64 t
- doplněna nová položka č. 35: kód pol. 9902309100, „Doprava ...“, množství 57,6 t

V Soupise prací SO 04

- doplněna nová položka č. 28: kód pol. 5958158070, „Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)“, množství 186 ks
- doplněna nová položka č. 29: kód pol. 5958128010, „Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)“, množství 476 ks
- doplněna nová položka č. 30: kód pol. 5958140015, „Podkladnice žebrová tv. R4“, množství 14 ks

- doplněna nová položka č. 31: kód pol. 5958140020, „Podkladnice žebrovaná tv. U60 (R4pl)“, množství 172 ks
- doplněna nová položka č. 32: kód pol. 5958134075, „Součásti upevňovací vrtule R1(145)“, množství 916 ks
- doplněna nová položka č. 33: kód pol. 5958134080, „Součásti upevňovací vrtule R2 (160)“, množství 644 ks
- doplněna nová položka č. 34: kód pol. 5958134035, „Součásti upevňovací svěrka VT2“, množství 192 ks
- doplněna nová položka č. 35: kód pol. 5958134040, „Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6“, množství 1752 ks
- doplněna nová položka č. 36: kód pol. 5958134042, „Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80“, množství 192 ks
- doplněna nová položka č. 37: kód pol. 5958134115, „Součásti upevňovací matice M24“, množství 192 ks
- doplněna nová položka č. 49: kód pol. 9902301200, „Doprava ...“, množství 3,277 t
- doplněna nová položka č. 50: kód pol. 9902309100, „Doprava ...“, množství 294,93 t

- **Zadavatel současně doplnil a odstranil v položkovém rozpočtu následující položky:**

V Soupise prací SO 01

- **změněna položka č. 1 na: kód pol. 5906140025, „Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar R65 ...“, množství 0,341 km**
- **změněna položka č. 4 na: kód pol. 5906130335, „Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar R65 ...“, množství 0,341 km**
- **změněna položka č. 6 na: kód pol. 5906015010, „Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený ...“, množství 10 ks**
- **odstraněna původní položka č. 7**

V Soupise prací SO 02

- **doplněna nová položka č. 3: kód pol. 5906020120, „Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené ...“, množství 1132 ks**
- **změněna položka č. 13 (původně položka č. 7) na: kód pol. 5906015010, „Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený ...“, množství 23 ks**

V Soupise prací SO 04

- **změněna položka č. 25 na: kód pol. 5906015010, „Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený ...“, množství 7 ks**

II.

Na základě výše uvedeného dochází k úpravě příloh zadávací dokumentace:

- **Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_OPRAVA Č.2**

a současně dochází ke změně článku 5.3 Výzvy k podání nabídky následovně:

5.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **23 353 870,88 Kč** (bez DPH).

Uvedená částka zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši **147 680 Kč** (bez DPH), který bude zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí zadávaných stavebních prací.

Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 23 206 190,88 Kč (bez DPH).

Zadavatel dále sděluje, že nabídka musí být zpracována na základě této úpravy. V případě podání nabídky s původní přílohou zadávací dokumentace – Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr, může být dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení ve smyslu čl. 16.5 Výzvy.

Ostatní články a části zadávací dokumentace nedotčené touto dodatečnou informací zůstávají v platnosti v původním znění.

Na základě povahy této dodatečné informace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz>.

V Ústí nad Labem dne dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

.....
Tomáš Helcl, DiS.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Příloha:
Příloha č. 1 – Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_OPRAVA Č.2