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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 2520/2023-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Helena Baštářová  

   

Mobil +420 724 129 033  

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz  

    

    

    

    

 

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)    
     
Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 7 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na 

dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 195:  

PS 12-22-22 ( Zastávka Srbsko, informační zařízení ) :  

Na základě Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 5 odpověď na dotaz 158 uvádíme 

následující: Dle  TZ: „Povely budou tabule dostávat ze žst. Beroun a později ze serveru CDP“. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak bude zast. Srbsko ovládána z Berouna, když Beroun je 

pod systémem INISS, ale ve výkazu výměr u PS 12-22-21 Zastávka Srbsko rozhlasové zařízení 

je položka č. 60 Úprava SW pro automatické hlášení ze žst. Karlštejn, vč konfigurace 

stávajícího řídícího PC MIKROVOX. Rozumíme tomu, že hlášení bude z žst. Karlštejn (který je 

pod systém HIS VOICE) a ovládání tabulí z žst. Beroun, (který je pod systémem INISS). 

Hlášení i ovládání tabulí by mělo být pod jedním systém z důvodu kompatibility. Uvažuje 

zadavatel o pozdějším ovládání z CDP, bylo by vhodné použít systém, který je v CDP.   

 

Odpověď č. 195: 

Do doby zprovoznění nových  informačních tabulí bude rozhlas na zastávce Srbsko ovládán 

nynějším způsobem a to z ŽST Karlštejn. V rámci stavby je počítáno, že nový informační 

systém na zastávce Srbsko bude napojen na IS INISS v ŽST Beroun. Následně budou jak 

rozhlas, tak informační tabule i kamery ovládané z jednoho místa.    

Dotaz č. 196:  

SO13-33-01.01 (dle nového soupisu prací – změna 5): prosíme o vysvětlení vazby mezi 

výměrami pol.č.47 a 46. Pol.č.47 reprezentuje odtěžení 1347+382=1729m3 štěrku. Z tohoto 

množství má být 1045m3 vloženo zpět bez recyklace. K recyklaci zbývá tedy na vstupu 1729-

1045=684m3, na výstupu pak 684*0,6=410,4m3. Výměra pol.č.46 by tak měla být 

1045+410,4=1455,4m3. 

 

Odpověď č. 196: 

Výpočet vychází z přílohy „D_2_1_1_SO133301(02)_122_VV_svrsek.pdf“ (Výkaz výměr, tab. 

pro výpočet množství). Poměr vyzískaného materiálu se může měnit podle skutečnosti. Soupis 

prací zůstává beze změny. 

 

Dotaz č. 197:  

SO13-33-01.01 (dle nového soupisu prací – změna 5). Výměra pol.č.1 soupisu prací by měla 

být určena stejným způsobem, jako výměry obdobných položek v SO12-33-01.01 a SO14-33-

01.01, tedy: ((pol.č.40 – pol.č.6) + (pol.č.47 – pol.č.46))*měrná hmotnost. Prosíme o opravu. 

 

 

 

zveřejněno na profilu zadavatele 
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Odpověď č. 197: 

Výpočet vychází z přílohy „D_2_1_1_SO133301(02)_121_VV_spodek.pdf“ (Výkaz výměr, tab. 

pro výpočet množství). Poměr vyzískaného materiálu se může měnit podle skutečnosti. Soupis 

prací zůstává beze změny. 

 

 

Dotaz č. 198:  

O12-33-01.1, SO13-33-01.01, SO14-33-01.01: pro výpočet výměr pol.č.1 byly zřejmě použité 

různé měrné hmotnosti. Prosíme o sjednocení. 

 

Odpověď č. 198: 

V rámci SO 12-33-01.1 se jedná o tř. II, V SO13-33-01.01, SO14-33-01.01 je poplatek za tř. I. 

Jedná se tedy o různé objemové hmotnosti. Soupis prací zůstává beze změny. 

 

 

Dotaz č. 199:  

SO12-31-01.01: dle zadání má být pro těleso nástupiště použitý vyzískaný materiál (pol.č.12 

soupisu prací). Ve vzorových příčných řezech je popsán jako výzisk ze štěrkového lože. 

Opravdu se má jednat o odpad ze sanační linky případně po recyklaci štěrkového lože? 

 

Odpověď č. 199: 

Jedná se o materiál po recyklaci štěrkového lože. Štěrkodrť fr. 0/32 s plynulou křivkou zrnitosti 

(s neplastickou příměsí jemnozrnné zeminy). ID=0,8; max. hodnota sednutí s=0,7mm. 

 

 

Dotaz č. 200:  

V SO 12-31-01.01 pro položku č.20 ZÁBRADLÍ Z KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM 

S NÁTĚREM chybí výkres, který řeší materiálovou skladbu zábradlí. 

Žádáme o doplnění. 

Odpověď č. 200: 

Výkres zábradlí doplněný o specifikaci materiálové skladby je přílohou tohoto Vysvětlení 

zadávací dokumentace. 

 

 

Dotaz č. 201:  

V SO 14-33-01 – výkaz výměr poř. číslo 35-pol.272211 -Základy z lomového kamene zděné na 

sucho (patka z lomového kamene) - 387 m3; 

V tech. zprávě str. 21 se píše – Opevnění svahu je založeno na patce z lomového kamene a v  

dokumentaci – vzorové příčné řezy je patka z vodostavebního betonu C25/30. 

Co platí? 

 

Odpověď č. 201: 

Patka bude provedena z lomového kamene s urovnaným povrchem se zalitím betonem. 

 

Dotaz č. 202:  

V SO 14-33-01 – TZ str.20 jsou popsány skladby opevnění lomovým kamenem. Jako podklad 

je vrstva štěrkopísku tl. 0,15m. 

V dokumentaci – vzorové příčné řezy je podklad pod dlažbu z lomového kamene, betonové lože 

tl.150. 

Co platí? 

Odpověď č. 202: 

Jako podklad bude sloužit vrstva štěrkopísku. Pouze v případě opevnění lomovým kamenem ve 

sklonu 1:1 bude jako podkladní vrstva sloužit betonové lože. 
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Sdělení zadavatele: 

 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje 

zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 4 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, 

tedy ze dne 10. 03. 2023 na den 13. 03. 2023. Provedenou změnu nelze považovat za 

takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak 

potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou 

původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři 

povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 

informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční 

číslo zakázky Z2022-053202).  

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

 

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 08. 02. 2023      nahrazeno: 13. 03. 2023       Čas: 9:00  

 

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 08. 02. 2023      nahrazeno: 13. 03. 2023       Čas: 9:00  

 

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

Příloha: 

- D_2_1_2_SO123101_10_Z1.pdf 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Karel Švejda, MBA 

ředitel odboru investičního 
na základě Pověření č. 2449 

ze dne 11.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 
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