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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

EH....cocveerene Hodnoceni ekonomické efektivnosti
PZS ....ocoeuiee PFejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
DOSS ......... Dotcené organy statni spravy
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét dila

Pfredmétem Dila ,DoplInéni zavor na pirejezdu P2158 v km 104,952 trati Louny -
Most" je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro spolecné povoleni, ktera specifikuje
pfedmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo moZno projednat ve spolecném
stavebnim a Uzemnim Fizeni, ziskat pravomocné spolecné povoleni, véetné notifikace
autorizovanou osobou, zajisténi vykonu Autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a
cinnosti koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy vcéetné zpracovani
planu BOZP na stavenisti a manualu udrzby.

b) Zpracovani a podani Zzadosti o vydani spolecného povoleni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v platném znéni, véetné vsech vyzadovanych podkladl, jejimz vysledkem bude
vydani spole¢ného povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani pfislusnych
rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v pripadé odevzdani nelplné zadosti,
preruseni z dGvodl chybé&jicich nebo vadné zpracovanych podkladd se jednd o vadu
Dila).

c) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby,

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani prislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je doplnéni zavor na prejezdu P2158 v km 104,952 trati Louny - Most za
Ucelem zvyseni bezpecnosti Zelezni¢niho a silni¢niho provozu.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

Upozorfiujeme Zhotovitele, Zze byla vydédna smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb
Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SMO11“), schvélend pod
&j. 23385/2022-S7-GR-06 dne 5. 4. 2022, s Gdinnosti od 8. 4. 2022, kterd rudi
a nahrazuje Smérnici generalniho feditele ¢. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb
na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, ze dne 30. 6. 2006.

Zpracovani ekonomického hodnoceni bude provedeno podle platné rezortni metodiky
pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb a daldich platnych
pokynl MD a SZ.

Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v c¢lenéni a rozsahu pfilohy ¢. 10
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska
¢. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydani spolec¢ného povoleni stavby drahy. Pro
poteby projednéni, zejména v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ"),
Zhotovitel pouzije pro zpracovani ptilohu P5 smérnice SZ SMO11.

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu prilohy ¢. 4
vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.“). Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani ptilohu P7 smérnice SZ SMO11.

Soucasti pInéni je i zajiSténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladl, zajisténi zpracovani veskerych potfebnych prizkumd (inZzenyrskogeologicky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického reseni.

Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolec¢né.
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Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati 529 C PodleSin (vCetné) - Obrnice (mimo).

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kéd) S$632100197

Kraj Ustecky kraj

Okres Louny

Katastralni zemi Lenesice

Spravce Sprava Zeleznic, statni organizace, OR Usti nad
Labem

Udaje o trati

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. Draha regionalni
Kategorie dréhy podle TSI INF P5/F4

Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlageni o draze 14900

Cislo trati podle nékresného jizdniho fadu 529 C

Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 110

Cislo trafového a defini¢niho Useku 0693 18
Tratova t¥ida zatizeni C3

Maximalni tratova rychlost 80 km

Trak¢ni soustava Bez trakéniho vedeni
Pocet tratovych koleji 1

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

Dokumentace skutecného provedeni stavajiciho stavu, kterou si zhotovitel v rdmci pInéni
piredmétu dila zajisti u spravce OR Usti nad Labem, ktery ji na vyzadani poskytne.

Souvisejici podklady a dokumentace

Stavajici geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy
Zelezni¢ni geodézie (SZG), zhotoviteli pro vyhotoveni dokumentace. Jedna se o ZMP do
hranic drdhy zr. 2020. Zhotovitel na vlastni naklady provede reambulaci téchto
podkladd. Dal$i potfebné geodetické a mapové podklady nad rdmec si zajisti zhotovitel
sam v ramci zpracovani projektové dokumentace.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pripravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci, a to i cizich
. o
investoru.

V tomto Useku Objednatel nepfipravuje zadné investi¢ni ani opravné prace.

Objednatel upozorfiuje Zhotovitele, Ze Zelezni¢ni trat 0693 je uréena k provéfeni
vyhledové elektrizace.
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POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DiLA

Vseobecné
Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s pozadavky smérnice SZ SMO11.

Definitivni predani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/05/22 probéhne
na médiu: DVD.

V odstavcich 3.4.15, 3.4.17 a 3.4.19 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se text ,datovy
pfedpis XDC (viz xdc.szdc.cz)" nahrazuje textem ,datovy predpis XC4 (viz
https://www.xc4.cz/)".

Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi a nahrazuji se
nasledujicimi odstavci:

»3.4.8 Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni PDPS k pFipominkovému
Fizeni bude vZdy ocenény Soupis praci s vykazem vymér v oteviené formé ve
formatu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF
(viz 3.4.19 téchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou
169/2016 Sb. [46] a Smé&rnici SZDC &. 20 [77].

3.4.15 Definitivni odevzdani ocenéného a neocenéného Soupisu praci
v Dokumentaci ve stupni PDPS probéhne v oteviené formé ve formatu
* XLSX nebo*.XLSX v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu
* PDF (viz 3.4.19 t&chto VTP).

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem v probihajicim zadavacim
fizeni na zhotoveni stavby pfi feSeni dodatecnych informaci, dopinéni, i
opravé Dokumentace ve stanovenych |hitach tak, aby nedo$lo k posunu
termind podani nabidek. V pFipadé potifeby Upravy Soupisu praci
v probihajicim zadavacim Fizeni na zhotoveni stavby Zhotovitel odevzda
opraveny Soupis praci Objednateli vzdy v ocenéné a neocenéné varianté
v elektronické podobé v oteviené formé ve formatu *.XLSM nebo *XLSX
a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto
VTP). Na zékladé téchto Uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel aktualizaci
Dokumentace v rozsahu vsech pfiloh, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdé&;ji
pred zahajenim zhotoveni stavby."

VSechny odstavce v ¢lanku 3.5 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi a nahrazuji se
nasledujicim znénim:

»3.5.1 Na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1] budou soucasti povinnosti
Zhotovitele u Dokumentace ve stupni PDPS i dinnosti spojené s vykonem
Autorského dozoru projektanta v prib&hu pFipravy a realizace dila dle zdkona
¢. 360/1992 Sb. [5]. Napln prace AD je uvedena v Priloze B Kapitoly 1
TKP [74]."

Text odstavce 7.1.1 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi a nahrazuje se nasledujicim
znénim:

.7.1.1 Tato kapitola bude zpracovana v obecné roviné v rozsahu kapitoly 9) ZP
Prilohy €. 1 smérnice MD €. V-2/2012 [56] a kapitoly 9. pfilohy P2 smérnice
SZ SM011 [76]. Nad ramec specifikace odpadového hospodarstvi Zhotovitel
pripravi dle ¢lanku 9 smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady,
¢j. 36061/2022-S7-GR-015 ze dne 1. 6. 2022 (dale jen ,SZ SM096"),
podklady ke vzorkovani zelezni¢niho télesa (zeminy) a kolejového loZe pro
zatazeni druhu odpadl ve stupni ZP podle ¢asti 1.1 Metodického navodu
Spravy zeleznic k problematice vzorkovani zelezni¢niho loze v ramci pFipravy
a realizace staveb (dale jen ,Metodicky navod - vzorkovani*) uvedeného
v piiloze B.3, kterd je soudasti smérnice SZ SM096."

Texty odstavcl 7.2.20, 7.2.21, 7.2.22 a 7.2.23 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi
a nahrazuji se nasledujicim znénim:
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.7.2.20  Zhotovitel provede vzorkovani Zzeleznic¢niho télesa, zeminy a kolejového
loze pro zarazeni druhu odpadd ve stupni DUR podle dle ¢lanku 9
smérnice SZ SM096 a ¢asti 2.1 Metodického névodu - vzorkovani uvedeného
v piiloze B.3 smérnice SZ SM096.

7.2.21 Zhotovitel provede priizkum a navrhne postup demolice pozemnich staveb
ve stupni DUR podle dle ¢lanku 9 smérnice SZ SM096 a Casti 2.2 Metodického
navodu - vzorkovani uvedeného v priloze B.3 smérnice SZ SM096.

7.2.22 Zhotovitel provede vzorkovani Zzelezni¢niho télesa, zeminy a kolejového
loZe pro zafFazeni druhu odpadti ve stupni DUSL a DUSP podle dle ¢lanku
9 smérnice SZ SM096 a ¢asti 3.1 Metodického navodu - vzorkovani uvedeného
v piiloze B.3 smérnice SZ SM096.

7.2.23 Zhotovitel provede prizkum a navrhne postup demolice pozemnich staveb
ve stupni DUSL a DUSP podle dle ¢lanku 9 smérnice SZ SM096 a ¢asti 3.2
Metodického navodu - vzorkovani, uvedeného v pfiloze B.3 smeérnice
SZ SM096."

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace, 3D zakresy vizualizaci do fotografii a video
kompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zakresy do fotografii a video kompozice
VTP/DOKUMENTACE.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli do jeho datové schranky elektronicky
podepsané origindly pravomocnych rozhodnuti a povoleni, kterd Zhotovitel zajistuje pro
Objednatele na zakladé jim vystavenych plnych moci, a to nejpozdé&ji do 14 dnl
po obdrzeni. Nebude-li soucasti takto predaného rozhodnuti nebo povoleni i potvrzeni
o nabyti pravni moci, je Zhotovitel je povinen Predat Objednateli elektronicky podepsany
dokument o tom, Ze rozhodnuti nebo povoleni nabylo pravni moci, a to rovnéz ve lh(té
do 14 dnl po obdrzeni takového potvrzeni. Bude-li rozhodnuti nebo povoleni vydano
i v listinné podobé&, je Zhotovitel povinen predat Objednateli i jeden original
pravomocného rozhodnuti nebo povoleni s potvrzenim o nabyti pravni moci.

Zhotovitel v pfipadé jednani s provozovatelem distribu¢ni soustavy GasNet, s.r.o. bude
postupovat dle metodického postupu uzavieného mezi SZ a GasNet, s.r.o. Metodicky
postup bude poskytnut Objednatelem na vyzadani.

Text odrazky a) v odstavci 3.4.181 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi a nahrazuje se

nasledujicim znénim:

».a) kompletni dokumentace stavby ve strukture Treelnfo, resp. IvestDokument,
v oteviené a uzaviené formé, bez rozpoctd"

Zhotovitel pred vstupni poradou svold mistni Setfeni se zastupci piisluéného OR
a Objednatele. Z mistniho Setfeni Zhotovitel vyhotovi zdznam, jehoz pfFilohou bude
prezencni listina. Svolani mistniho Setfeni i zdznam bude proveden dle ¢lanku 3.2 Pokyny
k projednani a pfipominkovému fizeni Dokumentace VTP/DOKUMENTACE/05/22.

Soucasti Dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inzenyrské opatieni (DIO)
véetné navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné prislusnym DI Policie CR, spravcem
komunikace a odborem dopravy povéreného Gradu.

Dopravni technologie

Dopravni technologie bude zpracovana dle smérnice SZ SMO11.

Zabezpecovaci zafFizeni

Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 PZS P2158 je kategorie 3SBI, typ AZD-RE, vybaveny podita¢i néprav AzF
s vystroji v RD v misté prejezdu, venkovni vystroj tvofi Ctyfi vystraznikové
stojany se Sesti vystrazniky. Indikac¢ni a kontrolni prvky jsou zapracovany do
ovladaciho pultu DK Bfvany. Rekonstrukce PZS probéhla v roce 2011.
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Pozadavky na novy stav

4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

U PZS bude provedena Uprava (rekonstrukce) stavajici technologie (doplnéni
zavorovych bFeven, vyména stavajicich vystraznikovych stojand za nové
zavorové stojany) véetné navazujici technologie v ZST Bfvany (zména
konfigurace pocitac¢d néprav - prodlouZeni ovlddacich Usekl, zapracovani
zavislosti stavu PZS do odjezdovych navéstidel ZST Bfvany, ZST Lenedice a
TZZ LeneSice-Bfvany), ktera bude v maximalni mife vyuzivat stavajici
komponenty zabezpecovaciho zafizeni, bude umisténa do stavajiciho
reléového domku v misté prejezdu. Technologie PZS bude odpovidat CSN 34
2650, ed.2 a bude vybavena signalizaci pro nevidomé. Stavajici technologie
diagnostického zafizeni BDA bude rozSifena a napojena na dalkovou
diagnostickou sit DLS v ZST Louny. Bude poloZena nova kabelizace. N&dhradni
zdroj bude v podobé akumulatoru NiCd s vldknitou elektrodou o kapacité
odpovidajici 8 h provozu v pripadé vypadku hlavniho napajeni. Upravené
zabezpecovaci zafizeni bude prezkouseno, bude aktualizovana revizni zprava
elektro, vydany nebo aktualizovany stavajici Protokoly UTZ a provedeny
prisludné korekce v Prikazech zplsobilosti. U zafizeni bude aktualizovana
vykresové dokumentace v papirové i elektronické verzi ve formatu DWG.
V pfipadé, e se bude v prostoru kolem zavorovych stojanl PZS nachazet
neschddny terén, bude za Ucelem dodrzeni ustanoveni BOZP v okoli
zavorovych stojani doplnéna i pracovni plosina se zabradlim, slouZici pro
pristup udrzujiciho zaméstnance SSZT. Pred prejezdy bude upraveno stavajici
silniéni dopravni znaéeni - plvodni A30 (pfejezd bez zavor) budou nahrazena
A29 (prejezd se zavorami).

Prejezdové zabezpelovaci zafizeni musi vyhovovat platné legislative, tj.
predevsim Zakonu o pozemnich komunikacich, CSN 34 2650 ed.2 a CSN 73
6380 z roku 2020.

V rdmci stavby budou pouzity kompozitni zavorova brevna s LED birevnovymi
svitilnami, velké vystrazné kfize a vystrazniky v LED provedeni.

V pripadé navrhu PZS se 4kvadrantovymi zavorami musi byt vzdy provéreno
pouziti postupného (sekvencniho) skldpéni zavor. PFfitom se pro vypocet
predzvanéci doby pro prejezdy s pohybem chodcl vzdy pouZije vypolet podle
bodu 5a) &asti B) dopisu &j. 3867/2017-SZDC-014 - viz PFiloha 7.1.2 téchto
ZTP. V pfipadé negativniho vysledku provéfeni pouziti postupného
(sekvencniho) sklapéni zavor musi byt tato skutecnost, vCetné souvisejicich
ddvodt, uvedena v Dokumentaci.

V pripadé vystavby nebo rekonstrukce zavor se pozaduje navrzeni a zfizeni
bfevnovych svitilen na:

« silnicich I. a II. tridy,
« mistnich komunikacich funk¢ni tfidy B,

« pozemnich komunikacich, kde je nejblizSi hranice kfizovatky je od
nebezpecného pasma prejezdu blize, nez stanovi CSN 736380 pro noveé
zfizované prejezdy.

V pripadé vystavby nebo rekonstrukce zavor na silnicich III. tfidy a mistnich
komunikaci funkcni tfidy C bude navrh pouziti bfevnovych svitilen posouzen
s ohledem na konkrétni situaci na prejezdu (dopravni moment, prehlednost
pozemni komunikace, mnoZzstvi rudivych vlivl) dle dokumentu viz Ptiloha
7.1.3 té&chto ZTP. Vysledek posouzeni, v&etn& souvisejicich dlvodl, bude
uveden v Dokumentaci

Sdélovaci zaFizeni

Popis stavajiciho stavu

44.1.1

Na reléovém domku je umistén venkovni telefonni objekt s tratovym
okruhem, ktery je pfipojen na dalkovou kabelizaci.
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4.4.2

4.5
4.5.1

4.5.2

4.6
4.6.1

4.6.2

4.7
4.7.1

4.7.2

4.8
4.8.1

8/11

Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 V ramci stavby bude provedena vyména venkovniho telefonického objektu za
novy se zachovanim stavajiciho pfipojeni.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni
Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 PFivod pro napajeni prejezdu je kabelem CYKY 4x10 z pFipojkové skiiné CEZ
&. R77 u silnice. Kabel je veden do sestavy plastovych pilifd RE1+RO1 pro
napajeni reléového domku a byvalého strazniho domu v soukromém
vlastnictvi. V RE1 je elektromér CEZ s jisténim 32A/3/B. Vyvod je rozdélen na
dvé dasti. 1.vyvod - do rozvodnice RP1 s jisténim 16A/1/B pro napajeni
reléového domku (zhotoveno 2011). 2.vyvod - pres pojistkovy odpinac pro
napajeni RE2 byvalého strazniho domu (zhotoveno 2019). RE2 je osazen
jisticem 20A/3/B a podruznym elektromérem SZ.

Pozadavky na novy stav

4.5.2.1 Technologii méfeni a napajeni reléového domku bude v kompaktnim
plastovém pilifi typizovaném pro uziti napajeni prejezdového zafizeni. Z pilife
budou dva samostatné odjisténé vyvody. 1.vyvod - do reléového domku,
2.vyvod - do RE2 pro byvaly strazni domek. V pilifi bude mozZnost pfipojeni
nahradniho zdroje. Bude provéren stavajici prikon, v pfipadé nutnosti
navyseni odbéru pro napajeni prejezdu bude nutné o toto pozadat u
distributora - CEZ a.s.

Zelezni¢ni svrsek a spodek

Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 Tvar R65, rok 1974, prazce SB6, rok 1983, rozdéleni ,e"
4.6.1.2  Stérbinovy zlab

Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 Tvar R65, prazec B91S, rozdéleni ,u", a antikorozni Upravu upevnéni o
minimalni délce 20 m.

4.6.2.2  Vycisténi stérbinového zlabu a pfilehlého pfikopu do vzdalenosti cca 50 m.

4.6.2.3 V misté Upravy BK Zebrové tuhé upevnéni vymeénit za nové pruzné svérky
véetné pryzovych podlozek pod kolejnice.

Zelezniéni prejezdy

Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1 Prejezd P2158 se nachazi v km 104,952 na trati Kralupy nad Vitavou -
Obrnice. Jedna se o kfiZzeni s komunikaci II. tfidy Cislo 250, smér komunikace
do obce Btvany, spravce komunikace SUS Louny. Konstrukce prejezdu
tvorena zelezobetonovymi panely UNIS uvnitf a vné ziviény povrch (asfalt).

Pozadavky na novy stav

4.7.2.1  Stavajici konstrukce bude nahrazena novou zavérnou zidkou betonovou
tvofenou vnéjsimi a vnitfnimi panely umoziujici Upravu pfi¢ného sklonu na
komunikaci.

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
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4.9

4.10
4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.10.7

komunikace (k technologickym objektim nebo jako nahrada za rudené prejezdy),
kabelovody, protihlukova opatieni podle zavérl hlukové studie a podobné.

Geodeticka dokumentace (Geodeticky podklad pro projektovou c¢innost
zpracovany podle jinych pravnich predpisti)

4.9.1.1 Na neelektrizovanych tratich musi byt navrh vytycovaci sité fesen s védomim,
7e ZBP upravené pro potfeby vytycovaci sité ma plnit souc¢asné funkci zajisténi
PPK, a to v souladu s pozadavky dle dopisu Reditele 013, ¢j. 168954/2021-
SZ-GR-013, Zajisténi prostorové polohy na neelektrizovanych tratich SZ (viz
Priloha 7.1.1 téchto ZTP).

Zivotni prostredi

V pfipadé jednani zhotovitele stavby s organy ochrany pfirody, zhotovitel vzdy pfizve
specialistu Zivotniho prostredi Objednatele.

V Casti B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana DUSP budou
popsany jednotlivé slozky Zivotniho prostfeni a vysledky z nasledujicich prizkum, studii
a posouzeni:

« Biologicky prizkum - vzhledem k tomu, Ze stavba leZi na hranici CHKO Ceské
v v v ’ v v o o

stredohori, bude proveden formou strucné reserse a pochuzky, duraz bude

kladen na zvlasté chranéné (kriticky ohrozené a silné ohrozené) druhy ZivocichQ.

«  Dendrologicky priizkum - pokud stavba vyvold potiebu kaceni dfevin rostoucich
mimo les, bude zpracovan v souladu s Metodickym pokynem pro uUdrzbu
stromovi ze dne 2. 4. 2020, SZ MP &.j.: 20180/2020-SZ-GR-015. Kapitola bude
obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou jednotlivé
dfeviny/zapojeny porost kaceny (zavazné stanovisko ke kaceni, zasah do VKP,
udrzba). V pfipadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho
zaji$tovat v rdmci provozuschopnosti drahy ptislusné OR, je nutné do dokladové
¢asti dolozit dohodu s pfisluénym OR. V opaéném pripadé je nutno uvést, Ze
dohoda s prislusnym OR nebyla mozna.

« Odpadové hospodafstvi - bude zpracovano v souladu se SM096 a na zakladé
vysledkd vzorkovani. Plan vzorkovani bude s predstihem schvéalen specialistou
ZP Objednatele, ktery bude soucasné prizvan i na samotné vzorkovani.

+ Zemédélska priloha
« Lesni pfiloha

Ochrana vod - bude vypracovan navrh zasad pro nakladani se zavadnymi latkami.
Havarijni plan v rozsahu, vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., bude zpracovan v pripadé zachazeni
se zavadnymi latkami ve vétSim rozsahu, nebo pokud je zachazeni spojeno se zvySenym
nebezpedim pro povrchové nebo podzemni vody, po konzultaci s vodopravnim Gradem.

Upozorfiujeme, Ze prejezd lezi v ochranném pasmu 1. stupné pfirodnich 1é¢ivych zdrojl
a zdrojl ptirodnich mineralnich vod Bivany a na hranici IV. zény CHKO Ceské stfedohofi.

Dokladova &ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude usporddana do
samostatné podsloZzky dokladové &asti. Soudasti bude mj. odtvodné&né stanovisko organu
ochrany pfirody dle § 45 izadkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
k lokalitdm NATURA 2000 a vyjadreni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na
Zivotni prostredi.

Ve fazi PDPS budou respektovana VTP a ostatni zaddvaci dokumentace a pozadavky
organl ochrany Zivotniho prostiedi.

Autorsky dozor bude kontrolovat dodrzovani opatfeni a feSeni environmentélnich
podminek.
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4.11 Zasady organizace vystavby

5.

5.1
5.1.1

5.1.2

10/11

4.11.1.1

4.11.1.2

4.11.1.3

4.11.1.4

4.11.1.5

4.11.1.6

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich
harmonogram, v&. vyznaéeni doby trvani rozhodujicich objektl stavebni asti
SO a objektl technologické &asti PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim
vyloucenych casti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat
vyluky vzdy v celém feSeném Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém
obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé cCasové obdobi s rozdilnym
rozsahem vyloucenych koleji/ ZZ:

« délka trvani vyluky v kalendafnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych
dennich nebo nocnich vyluk zastavujici provoz);

« vymezeni vylucovanych koleji (nédmeznikem ¢i  hrotem vyhybky/
naveéstidlem/ kilometricky);

« cCinnost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi
pirepindni ZZ) a zajisténi jizd vlakd a zjistovani volnosti v téchto obdobich;

e pfi vSech zménach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti
ZZ;

« struény rozsah praci;

. pocdet vlak{, které je tfeba odklonit, ¢ odfeknout, a vy¢isleni finanéni
narocnosti NAD;

e  pfistup mechanizace;
e pfistup mechanizace na stavenisté.

V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni staveniste,
nutné pro vystavbu jednotlivych objektl stavebni &asti SO a objektd
technologické ¢asti PS, vytipovany pripojné body elektrické energie, telefonu,
vody popf. plynu vcéetné feSeni nutného socidlniho zadzemi pro pracovniky.
Podminky napojeni na inZzenyrské sité pro Ulely zafizeni stavenisté budou
predbézné projednany se spravci siti.

V pFipadé&, Ze stavba bude zasahovat do pozemkd, objektl/mistnosti, které
jsou v majetku/pravu hospodafit pro Spravu zZeleznic, statni organizaci a
mohou byt komercné pronajaty, pozadujeme v projektové dokumentaci tyto
nemovitosti vypsat a uvést IC nemovitosti, pfipadné SAP cislo mistnosti dle
evidence SZ. Pokud z projednani ZTP resp. nasledného projednani DUSP
vyplyne, ze k zdsahlm do pronajatych nemovitosti dojde, upozorfiujeme
piredem, Ze tyto zasahy bude nutné hlasit alespon 3 mésice pred zahajenim
stavby na e-mail: ORUNLobch@spravazeleznic.cz.

Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtéZzovani okoli, zvlasté
hlukem, prachem apod., k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich, dale k znedistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod,
k omezovani pristupu k pfilehlym stavbdm nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

SPECIFICKE POZADAVKY

VSeobecné

Podminky pro pfidéleni vylukovych &asd, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

Zhotovitel bude prednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé Spravy
Zeleznic, nelze-li toto splnit, pak na pozemcich v majetku CD, a.s. Umisténi stavby
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na pozemcich jinych vlastniki je moZné aZ po odsouhlaseni SSZ na zakladé
opodstatnéného navrhu projektanta jesté pred pouzitim ciziho pozemku.

5.1.3 PFipadné pozadavky na vyluky pro provedeni inzenyrsko-geotechnického priizkumu musi
byt predlozeny minimalné 100 dni pred samotnou realizaci prizkumu z&stupci
objednatele pro vylukovou cinnost.

5.1.4 Objednatel si vyhrazuje pravo pozmeénit zhotoviteli pozadované Casy a terminy vyluk
s cilem dosadhnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich tsekd.

5.1.5 Dil¢i odevzdani Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/05/22
odevzdano pouze v elektronické podobé.

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD™.

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

7. PRILOHY

7.1.1 Dopis Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-S7-GR-013, Zajiéténi prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ, ze dne 7. 12. 2021, vcetné pfilohy k dopisu €. 2

7.1.2 Dopis 014 ¢&j. 3867/2017-SZDC-014

7.1.3 Dopis 014 ¢&. 22098/2020-SZ-GR-014 a dokument ,Docasné pozadavky na bievnové
svitilny pro akce OR"
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