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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

  

EH ...............  Hodnocení ekonomické efektivnosti 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Doplnění závor na přejezdu P2154 v km 99,187 TÚ Podlešín-
Obrnice“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 
předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 
stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 
autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a 
činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 
plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 
vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 
rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 
přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 
Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je doplnění závor na přejezdu P2154 v km 99,187 TÚ Podlešín-Obrnice za 
účelem zvýšení bezpečnosti železničního a silničního provozu. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Upozorňujeme Zhotovitele, že byla vydána směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 
Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“), schválená pod 
čj. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 dne 5. 4. 2022, s účinností od 8. 4. 2022, která ruší 
a nahrazuje Směrnici generálního ředitele č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb 
na železničních dráhách celostátních a regionálních, ze dne 30. 6. 2006.  

1.2.2 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 
pokynů MD a SŽ. 

1.2.3 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 
č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 
potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 
Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 
Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.4 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.6 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 
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1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati 529 C Podlešín (včetně) – Obrnice (mimo). 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632100209 

Kraj Ústecký kraj 

Okres Louny 

Katastrální území Dobroměřice 

Správce Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad 
Labem 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 401 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 529 C 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 110 

Číslo traťového a definičního úseku 0693 16 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 80 km 

Trakční soustava Bez trakčního vedení 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění 
předmětu díla zajistí u správce OŘ Ústí nad Labem, který ji na vyžádání poskytne. 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Stávající geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy 
železniční geodézie (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení 
dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci 
zpracování projektové dokumentace. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 
stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 
investorů.  

3.1.2 V tomto úseku Objednatel nepřipravuje žádné investiční ani opravné práce.  

3.1.3 Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že železniční trať 0693 je určena k prověření 
výhledové elektrizace. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  
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4.1.2 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/05/22 proběhne 
na médiu: DVD.  

4.1.3 V odstavcích 3.4.15, 3.4.17 a 3.4.19 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se text „datový 
předpis XDC (viz xdc.szdc.cz)“ nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz 
https://www.xc4.cz/)“.  

4.1.4 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 
následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 
řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 
formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 
(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 
169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 
v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 
*.XLSX nebo*.XLSX   v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 
*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 
řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 
opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 
termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 
v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 
opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 
v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 
a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 
VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 
Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 
před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.5 Všechny odstavce v článku 3.5 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 
následujícím zněním: 

„3.5.1 Na základě požadavku stavebního zákona [1] budou součástí povinnosti 
Zhotovitele u Dokumentace ve stupni PDPS i činnosti spojené s výkonem 
Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona 
č. 360/1992 Sb. [5]. Náplň práce AD je uvedena v Příloze B Kapitoly 1 
TKP [74].“ 

4.1.6 Text odstavce 7.1.1 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazuje se následujícím 
zněním: 

„7.1.1  Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 9) ZP 
Přílohy č. 1 směrnice MD č. V-2/2012 [56] a kapitoly 9. přílohy P2 směrnice 
SŽ SM011 [76]. Nad rámec specifikace odpadového hospodářství Zhotovitel 
připraví dle článku 9 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady, 
čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 2022 (dále jen „SŽ SM096“), 
podklady ke vzorkování železničního tělesa (zeminy) a kolejového lože pro 
zařazení druhu odpadů ve stupni ZP podle části 1.1 Metodického návodu 
Správy železnic k problematice vzorkování železničního lože v rámci přípravy 
a realizace staveb (dále jen „Metodický návod – vzorkování“) uvedeného 
v příloze B.3, která je součástí směrnice SŽ SM096.“ 

4.1.7 Texty odstavců 7.2.20, 7.2.21, 7.2.22 a 7.2.23 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší 
a nahrazují se následujícím zněním: 

„7.2.20  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 
lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DUR podle dle článku 9 
směrnice SŽ SM096 a části 2.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 
v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 
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7.2.21  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 
ve stupni DUR podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 2.2 Metodického 
návodu – vzorkování uvedeného v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.2.22  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 
lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DUSL a DUSP podle dle článku 
9 směrnice SŽ SM096 a části 3.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 
v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.2.23  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 
ve stupni DUSL a DUSP podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 3.2 
Metodického návodu – vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice 
SŽ SM096.“ 

4.1.8 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  
VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.9 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 
podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 
Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 
po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení 
o nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný 
dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 
do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno 
i v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 
pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.  

4.1.10 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 
postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 
postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.11 Text odrážky a) v odstavci 3.4.181 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 

„a) kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo, resp. IvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů“ 

4.1.12 Zhotovitel před vstupní poradou svolá místní šetření se zástupci příslušného OŘ a 
Objednatele. Z místního šetření Zhotovitel vyhotoví záznam, jehož přílohou bude 
prezenční listina. Svolání místního šetření i záznam bude proveden dle článku 3.2 Pokyny 
k projednání a připomínkovému řízení Dokumentace VTP/DOKUMENTACE/05/22.  

4.1.13 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 
včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným DI Policie ČR, správcem 
komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude zpracovaná dle směrnice SŽ SM011.  

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 PZS P2154 je kategorie 3SBI, typ AŽD 71, vybavený počítači náprav AzF 
s výstroji v RD v místě přejezdu, venkovní výstroj tvoří dva výstražníkové 
stojany se dvěma výstražníky. Indikační a kontrolní prvky jsou zapracovány 
do ovládacího pultu DK Lenešice.  

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 U PZS bude provedena úprava (rekonstrukce) stávající technologie (doplnění 
závorových břeven, výměna stávajících světelných výstražníků za nové 
závorové stojany) i navazující technologie v ŽST Lenešice (změna konfigurace 
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počítačů náprav – prodloužení ovládacích úseků, zapracování závislostí stavu 
PZS do odjezdových návěstidel ŽST Louny, ŽST Lenešice a TZZ Lenešice-
Louny), která bude v maximální míře využívat stávající komponenty 
zabezpečovacího zařízení, bude umístěna do nového technologického domku 
v místě přejezdu osazeným tak, aby neomezoval rozhledové poměry v místě 
přejezdu. Nový technologický domek bude vybaven s venkovní uzamykatelnou 
mříží a temperován bude pouze topnými panely s automatickou regulací 
pomocí termostatů. Technologie PZS bude odpovídat ČSN 34 2650, ed.2 a 
bude vybavena signalizací pro nevidomé. Stávající technologie diagnostického 
zařízení B2000 bude nahrazena technologií BDA a napojena na dálkovou 
diagnostickou síť DLS v ŽST Louny. Bude položena nová kabelizace. Náhradní 
zdroj bude v podobě akumulátoru NiCd s vláknitou elektrodou o kapacitě 
odpovídající 8 h provozu v případě výpadku hlavního napájení.  Upravené 
zabezpečovací zařízení bude přezkoušeno, bude aktualizovaná revizní zpráva 
elektro, vydány nebo aktualizovány stávající Protokoly UTZ a provedeny 
příslušné korekce v Průkazech způsobilosti. U zařízení bude aktualizována 
výkresová dokumentace v papírové i elektronické verzi ve formátu DWG. 
V případě, že se bude v prostoru kolem závorových stojanů PZS nacházet 
neschůdný terén, bude za účelem dodržení ustanovení BOZP v okolí 
závorových stojanů doplněna i pracovní plošina se zábradlím, sloužící pro 
přístup údržby zaměstnanců SSZT. Před přejezdy bude upraveno stávající 
silniční dopravní značení – původní A30 (přejezd bez závor) budou nahrazena 
A29 (přejezd se závorami). 
Přejezdové zabezpečovací zařízení musí vyhovovat platné legislativě, tj. 
především Zákonu o pozemních komunikacích, ČSN 34 2650 ed.2 a ČSN 73 
6380 z roku 2020. 
 

4.3.2.2 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 
svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. 

4.3.2.3 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 
použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 
předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 
bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.2 těchto 
ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 
(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 
důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

4.3.2.4 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 
břevnových svítilen na: 

• silnicích I. a II. třídy, 

• místních komunikacích funkční třídy B, 

• pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od 
nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro nově 
zřizované přejezdy. 

4.3.2.5 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 
komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 
s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 
pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) dle dokumentu viz Příloha 
7.1.3 těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude 
uveden v Dokumentaci. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Na reléovém domku je umístěn venkovní telefonní objekt s traťovým 
okruhem, který je připojen na dálkovou kabelizaci. 



 
 

8/11 
„Doplnění závor na přejezdu P2154 v km 99,187 TÚ Podlešín-Obrnice“ 
Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE  

 

 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 V rámci stavby bude provedena výměna venkovního telefonického objektu za 
nový se zachováním stávajícího připojení. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Přívod pro napájení přejezdu je kabelem AYKY 4x10 z přípojkové skříně ČEZ 
č. 59 na domě u přejezdu. Skříň je na soukromém pozemku za oplocením tzn. 
běžně nepřístupná. Kabel je veden do rozvaděče ve zdi tohoto domu ze strany 
kolejiště. Zde je umístěn elektroměr a technologie napájení reléového domku. 
Jistič před elektroměrem je 25A/3/B. V rozvaděči je umístěn oddělovací 
transformátor jištěný 16A/1/B, vývod do reléového domku je přes jističe 2x 
10A/1/B. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Z důvodu nepřístupnosti a umístění přípojného místa včetně měření na cizím 
pozemku požaduje Objednatel zřízení nové 3. fázové přípojky s odběrným 
místem na pozemku SŽ. Technologii měření a napájení reléového domku 
požaduje Objednatel v kompaktním plastovém pilíři typizovaném pro užití 
napájení přejezdového zařízení. V pilíři bude možnost připojení náhradního 
zdroje. Jistič před elektroměrem 25A/3/B. 

4.5.2.2 K zabezpečení dostatečného příkonu k napájení přejezdu elektrickou energií 
požaduje Objednatel nejdříve určit místo napojení do DS případně do LDSž. 
Poté oddělení energetiky a služeb (OES) a elektrické energie (OEE) prověří u 
nadřazeného distributora stávající rez. příkon (hl. jistič) a případně požádá o 
nové odběrné místo, nebo navýšení příkonu (jističe).  
Objednatel požaduje svolat schůzku za účasti Zhotovitele, správce sítí OŘ SEE, 
OES a OEE. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Tvar T, rok 1970, dřevěné pražce, rozdělení „d“. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Tvar E1 49, pražec B91S, rozdělení „u“, antikorozní úpravu upevnění v délce 
min. 25m. 

4.6.2.2 V místě úpravy BK žebrově tuhé upevnění vyměnit za nové pružné svěrky 
včetně pryžových podložek pod kolejnice. 

4.7 Železniční přejezdy 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Přejezd P2154 se nachází v km 99,187 na trati Kralupy nad Vltavou – Obrnice. 
Jedná se o křížení s místní komunikací, směr komunikace Dobroměřice I/28. 
Konstrukce přejezdu je tvořena železobetonovými panely Intermont Karlovy 
Vary uvnitř a vně živičný povrch (asfalt). 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Stávající konstrukce bude nahrazena novou železobetonovou rozebíratelnou 
konstrukcí tvořenou vnitřními a vnějšími panely uložených na závěrných 
zídkách. 
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4.8 Ostatní objekty 

4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.9 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.9.1.1 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, 
že ŽBP upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění 
PPK, a to v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-
SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz 
Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.10 Životní prostředí 

4.10.1 V případě jednání zhotovitele stavby s orgány ochrany přírody, zhotovitel vždy přizve 
specialistu životního prostředí Objednatele. 

4.10.2 V části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana DUSP budou 
popsány jednotlivé složky životního prostření a výsledky z následujících průzkumů, studií 
a posouzení: 

• Biologický průzkum – vzhledem k tomu, že stavba leží na území CHKO České 
středohoří, bude proveden formou stručné rešerše a pochůzky, důraz bude 
kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožené a silně ohrožené) druhy živočichů. 

• Dendrologický průzkum – pokud stavba vyvolá potřebu kácení dřevin rostoucích 
mimo les, bude zpracován v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu 
stromoví ze dne 2. 4. 2020, SŽ MP č.j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15. Kapitola bude 
obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé 
dřeviny/zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, 
údržba). V případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho 
zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové 
části doložit dohodu s příslušným OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že 
dohoda s příslušným OŘ nebyla možná. 

• Odpadové hospodářství – bude zpracováno v souladu se SM096 a na základě 
výsledků vzorkování. Plán vzorkování bude s předstihem schválen specialistou 
ŽP Objednatele, který bude současně přizván i na samotné vzorkování. 

• Zemědělská příloha 

• Lesní příloha 

4.10.3 Upozorňujeme, že přejezd leží ve IV. zóně CHKO České středohoří. 

4.10.4 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky dokladové části. Součástí bude mj. odůvodněné stanovisko orgánu 
ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
k lokalitám NATURA 2000 a vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na 
životní prostředí. 

4.10.5 Ve fázi PDPS budou respektována VTP a ostatní zadávací dokumentace a požadavky 
orgánů ochrany životního prostředí. 

4.10.6 Autorský dozor bude kontrolovat dodržování opatření a řešení environmentálních 
podmínek. 

4.11 Zásady organizace výstavby 

4.11.1.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich 
harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících objektů stavební části 
SO a objektů technologické části PS). 
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4.11.1.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením 
vyloučených částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat 
výluky vždy v celém řešeném úseku, v daném stavebním postupu – časovém 
období. 

4.11.1.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným 
rozsahem vyloučených kolejí/ ZZ:  

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných 
denních nebo nočních výluk zastavující provoz);  

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/ 
návěstidlem/ kilometricky); 

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 
přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

• při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti 
ZZ; 

• stručný rozsah prací;  

• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční 
náročnosti NAD; 

• přístup mechanizace; 

• přístup mechanizace na staveniště. 

4.11.1.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, 
nutné pro výstavbu jednotlivých objektů stavební části SO a objektů 
technologické části PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 
vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. 
Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou 
předběžně projednány se správci sítí. 

4.11.1.5 V případě, že stavba bude zasahovat do pozemků, objektů/místností, které 
jsou v majetku/právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci a 
mohou být komerčně pronajaty, požadujeme v projektové dokumentaci tyto 
nemovitosti vypsat a uvést IC nemovitosti, případně SAP číslo místnosti dle 
evidence SŽ. Pokud z projednání ZTP resp. následného projednání DUSP 
vyplyne, že k zásahům do pronajatých nemovitostí dojde, upozorňujeme 
předem, že tyto zásahy bude nutné hlásit alespoň 3 měsíce před zahájením 
stavby na e-mail: ORUNLobch@spravazeleznic.cz.  

4.11.1.6 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště 
hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 
k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

5.1.2 Zhotovitel bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě Správy 
železnic, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. Umístění stavby 
na pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení SSZ na základě 
opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího pozemku. 

5.1.3 Případné požadavky na výluky pro provedení inženýrsko-geotechnického průzkumu musí 
být předloženy minimálně 100 dní před samotnou realizací průzkumu zástupci 
objednatele pro výlukovou činnost.  
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5.1.4 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli požadované časy a termíny výluk 
s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních úseků. 

5.1.5 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/05/22 
odevzdáno pouze v elektronické podobě. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky  
Úsek provozně technický, OHČ 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 
kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

 

 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 
svítilny pro akce OŘ“ 
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