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2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE 

Akce: Investiční akce malého rozsahu „Rekonstrukce výhybek č.4 a 6 
v žst. Včelná“ 

Investor: 
Správa železnic, státní organizace  

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  

Správa železnic, státní organizace  

Stavební správa západ 

Sokolovská 1955/278, Praha 9  190  00 
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Kraj: Jihočeský 

Okres: České Budějovice 

Obec: Včelná 

Trať dle č. JŘ č. 196 České Budějovice – Horní Dvořiště 

Trať dle č. SJŘ 
 
Kategorie trati: 

706 A 

Celostátní dráha – IV. TŽK 

  

3. HLAVNÍ CÍLE INVESTICE 

Hlavním cílem stavby je obměna již vyžilých výhybek č.4 a 6 v žst. Včelná, včetně sanace železniční 

svršku a spodku. Projekt bude respektovat stávající traťovou třídu zatížení D3 (22,5 t / 7,2 t/bm) 

s přidruženou traťovou rychlostí 100 km/h. Projekt stavby je zpracován a koordinován s navazující 

stavbou malého globálu s názvem“ Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. 

Budějovice“. Obě dokumentace jsou zpracované tak, aby zlepšily technické a technologické vlastnosti 

českobudějovického zhlaví z hlediska vyšší rychlosti na a z kolejí 2 a 3. Dopravní technologie prověří 

výhledové zavedení vyšší rychlosti do a z odbočných směrů budějického zhlaví žst. Včelná. Nástupiště 

a konfigurace stanice je beze změny.  

 

4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

4.1 VÝCHOZÍ STAV 

Předmětem řešení je trať SŽDC č. 706A Summerau – Horní Dvořiště - České Budějovice. Trať je 

celostátní a je součástí IV. TŽK. Začátek tratě je v Summerau /km 55,900), resp. na státní hranici s 

Rakouskem. Řešená trať patří do obvodu OŘ (oblastní ředitelství) Plzeň, PO (provozní obvod) České 

Budějovice. Organizování a provozování drážní dopravy probíhá na trati podle předpisu SŽDC D1 

dálkově ovládané z pracoviště dispečera v žst. České Budějovice, při předání řízené oblasti lze stanici 

dálkově ovládat z pracoviště výpravčího DOZ v ŽST Horní Dvořiště. Nejvyšší traťová rychlost 100 km/h, 

zábrzdná vzdálenost 700m. Trať je elektrizována systémem 25 kV 50Hz AC. 
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4.2 DOPRAVNÍ KOLEJE 

 

4.3 SKLONOVÉ POMĚRY V ŽST. VČELNÁ 

 

4.4 SEZNAM VÝHYBEK, KOLEJOVÝCH KŘIŽOVATEK, VÝKOLEJEK A KOLEJOVÝCH ZÁBRAN 
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4.5 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ VE STANICI 

Stanice je vybavena SZZ 3. kategorie - elektronické stavědlo ESA 11 (s panely EIP a jednotkami PMI), 

se závislými návěstidly s rychlostní návěstní soustavou, s funkcí VNPN (výstraha při nedovoleném 

projetí návěstidla) k vyhodnocení nedovoleného projetí návěstidel L, S1, S2, S3, L1a, L2, S 

obsluhované z JOP. SZZ je ovládáno dálkově z pracoviště výpravčího DOZ HD v ŽST České 

Budějovice, s možností ovládání i z pracoviště výpravčího DOZ v ŽST Horní Dvořiště. 

4.6 TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ V PŘILEHLÝCH ÚSECÍCH 

Úsek Kamenný Újezd - Včelná: 

V mezistaničním úseku Kamenný Újezd u Českých Budějovic - Včelná je TZZ 3. kategorie - 

integrované automatické hradlo typu AH-ESA-04(H) bez oddílových návěstidel. Pro kontrolu volnosti a 

obsazení kolejových úseků jsou použity počítače náprav. 

Úsek Včelná – České Budějovice: 

V mezistaničním úseku Včelná - České Budějovice je TZZ 3. kategorie - integrované automatické 

hradlo typu AH-ESA-04(H) bez oddílových návěstidel. Pro kontrolu volnosti a obsazení kolejových 

úseků jsou použity počítače náprav. 
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4.7 PŘEJEZDY A PŘECHODY VE STANICI 

 

4.8 SCHÉMA ČESKOBUDĚJOVICKÉHO ZHLAVÍ 
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4.9 OSOBNÍ DOPRAVA 

V současné době v osobní dopravě v GVD 2021 jsou přes dotčenou žst. Včelná vedeny vlaky dálkové 

objednávky Ministerstva dopravy linky EX7 Praha – Česká Budějovice – Linz Hbf a  závazku 

Jihočeského kraje jezdí dopravce České dráhy, a.s. Počty vlaků jsou uvedeny v následující tabulce: 

Směr / druh vlaku Summerau – Č. Budějovice Č. Budějovice - Summerau Celkem: 

Osobní vlaky 6 6 6/6 

Expresní vlaky 8 8 8/8 

 

4.10 NÁKLADNÍ DOPRAVA 

Vzhledem k blízkosti státní hranic je nákladní doprava zastoupena kategorií Nex a Pn jedoucí z a do 

ČR. Jedná se o nákladní vlaky směřující na elektrizovaný přechod Horní Dvořiště (SŽ) / Sumemrau 

(ÖBB). V síťové vlakotvorbě a místní obsluhu v žst. Včelná zajišťuje jeden pár manipulačních vlaků 

88302/88303 jedoucí Č. Budějovice seř. nádr. – Včelná a zpět. Dále se zde vyskytují zakreslené trasy 

pravidelných lokomotivních vlaků jedoucí pro zátěž do Summerau. Celkový počet nákladní dopravy je 

uveden v následující tabulce: 

Směr / druh vlaku Summerau – Č. Budějovice Č. Budějovice - Summerau Celkem: 

Nex 2 3 2/3 

Pn  8 7 8/7 

Mn 1 1 1/1 

Lv 0 2 0/2 

 

4.11 PRAVIDELÁ KŘIŽOVÁNÍ V ŽST. VČELNÁ  

V GVD 2020 jsou zakreslena tato pravidelná křižování v žst. Včelná. 

67291 x 18801 

88303 x 47530 + 330 + 331 

44503 x 8812 

44504 x 335 

41500 x 3889 

Jedná se tedy o 7 případů křižování za 24 h/všedního dne. 
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4.12 SOUČASNÉ RYCHLOSTNÍ OMEZENÍ 

V současné době je rychlost přes stanici Včelná po 1. staniční koleji bez omezení a je tedy rovna 

rychlosti traťové (100 km/h). Na dvořišťském zhlaví je již z odbočných směrů zavedena rychlost 

50km/h, ovšem na budějovickém zhlaví nikoliv. Zavedení vyšší rychlosti na a z koleje 2 a 3 je 

plánováno až s investiční akcí “Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. 

Budějovice“, ve které se bude rekonstruovat a přepočítávat přejezd P5578, což možná vyvolá změny 

SSZ.  

5. CÍLOVÝ STAV 

5.1 TRAŤOVÁ RYCHLOST 

Traťová rychlost se nemění a nezměněna zůstává i stávající zábrzdná vzdálenost 700 m. Co se týká 

přejezdů, ty budou součástí další investiční akce s názvem “Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 

111,662 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice“. Stejně tak osazení indikátoru „5“ na návěstidlech L2, Lc3 a 

S bude součástí již zmíněné navazující investiční akce. 

Bude se jednat o zásah mimo staniční a traťové zabezpečovací zařízení. Dle předpisu SŽDC D1 jde o 

Indikátorovou tabulku s číslicí 5 je černá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým 

okrajem, s bílou číslicí ”5”. 

Dle čl. 731 předpisu SŽDC D1 731. Hlavní návěstidlo, označené indikátorovou tabulkou s číslicí 5, 

dovoluje při návěstění rychlosti 40 km/h jet strojvedoucímu vlaku v obvodu výhybek přilehlých k 

hlavnímu návěstidlu rychlostí nejvýše 50 km/h. Pokud je jízda vlaku dovolena PN (písemným 

rozkazem, RPN), strojvedoucí nesmí překročit v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu s 

indikátorovou tabulkou s číslicí 5 rychlost 40 km/h. 

5.2 PŘEJEZDY 

Přejezdy nebudou touto investiční akcí dotčeny. 

6. JÍZDNÍ DOBY 

Jízdní doba se investiční akcí „Rekonstrukce výhybek č4 a 6 v žst. Včelná nezmění. Změna nastane až 

navazující investiční akcí „ Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. 

Budějovice“, kde dojde k osazení indikátorových tabulek s číslem „5“. 

7. KAPACITA 

Protože nedochází ke zvýšení rychlosti, tak se kapacita investiční akcí „Rekonstrukce výhybek č.4 a 6 
v žst. Včelná nezmění.  
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8. POČET ZAMĚSTANACŮ 

Počet dopravních obsluhujících zaměstnanců zůstává stejný. 

9. PŘÍLOHY 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V listopadu 2021         Vypracoval : Ing. Karel Nolč 
 
 


