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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1. Výchozí podmínky 

Popis výchozího stavu stavby 

Ve stávajícím stavu se v žkm 42,112 v traťovém úseku Olomouc – Krnov nachází most. Tento 
most je již ve špatném technickém stavu a bude v rámci této stavby opraven. V oblasti dotčené 
stavbou je veden metalický traťový kabel TK 15XN0,8 typu TCEPKPFLEZE a prázdná modrá 
HDPE trubka 40/33. Na mostě jsou kabel a HDPE trubka uloženy v plechovém žlabu. 

 

1.2. Skladba a rozsah technického řešení 

Popis technického řešení 

Předmětem tohoto SO je přeložení traťového metalického kabelu TK 15XN0,8 a brázděné 
HDPE trubky ve vlastnictví Správy železnic s.o. z důvodu opravy mostního objektu v km 
42,112 v traťovém úseku Olomouc – Krnov. 

Mostní objekt projde celkovou opravou. Ve stávajícím stavu jsou kabel a HDPE trubka vedeny 
přes most v ocelovém kabelovém žlabu připevněném na zábradlí na mostě. Z důvodu opravy 
mostního objektu je nutné kabely přeložit. 

Protože most bude v rámci stavby demontován a po provedení oprav vrácen na stávající 
místo, bude v železničním úseku mezi žst. Moravský Beroun a žst. Dětřichov nad Bystřicí 
nickolejná výluka. Během výluky bude vybudována provizorní kabelová pohozová trasa do 
které bude stranově přeložena prázdná HDPE trubka a kabel TK 15XN. Stávající kabelová 
trasa bude cca 50m před mostem a cca 40m za mostem (ve směru kilometrování) obnažena 
aby kabel a HDPE trubka mohly být vymístěny do provizorní kabelové trasy bez přerušení. 
V místě přechodu přes říčku Bystřici budou kabel a HDPE trubka uloženy na provizorní 
kabelové lávce. Vzdálenost nutná k překlenutí je cca 5m. Jako provizorní lávka se může použít 
například vrchní rám trakční brány. 

Po vrácení mostní konstrukce, budou kabel TK a HDPE trubka uloženy zpět do ocelového 
žlabu, ten bude prodloužen o požadovanou délku pro upevnění na nové konzole. 

Ochrany proti vlivům trakce 

Jedná se o neelektrifikovanou trať. 

Výluky  

Přeložka kabelů bude realizovaná bez požadavků na výluky, s výjimkou výluk po dobu měření.  

Upozornění - kabely zabezpečovacího zařízení nesmí být spojkovány (řezány) ve stejný čas 
jako sdělovací kabely, protože po dobu vypnutí TZZ (traťového zabezpečovací zařízení) nebo 
SZZ (staničního zabezpečovací zařízení) se budou jízdy uskutečňovat jízdou na telefon, který 
je provozovaný po okruzích na TK. 

Informace o stavebních postupech 

Přeložky sdělovacích kabelů, specifikované v tomto SO, budou prováděny v koordinaci 
s pracemi na mostě a s jeho demontáží a následně zpětnou montáží. 

Započetí prací bude zhotovitelem s dostatečným předstihem oznámeno a projednáno se 
servisní organizací ČD-Telematika. 

Provedené přeložky budou geodeticky zaměřeny a bude opravena stávající dokumentace. 

Před záhozem nové kabelové trasy bude servisní organizací ČD-Telematika provedena 
kontrola nové kabelové trasy. Přejímka bude zapsána do stavebního deníku. 

Po ukončení stavby bude CTD vyzvána k provedení technické prohlídky a následně bude 
stavba protokolárně předána včetně dokumentace skutečného provedení. 
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1.3. Dispoziční řešení 

Obecné zásady pro vedení kabelových tras 

Na základě rozboru problematiky týkající se vedení kabelových tras podél železničního tělesa 
za účasti zástupců provozovatelů kabelových rozvodů, železničního tělesa i umělých staveb, 
se zástupci odborných služeb GŘ Správy železnic, s.o. byly v předcházejících stavbách 
schváleny zásady, které představují rozhodující podklad pro návrh kabelové trasy, která je 
předmětem tohoto projektu. Jedná se zejména o následující zásady a kritéria:  

 uložit kabelové rozvody pokud možno na drážní pozemek. V tomto případě je 
pravděpodobnost narušení kabelů cizím zaviněním minimální 

 v místech křížení kabelů s kolejemi, jejichž sanace je součástí této stavby, budou 
chráničky pro kabely zahrnuty v objektu železničního spodku. Chráničky pod kolejemi, 
jejichž rekonstrukce není součásti této stavby, budou zahrnuty do příslušného 
stavebního objektu nebo provozního souboru, který křížení vyvolal  

 ve výjimečných případech jako nouzové řešení je povoleno uložit kabely do pochozích 
kabelových žlabů do banketu železničního tělesa s tím, že musí být dodrženy zásady 
stanovené předpisem SŽ S4    

 v těch místech na trati, ve kterých bude nutno vést kabely mimo hlavní kabelovou trasu, 
budou zemní práce zahrnuty v provozním souboru, který pokládku příslušných kabelů 
řeší 

 V železničních stanicích (tj. v úseku mezi dvěma vjezdovými návěstidly) budou zemní 
práce, z důvodů rozsáhlejších rozvodů a složitější koordinace, rozděleny a zahrnuty u 
každé profese do vybraného objektu 

Popis trasy kabelu 

Trasa přeložek kabelů je znázorněna na výkresech situací 1 : 250 (výkres č. 2). Provizorní 
kabelová trasa je znázorněna oranžovou barvou a definitivní trasa zelenou barvou. Zakreslení 
je pouze orientační, dle pokladů poskytnutých od organizace ČD-T.  

Způsob uložení a mechanické ochrany kabelu 

Kabely ukládané do země musí být ukládány s minimálním krytím dle ČSN 73 6005. V místech, 
kde uvedenou normu nelze dodržet, bude minimální krytí kabeláže 0,4m. 

Veškeré výkopové práce v kabelové trase stávajících kabelů a v jejich ochranném pásmu 
budou prováděny pouze ručně. Po skončení prací bude povrch upraven do původního stavu. 

Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády budou řešeny dle platných ČSN. 

Výkop bude při záhozu řádně hutněn po vrstvách cca 20 cm. Po skončení prací bude povrch 
upraven do náležitého stavu, ornice se rozprostře, povrch výkopu se uhrabe a případně oseje 
travou. Přebytečná zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvážet se bude pouze 
méně kvalitní přebytečná zemina nebo zemina v místech, kde z prostorových důvodů ji není 
možné upotřebit (tj. na náspech, nástupištích, kolem cest…).  

V úsecích, ve kterých bude kabelová kyneta uložena do blízkosti štěrkového lože, je do 
nákladů tohoto objektu zahrnuta i úprava štěrkového lože v případě, že dojde při pokládce 
kabelových žlabů k jeho narušení. Uvažuje se s položením geotextílie do štěrkového lože. 

Požadavek na vytyčení inž. sítí 

V situaci 1:250 jsou zakresleny kabelové trasy jednotlivých drážních provozovatelů, jejich 
poloha je však pouze informativní a není v průběhu prací aktualizována. Zákres všech 
stávajících inženýrských sítí je součástí koordinační situace stavby. 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena 
jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno vytýčení 
stávajících inženýrských sítí v místě stavby ČD-Telematikou. Bez tohoto vytýčení nesmí 
stavební organizace zahájit výkopové práce. 
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Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost (trasa je překreslena z 
kabelových knih plánů staršího vyhotovení), proto mají jejich zákresy v polohopisných 
situacích pouze informativní charakter.  

Měření kabelů 

Před zahájením prací a po provedených přeložkách se provede kontrolní stejnosměrné měření 
na traťovém kabelu TK 15XN 0,8.  

Závěrečným měřením se ověří, zda během stavby nedošlo k nějakému poškození kabelu.  

Prováděné práce nesmí zhoršit útlumové vlastnosti kabelu. 

Na prázdné HDPE trubce se před zahájením a po ukončení stavebních prací provede tlaková 
zkouška a bude vyhotoven protokol o měření. 

 

1.4. Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 

Zařízení projektované v tomto SO si nevyžádá napojení na zdroj nn. 

 

1.5. Údaje o souvisejících PS a SO 

Tento stavební objekt nemá návaznost na žádnou další stavbu.  

Hlavní související SO a PS této stavby:  

  SO 01   Úprava železničního svršku  

  SO 02   Most v km 42,112 

 SO 04   Ochrana a úprava drážních zabezpečovacích kabelů 

 

1.6. Požárně bezpečnostní opatření 

Tento SO nemá vliv na požární řešení stavby. 

 

1.7. Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností 
pohybu 

Realizace tohoto SO nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 
odpady. 

 

2. PŘÍLOHY TZ 

Příloha TZ č.1: Seznam směrnic, norem a předpisů 

Příloha TZ č.2: Soupis vytyčovacích bodů 

 

 



Stavba: Most v km 42,112 na trati Olomouc – Krnov (TÚ 2191)

Část stavby: D.2.1.3 Úprava inženýrských tras

Předpisová řada/Typ Číslo předpisu Název Účinnost od

Vyhláška 352/2004 sb. O provozní a technické propojenosti evropského železničního systému a nařízení. 1.1.2004

Vyhláška 398/2009 sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 18.11.2009

Vyhláška 173/1995 sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah 1.12.1995

Vyhláška 177/1995 sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 1.12.1995

Předpis SŽDC SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 1.7.2013

Předpis SŽDC SŽDC D 5-3

Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace. 

Doplňující ustanovení k předpisům pro obsluhu sdělovacích zařízení a Provozní řády místních 

rádiových sítí 1.1.2015

Předpis SŽDC SŽDC D 7/2 Organizování výlukových činností 15.12.2013

Předpis SŽ SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 1.1.2020

Řád SŽ SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 9.12.2020

Předpis SŽ SŽ Bp1

Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti 

a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách že-lezniční 

dráhy provozované Správou železnic, státní organizace 1.1.2021

Předpis SŽ SŽ Bp2 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní organizace 1.1.2021

Předpis SŽ SŽ Bp3
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách 

a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace 1.1.2021

Předpis SŽ SŽ S10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 27.5.2020

Předpis SŽ SŽ S4 Železniční spodek 1.1.2021

Předpis SŽDC SŽDC T1 Telefonní provoz 9.12.2018

Předpis SŽDC SŽDC T7 Rádiový provoz 05/2016

Předpis SŽDC SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 04/1973

Předpis SŽDC SŽDC (ČSD) T32 Předpis pro měření železničních dálkových kabelů 01/1967

Předpis SŽDC SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární signalizace 05/1984

Předpis SŽDC SŽDC (ČSD) T81 Označování okruhů 01/1974

Předpis SŽDC SŽDC (ČSD) T84 Dokumentace železničních kabelů 01/1993

Předpis SŽDC SŽDC (ČD) Z11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. června 2016) 01/2001

Předpis SŽDC SŽDC TS 2/2008-ZSE
Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika technologických 

systémů železniční dopravní cesty. Druhé vydání 04/2009

Předpis SŽDC SŽDC TS 6/2010-S
Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování dotykového terminálu 

telefonního zapojovače. První vydání 1.1.2012

Předpis SŽDC SŽDC TS 2/2014-S,Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla 7.8.2014

Směrnice EU 2006/679/ES-TSI
Pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení transevropského konvenčního 

železničního systému 28.3.2003

Směrnice EU 2009/561/ES-TSI
K provádění technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení 

transevropského konvenčního železničního systému 1.9.2009

Směrnice EU 2010/79/ES Konvenční a vysokorychlostní žel systém 1.4.2010

Směrnice EU 2012/88/EU
O technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení 

transevropského železničního systému 25.1.2012

Směrnice EU 2016/919
O technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ 

železničního systému v Evropské unii 5.7.2016

Směrnice EU 2008/164/EU
Rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, týkající se osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním žel. systému 1.7.2008

Směrnice SŽ SŽ SM100
Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřed-nictvím 

provozovatele dráhy 13.12.2020

Směrnice SŽDC SŽDC SM108 Postup při užívání kamerových systémů 23.11.2018

Směrnice SŽ SŽ SM 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách 5.5.2021

Grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému Správy železnic, s.o. 01/2021

Směrnice SŽDC SŽDC GŘ č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky 17.1.2006

Směrnice SŽDC SŽDC GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních 30.6.2006

Pokyn SŽDC SŽDC GŘ č. 2/2013 Správa železničního sdělovacího zařízení ve znění změny č. 1 (účinnost od 4. července 2014) 4.7.2014

Pokyn SŽDC SŽDC GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty 5.9.2016

Pokyn SŽDC SŽDC GŘ č. 9/2017
Aktivace a přezkušování vazby Výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla (VNPN) a Systému 

traťového rádiového spojení (TRS) 2.6.2017

Pokyn SŽDC SŽDC GŘ č.21/2017
Opatření a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na

síťovou infrastrukturu SŽDC 15.1.2018

Pokyn SŽ SŽ GŘ č. 01/2021 Pracoviště pro dálkové řízení 1.3.2021

Všeobecná podmínka č.j.: 2681/2020-SŽ–CTD-DE

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, 

státní organizace

(ve správě Centra telematiky a diagnostiky) 6.4.2020

Směrnice O14 č.j. 27150/2017-SŽDC-O14
Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti  

SŽDC 1.7.2017

Pokyn O14 č.j. 18453/2018-SŽDC-O14 Základní technické požadavky na kamerové systémy v železničních stanicích, 1. aktualizace 23.2.2018

Pokyn O14 č.j. 30354/2016-SŽDC-O14 Využití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC 21.7.2016

Pokyn O14 č.j.3975/2015-O14 Stanovisko k ukládání zemnícího pásku do kabelové rýhy 27.1.2015

Příloha TZ č.1: Seznam směrnic, norem a předpisů
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Stavba: Most v km 42,112 na trati Olomouc – Krnov (TÚ 2191)

Část stavby: D.2.1.3 Úprava inženýrských tras

Předpisová řada/Typ Číslo předpisu Název Účinnost od

Příloha TZ č.1: Seznam směrnic, norem a předpisů

Technická norma ČSN EN 50126
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a 

bezpečnosti 1.7.2001

Technická norma ČSN EN 50128
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracováni dat - Elektronické 

systémy pro signalizaci 1.3.2002

Technická norma ČSN EN 50128 ed.2
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro 

drážní řídicí a ochranné systémy 1.5.2012

Technická norma ČSN EN 50129
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické 

zabezpečovací systémy 1.1.2004

Technická norma ČSN EN 50 125 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Zařízení drážních vozidel 1.5.2002

Technická norma ČSN EN 50 125 ed.2 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení 1.3.2015

Technická norma ČSN EN 50238 Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků 1.1.2004

Technická norma ČSN EN 50238-2
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: 

Kompatibilita s kolejovými obvody 1.6.2017

Technická norma ČSN EN 50159
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - část 1: 

Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech 1.9.2011

Technická norma ČSN EN 50159-1
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - část 1: 

Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech 1.5.2002

Technická norma ČSN EN 50159-2
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - část 2: 

Komunikace v otevřených přenosových zabezpečovacích systémech 1.6.2002

Technická norma ČSN EN 50121-5 
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a 

zařízení trakční napájecí soustavy 1.7.2001

Technická norma ČSN EN 50121-5 ed.2
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a 

zařízení trakční napájecí soustavy 1.8.2007

Technická norma ČSN EN 50121-5 ed.3
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a 

zařízení trakční napájecí soustavy 1.6.2016

Technická norma ČSN EN 50121-5 ed.4
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a 

zařízení trakční napájecí soustavy 1.12.2017

Technická norma ČSN EN 375711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 1.5.1997

Technická norma ČSN EN 375711 ed.2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami 1.11.2009

Technická norma ČSN IEC 794-1 Optické kabely. Část 1: Všeobecné požadavky 1.5.1993

Technická norma ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik 1.9.1995

Technická norma ČSN 33 2000-4
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před 

úrazem elektrickým proudem 1.2.1996

Technická norma ČSN 33 2000-4-41
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před 

úrazem elektrickým proudem 1.3.2000

Technická norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 1.9.2007

Technická norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 1.2.2018

Technická norma ČSN 33 2000-5
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. 

Kapitola 51: Všeobecné předpisy 1.8.1996

Technická norma ČSN 33 2000-5-51
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - 

Kapitola 51: Všeobecné předpisy 1.5.2000

Technická norma ČSN 33 2000-5-51 ed.2 Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 1.12.2006

Technická norma ČSN 33 2000-5-51 ed.3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné 

předpisy 1.5.2010

Technická norma ČSN 33 2160
Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před 

nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN 1.5.1993

Technická norma ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 1.5.1997

Technická norma ČSN 37 5711 ed.2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami 1.11.2009

Technická norma ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 1.11.1992

Technická norma ČSN 33 0165 ed.2 Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení 1.5.2014

Technická norma ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba 1.10.2011

Technická norma ČSN 73 0875
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v 

rámci požárně bezpečnostního řešení 1.5.2011

Technická norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 1.10.1994

Technická norma ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 1.9.2003

Technická norma ČSN 73 6360-1
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: 

Projektování 1.11.2008

Technická norma ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 1.5.2009

Technická norma ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními 1.3.2012

Technická norma ČSN 34 2040 ed. 2
Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, 

rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 1.8.2013

TKP Kapitola 7 Kolejové lože 1.5.2013

TKP Kapitola 12 Chráničky a kolektory 1.5.2013

TKP Kapitola 25 Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 1.12.2000

TKP Kapitola 28 Sdělovací zařízení 31.12.2002

TKP Kapitola 32 Zařízení trati a traťové značky 1.5.2013

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah:
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Název stavby: Most v km 42,112 na trati Olomouc – Krnov (TÚ 2191) Příloha TZ č.2

číslo bodu souřadnice X souřadnice Y popis

1 534499,03 1098000,69 začátek nové/provizorní kabelové trasy

2 534504,64 1097996,86 provizorní kabelová trasa

3 534518,76 1097967,64 provizorní kabelová trasa

4 534523,19 1097961,35 provizorní kabelová trasa

5 534540,36 1097928,35 provizorní kabelová trasa

6 534540,45 1097915,99 konec nové/provizorní kabelové trasy

Soupis vytyčovacích bodů
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