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Technicka zprava
Identifikacni udaje

Nazev stavby: Most v km 42,112 na trati Olomouc — Krnov (TU 2191)
Misto stavby Détfichov nad Bystfici mimo - Moravsky Beroun mimo
Kraj Moravskoslezsky

Katastralni uzemi k. . Détfichov nad Bystfici

Druh stavby Dopravni stavba

Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Ostrava
Muglinovska 1038
702 00 Ostrava

Projektant tohoto SO: SUDOP BRNO spol.sr.o.
Klement Tomas
email: tkiement@sudop-brno.cz

Stuper dokumentace: DSP

Stavebni objekty:

D.2 Stavebni ¢ast

D.2.1 InZenyrské objekty

D.2.1.1 Kolejovy svrsek

D.2.1.11 SO 01 Uprava zelezni¢niho svrsku

D.21.2 Mosty, propustky, zdi

D.2.1.2.1 SO 02 Mostvkm42,112

D.2.1.3 Uprava inzenyrskych tras

D.2.1.31 SO 03.1 Ochrana a uprava draznich sdélovacich kabel(
D.2.1.3.2 S0 03.2 Ochrana a uprava mimodraznich sdélovacich kabel(
D.2.1.3.3 SO 04 Ochrana a Gprava draznich zabezpeé&ovacich kabel(i (OR Ova —SSZT)

Vychozi udaje

V prostoru rekonstrukce mostu v km 42,112 se nenachazi venkovni prvky zabezpecovaciho
zarizeni pouze stavajici kabelova trasa sdélovacich a zabezpecéovacich kabeld.

Navrzena oprava mostu v km 42,112 se nachazi nad fi¢nim tokem ,Bystfice®. Na doteném
mostu v km 42,112 je nutné ochranit kabely sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni.

Stavajici kabelova trasa se nachazejici na mostnim objektu, sdélovacich a zabezpecovacich
kabell je v kolizi s Upravou mostu. Z toho ddvodu je nutné po dobu stavby vymistit kabelovou trasu
sdélovaci a zabezpecCovaci kabely mimo oblast stavebnich uprav. V dobé opravy mostu bude provoz
kolejové dopravy zaveden (tzv. nic kolejny provoz).

Prilehlé prejezdy (PZS v km 42,175) v mezistanicnim Useku Détfichov nad Bystfici - Moravsky
Beroun budou vypnuty z innosti z divodu kolejové vyluky dotéeného useku.

Po upravé Zzelezni¢niho télesa drahy budou tyto kabely vraceny zpét do nového kabelového
Zlabu. Stavajici kabelova trasa bude ulozena vedle mostniho objektu, vlevo ve sméru staniceni.

Tento SO fesi upravu zabezpecovaciho zarizeni (vymisténi dvou SSZT kabelll TCEKPFLEY 863

ZE 30P, 454 ZE 4P) pred vlastni opravou mostu a vlozeni novych kabell o stejné dimenzi zpét
do nové trasy (zlabu).
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Zelezniéni trat Opava vychod - Olomouc hl.n. je provozovana jako jednokolejna trat &. 310 A
(podle TTP) v useku Opava vychod mimo (od km 115,023) - Moravsky Beroun s tratovou rychlosti 70
km/h s mistnimi omezenimi a se zabrzdnou vzdalenosti 700 m v nezavislé trakci.

Trat: ¢. 310A Opava vychod - Olomouc hl.n.
Usek: Opava vychod mimo (od km 115,023) - Moravsky Beroun
Tratova rychlost: 70 km/h

Zabrzdna vzdalenost: 700 m

Soucasny stav zabezpe€ovaciho zafizeni

Ve stanici Détfichov nad Bystfici je €innosti SZZ 3. kategorie TEST 14, r.2000. Vnittni ¢ast SZZ
vCetné je umistén v provozni budové. Pro kontrolu volnosti koleji slouzi KO 3700. V dotené Zst.
Détfichov nad Bystfici je jeden prejezd, P7548 v km 44,644 (AZD 71).

Mezistani¢ni jednokolejny usek Détfichov n.B. - M.Beroun je vybaven TZZ 2. kategorie podle
TNZ 34 2620 RPB 71. Pro kontrolu volnosti koleji slouzi pogitade naprav a KO 2491. Na trati je pét ks
prejezdu, Ctyfi zabezpecené vystraznymi kfizi a jeden typu PZZ-ARE v km 42,175.

Ve stanici Moravsky Beroun je Cinnosti SZZ 3. kategorie TEST B. Vnitfni ¢ast SZZ vcetné je
umistén v provozni budové. Pro kontrolu volnosti koleji slouzi KO 2491. V dotéené Zst. Moravsky Beroun
je jeden prejezd v km 36,770 (AZ AZD 71).

Reseni zabezped&ovaciho zafizeni

Most v km 42,112 na trati Olomouc — Krnov (TU 2191)

Hlavnim ukolem stavby je provedeni opravy mostu vkm 42,112. Na dotéeném mostu v km
42,112 je nutné ochranit kabely sdélovaciho a zabezpe€ovaciho zafizeni. V misté opravy mostu je nutné
na dobu praci na mosté a jeho okoli vymistit kabely SSZT.

Vzhledem k tomu, Ze stavebni prace budou probihat za pferudeni Zelezni¢niho provozu, neni
nutno prekladat tyto kabely do provizorni kabelové trasy. Na trati nebude v této stavbé budovano
provizorni tratové zabezpe€ovaci zafizeni. Venkovni prvky zabezpeCovaciho zafizeni nejsou dotéeny.
Bude provedena pouze kolejova vyluka dotéeného mezistani¢niho Useku véetné vyluky prejezdi.

Pfejezd v km 42,175 bude osazen znackou ,Stop“ a osazen piejezdnikem (pfenosné - maketa).

Tento SO feSi Upravu zabezpecéovacich kabell v km 42,100 — 42,125.
na mosté v km 42,112 se nachazeji tyto kabely:
kabel ¢. 863 30P1 TCEKPFLEZE (feSi tento SO zab zar)
kabel ¢. 454 4P1 TCEKPFLEZE (fesi tento SO zab zar)
kabel ¢. TK 15XN0,8 TCEPKPFLEZE (feSi SO 03.1 sdél. zar.)
HDPE trubka rezerva (fesi SO 03.1 sdél. zar.)
(Tyto kabely po dobu opravy mostu budou fiznuty a smotany a zaizolovany.)

Pfed zahajeni stavebnich praci bude provedeno vytyCeni kabelll zabezpelovaciho zafizeni
v dotéeném useku. Po zavedeni nepfetrzité kolejové vyluky a dalSich potfebnych ukonech, budou kabely
zab. zaf. odkopany v dostatecné délce tak aby nepfekazel stavebnim pracim. Odkryti stavajicich kabell
bude provedeno ru¢nim vykopem.

Nasledné budou kabely pferuseny na obou stranach mostniho objektu a odstranény ze stavenisté.
Volné konce kabelu budou zaslepeny, budou zabezpedeny proti poSkozeni a ochranény proti odcizeni.

Po ukonceni stavebnich praci na mostu budou natazeny nové kabely, stejnych parametrd a
dimenzi, ulozeny do nového kabelového Zlabu ulozeného v nové kabelové trase. Vybudovani a umisténi
kabelového Zlabu je pfedmétem SO mostniho objektu. Nové kabely budou naspojkované na stavajici
kabely. Nasledné bude provedeno méreni a prfezkouseni kabell a dotéenych prvkl( zabezpecovaciho
zafizeni.

Nova kabelova trasa bude umisténa vlevo (2,89m od osy koleje) ve sméru stani€eni a bude
spole¢na pro kabely sdélovaciho a zabezpe€ovaciho zafizeni.

Demontaz i montaz zlabu pfes most bude fesit SO vlastniho mostu.

Nova trasa bude vedena obdobné jako ve stavajicim stavu (vedena mimo) most v km 42,112.

V pfipadé, ze planovana stavba Upravy tratového zabezpedovaciho zafizeni pfedbéhne pfedmétnou
stavbu opravy mostu, je nutné provést aktualizaci tohoto SO.

Vzhledem k tomu, Ze neni zasahovano do zadnych venkovnich prvkl zab. zaf., kromé kabell zab.
zar., nebude predano k pfeschvaleni na DLZT ani situaéni schema ani zavérova tabulka.
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Dotcené parcely

Soupis vSech parcel, na kterych se feSeny objekt naléza:
parcela . katastralni uzemi Vlastnické pravo

1303/1 Détfichov nad Bystfici Sprava zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Potfebné udéleni vyjimek pro zabezpefovaci zafizeni
Vyjimky nejsou potfebné.

Projednani dokumentace

V prubéhu zpracovani dokumentace byla vedena jednani a konzultace s investorem - Spravou
Zeleznic jako majitelem dosavadniho zafizeni, OR Ostrava jako spravcem zafizeni a dal$imi subjekty,
jichz se stavba dotyka.

Koncepce fes$eni zabezpecovaciho zafizeni byla prlibézné projednavana na poradach. V zavéru
praci byla dokumentace predlozena k zavéreCnému projednani zabezpelovaciho zafizeni. Zapisy
z téchto jednani (pfipadné vypisy ze zapisu tykajici se zabezpeCovaciho zafizeni) jsou soucasti
technické zpravy.
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