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A.1 Identifikační údaje  

1.1 Údaje o stavbě  
a) název stavby  

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021 - PD propustků na TÚ 2171, 2191 a 2271 

Propustky trati Olomouc - Krnov (2191) 

SO 01 – Propustek v km 50,522 

b) místo stavby – traťový úsek, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, čísla popisná  

Katastrální území: Lomnice u Rýmařova [686662] 

Parcelní čísla pozemků:  1771 

Obec: Lomnice [597589] 

Okres: Bruntál 

Kraj: Moravskoslezský 

Dráha celostátní provozovatele Správa železnic:  

Traťový úsek:  2191 Olomouc - Krnov 

Definiční úsek:  DÚ 14 Dětřichov - Valšov 

Staničení:  evidenční km 50,522 

Poloha na trati:  širá trať  

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel uží-
vání stavby  

Změna dokončené stavby – oprava (údržba) stávajícího objektu. Stávající konstrukce propustku bude odbourá-
na a nahrazena novou konstrukcí, jež svými rozměry a proporcemi odpovídá stávajícím požadavkům a normám 
jak ve vztahu k plnění funkce odvodnění, tak ve vztahu k přilehlé trati. 

1.2 Údaje o stavebníkovi  
(obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla, jde-li o právnickou osobu)  

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234,  

Zastoupení zadavatele:  

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li o fyzickou 

osobu podnikající, nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla, jde-li o právnickou 
osobu  

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o., Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov  
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vede-
né Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace  

Zodpovědný projektant:  Ing. Barbara Zapletalová, číslo ČKAIT 1201337, obor IP00  

autorizovaný technik pro dopravní stavby - nekolejová doprava 

Autorizovaný inženýr: 

SO 02.1 Propustek:  Ing. Martin Major, číslo ČKAIT 1006876, obor IM00 

autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce    

 

SO 02.2 Železniční svršek:  Ing. Michal Svěrák, číslo ČKAIT 1201659, obor ID00 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

 

Vypracoval:   Lukáš Kovář 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných in-
ženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace  

–  

d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle jiných právních 
předpisů  

–  

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

a) technologická část – zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá technologie, ostatní technologická 
zařízení  

Tento bod není dotčen. 

b) stavební část – inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních ob-
jektů, trakční a energetická zařízení  

D. 2.1 Inženýrské objekty  

SO 01.1 Propustek  

SO 01.2 Železniční svršek 

c) dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a technologické části 

Tento bod není dotčen. 

d) objekty podléhající technickobezpečnostní zkoušce – seznam určených technických zařízení a objektů  

SO 01.1 Propustek  

SO 01.2 Železniční svršek 

e) objekty s přímou vazbou na parametry interoperability, pokud se stavby týká, v členění podle subsystémů in-
frastruktura, energie, řízení a zabezpečení  

Subsystém infrastruktura  

SO 01.1 Propustek  
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SO 01.2 Železniční svršek 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů  

Pro návrh technického řešení rekonstrukce mostu byly použity následující podklady:  

 Zadávací podklady projektu stavby: Technická zpráva (v Ostravě, duben 2021), Ing. Jiří Horut, Ing. Milan Švrčina; 
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava  

 Zaměření části stávajícího mostu a železniční trati. Ing. Radim Kristián, Ing. Michal Svěrák, Tomi-Remont, a. s., 
Prostějov, říjen 2021.  

 Průzkum stávajících inženýrských sítí. Údaje o sítích jsou převzaty od jednotlivých správců a v některých přípa-
dech jsou digitalizovány dle listinných podkladů. Stávající sítě jsou zobrazeny v koordinační situaci stavby a 
v půdorysech.  

A.4 Plán kontrolních prohlídek 

1. Kontrolní prohlídka:  Převzetí staveniště 

2. Kontrolní prohlídka:  Základová spára, odstranění vedení CTD (2 kabely)  

3. Kontrolní prohlídka:  Kontrola výztuže základového pasu části kolmého čela propustku 

4. Kontrolní prohlídka:  Předání výztuže základové desky, následná betonáž 

5. Kontrolní prohlídka:  Uložení prefabrikovaných trub, kontrola výztuže kolmého čela propustku 

6. Kontrolní prohlídka:  Zahájení provádění zásypů  

7. Kontrolní prohlídka:  Zkoušky zhutnění zásypů a převzetí železničního spodku   

8. Kontrolní prohlídka:  Provedení výztuže římsy části kolmého čela propustku  

9. Kontrolní prohlídka:  Převzetí železničního svršku   

10. Kontrolní prohlídka:  Terénní úpravy, odláždění svahů na straně nátoku a výtoku  

11. Kontrolní prohlídka:  Předání stavby 

 

 

 

 

 

V Prostějově, říjen 2021  Ing. Barbara Zapletalová  


