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B.1 Popis Uzemi stavby

a)

b)

d)

e)

f)

g)

i)

k)

charakteristika Uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem v tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi

Stavba se nachdzi v intervilanu obce, v zastavéném Uzemi Lomnice u Rymarova. Pozemek, na kterém se stav-
ba nachazi (p. ¢. 1771, k. U Lomnice u Rymarova [686662]), slouZzi pro Ucely provozovani a spravy Zeleznicni
drahy. Plochy sousednich pozemk( jsou vedeny jako orna plda (p. ¢. 1092/3), trvaly travni porost (p. €.
1050/1 a 1093/1). Pozemky se nachazeji v ochranném pasmu Zeleznice.

Rekonstrukci objektu se charakter a uzivani dzemi neméni.
udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tizemniho planovani
Stavba je v souladu s Uzemnim planem — nezasahuje do ploch Uzemi s navrienou zménou vyuziti.
informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkul na vyuZivani tzemi
V ramci stavby nejsou Zadné vyjimky reseny.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotce-
nych organa

Podminky jednotlivych dotéenych organ( jsou uvedeny v dokladové ¢asti.
geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojti nerostli a podzemnich vod
Tento bod neni dotcen.

vycet a zavéry provedenych prizkumia a méreni — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, korozni pri-
zkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky prtzkum, apod.

Prlizkumy vzhledem na charakter stavby — prestavba propustku — nejsou nutné a nebyly provadény.

ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisi — archeologické posouzeni, pamatkova rezervace, pamatkova
z6na, zvlasté chranéné Gzemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dél a prvkia Zivotniho
prostfedi — soustava chranénych tzemi Natura 2000, zaplavové tuzemi, poddolované uzemi, stavajici ochranna a
bezpecnostni pasma, apod.

Stavba se nachazi v blizkosti pozemku p.¢. 1050/1 , ktery uveden jako ochranné pasmo vodniho zdroje
¢.2.poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém lzemi.
vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi
Vliv stavby na okolni stavby, pozemky a odtokové poméry se rekonstrukci neméni.
pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Na svazich drazniho télesa se nevyskytuji porosty dfevin a kfovin.

poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych k pl-
néni funkce lesa

Tento bod neni dotéen, jedna o pouZziti zemédélské pldy k nezemédélskym ucellim po dobu kratsi neZ jeden
rok véetné doby potrebné k uvedeni zemédélské ptdy do plivodniho stavu.

V koordinovaném stanovisku €. j. MUBR/662-22/tes — OZP-244/2022/tes, bod ¢. 4 Ochrana zemédélského
pladniho fondu, odbor Zivotniho prostredi, silnicniho hospodarstvi a zemédélstvi Méstského Ufadu Bruntal,
jako organ ochrany zemédélského pldniho fondu, po posouzeni predlozeného zaméru sdéluje, Ze neni do-
téenym organem.
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I) Gzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni Gzemi, preloz-
ky inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Napojeni stavby na technické vybaveni neni planovano.

V okoli propustku se vyskytuji inZenyrské sité s ochrannym pasmem. Stavba bude respektovat podminky jed-
notlivych spravcii, které jsou doloZeny v dokladové ¢asti. Mozné prelozky se tykaji siti ve spravé CTD, SZs. o.
(OR Ostrava). Vyjadreni spravcl jsou soucasti dokladové ¢asti PD. Pribéh vyse zminénych siti je schematicky
zakreslen v situaénich vykresech a ve vykrese padorysu.

Propustek neni urcen pro verejnost a z toho dlvodu se pro stavbu nefesi pozadavky zabezpecujici bezbarié-
rové uzivani stavby.

m) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba spada do planované investice na dané trati a je Casové vazana na predem stanovenou a ¢asové ome-
zenou dobu vyluky na trati.

n) seznam pozemkul podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemkt podle katastru
nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Stavajici ochrannda pasma drahy a inZenyrskych siti v okoli mostu se neméni. Nova ochranna a bezpecnostni

pasma se nenavrhuiji.

Umisténi stavby a pFistup ke stavbé:

- C . ., < Zpusob
Katastralni . Vlastnické pravo / pravo hospodafeni Cislo puso Druh
. . P.c. . ‘ ochrany
uzemi s majetkem statu Lv . pozemku
nemovitosti
Lomnice u Ry- 1771 Ceska republika / Sprava Zeleznic, statni organiza- 316 Draha Ostatni
marova [686662] ce, DIdZzdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1 plocha
Okolni pozemky trvale dotcené:
s S . . < Zpusob
Katastralni Y Vlastnické pravo / pravo hospodafeni Cislo puso Druh
. , P.c. . . ochrany
uzemi s majetkem statu Lv L pozemku
nemovitosti
_ . . . 5.y ZPF (vodni Trvaly
Statni pozemkovy Ufad, Husineckd 1024/11a, Ziz- . g
. ’ 1050/1 kov, 13000 Praha 3 100002 zdroj % travni
Lomnice u Ry- stupné) porost
marova [686662] Trvaly
1093/1 Obec Lomnice, €. p. 42, 79302 Lomnice 118 ZPF travni
porost
Okolni pozemky docasné dotcené:
s L . . < Zpusob
Katastralni Y Vlastnické pravo / pravo hospodafeni Cislo puso Druh
. , P.¢. . . ochrany
uzemi s majetkem statu Lv L pozemku
nemovitosti
_ . . . 5.y ZPF (vodni Trvaly
Statni pozemkovy Ufad, Husineckd 1024/11a, Ziz- . g
. ’ 1050/1 kov, 13000 Praha 3 100002 zdroj % travni
Lomnice u Ry- stupné) porost
marova [686662] Trvaly
1093/1 Obec Lomnice, €. p. 42, 79302 Lomnice 118 ZPF travni
porost
F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s. r. 0.
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Okolni pozemky:

(g S . . = ZpUsob
Katastralni . Vlastnické pravo / pravo hospodafeni Cislo pu Druh
, P P.c. . P ochrany
uzemi s majetkem statu LV L pozemku
nemovitosti
Lomnice u Ry- Vinohradnik Jan Mgr., €. p. 145, 79501 Dolni Mo- Orna
Y 1092/3 . 267 ZPF o
marova [686662] / ravice plGda
Zafizeni stavenisté:
s T . " <. Zpd
Katastralni . Vlastnické pravo / pravo hospodafeni Cislo pusob Druh
, P P. c. . P ochrany
uzemi s majetkem statu Lv L pozemku
nemovitosti
De:c.rn’:hov nad 1303/6 Ceska ,rvepvub,llka / Sprava z,elezvnlc, statni organiza- 64 Draha Ostatni
Bystfici [626066] ce, DIdZdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1 plocha

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1  Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych kon-

strukci, idaje o dotéené draze — kategorie drahy, tratovy Usek, stani¢eni apod.

Ucelem stavby je oprava stavajiciho propustku v km 50,552 na jednokolejné celostatni trati Olomouc — Krnov

(2191)

TU 2191 Olomouc - Krnov

DU 16 Lomnice u Rymarova — 7st. Valov

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s. r. 0.
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b)

c)

d)

e)
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0O 02 Pohled na ndtok

0 03 Pohled na vytok

ucel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Propustek je vyuZivan pro prevedeni ob¢asného vodniho toku. Jedna se o jednokolejnou neelektrifikovanou
celostatni trat.

trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

celkovy popis koncepce Feseni stavby véetné zakladnich parametrl stavby, s ohledem na umisténi a tcel stavby,
navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametri stavby jako navriené tratové rychlosti,
oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o provozu a navrhovanych technologiich a zatizenich

Navrh fteSeni opravy spocivd v prestavbé stdvajiciho propustku. Bude postavena novd konstrukce
z betonovych trubnich prefabrikatd spliujici nové pozadavky pro Zeleznicni drahy.

Opravné prace lze shrnout do téchto bodu:
fezani bezstykové koleje (4 fezy) a povoleni kolejnice;
odtéZeni kolejového loze v délce nutné pro provedeni nové konstrukce propustku a v délce sejmuti kolejo-
vého svriku, demonta? praZcovych kotev + do¢asné odstranéni prejezdové k-ce (ZB prefa panely);
bourani stavajici konstrukce a zafoukani cementopopilkovou emulzi.
vystavba nové konstrukce z patkovych ZB prefa trub DN 800, zakonéeni ZB monol. kolmym ¢elem s fimsou
na natoku a na vytoku Sikmym celem;
docasné vyvéseni kabelové trasy SSZT a CD Telematika a zpétné ulozeni kabelt (do plast. chranicek);
zfizeni nového kolejového loze;
montaz plvodnich kolejnic 2x15,0m (S49) na stavajici betonové praZce (PB2), vyména pryZovych podloZek a
komplet(i vyjma svérek 754 a obnoveni bezstykové koleje (4 svary), montaz prazcovych kotev;
dokoncovaci prace (odlazdéni lomovym kamenem, terénni Upravy, apod.)
Opravou se neméni zakladni parametry, umisténi ani Gcel stavby. Propustek musi splfiovat poZadavky obec-

nych technickych podminek pro Zelezobetonové trouby. Prefabrikované trouby musi vyhovét Gcinklim vyvo-
zenym modelem zatiZeni 71 se souéinitelem a = 1,21 a od modelu zatizeni SW/2.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a technickych poza-
davk( zabezpedujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach
z platnych pfedpisd a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zafize-

ni

Vyjimky z technickych poZadavkd na stavby se v projektové dokumentaci stavby nenavrhuiji.

Propustek jako stavba drahy neni urcen pro verejnost a z tohoto dlvodu se pro stavbu neuplatni poZzadavky

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s. r. 0.
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f)

h)

i)

k)
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zabezpedujici bezbariérové uzivani stavby.

V projektové dokumentaci nejsou navrzeny vyjimky z platnych predpist a norem ani neschvdlena a nezave-
dend zafizeni.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotce-
nych organli

Podminky jednotlivych dotéenych organ( jsou uvedeny v dokladové ¢asti.

ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti — kulturni pamatka apod., nova ochranna pasma a chranéna
uzemi

Nova ochranna pasma nejsou stanovena.

zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové produkova-
né mnoistvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

Stavba neni napojena na stdvajici sité a nemd Zadné nové pozadavky na spotfebu energii, tepla, vody ani
hmot. Za provozu stavby nebude dochazet k shromazdovani destové vody — stavba neobsahuje Zadné zpev-
néné odvodnéné plochy ani neni napojena na stavajici kanalizaci. Objekt neprodukuje zadné odpadni vody.

zakladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfedpokladana doba vy-
stavby je 24 dni, z toho 24 dni v nepretrzité vyluce.

Objekt SO 02 je soucasti 1. etapy.

zakladni poZadavky na predcasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uzivani stavby

S uvedenim stavby do predcasného uzivani se neuvazuje.
orientacni naklady stavby

Pro stavbu je vypracovan rozpocet, ktery je uveden v nakladech stavby. Skutec¢né naklady budou upresnény
ve vybérovém fizeni dle zpracovaného vykazu vymér.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a)

b)

urbanistické feseni — kompozice prostorového reseni

Nové navrZeny propustek bude umistén kolmo na osu koleje. Natok zlistane v plivodni misté stavajiciho pro-
pustku. Nova osa koleje bude osazena v km 50,525 350.

architektonické resSeni — tvarové feseni, materialové a barevné feseni

Dispozice objektu se opravou neméni — propustek je navrZen o jednom otvoru. Vzhled nového objektu je dan
navrhem nové konstrukce, ktera bude zakoncena kolmym celem s fimsou na natoku, Sikmym celem na vytoku
a odlazdénim v okoli natoku a vytoku. Prifez nové konstrukce bude kruhovy. Struktura a kvalita betonovych
povrch(l jsou dany podminkami pro pouZiti prefabrikatl v Zelezni¢ni dopravni cesté.

B.2.3  Celkové technické Feseni

a)

popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektli nebo jednotlivych objektech, véetné tdaja o
statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak, aby zatiZeni na ni plsobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni

Ucelem stavby je celkova prestavba stavajiciho propustku, kterd ma zajistit na dal$i obdobi provozuschopnost
drahy bez nutnosti opétovné zasahovat do konstrukce propustku.

Staticky vypocet prefabrikovanych trub propustku je soucdsti Technickych podminek dodacich (TPD) vyrobce
trub. Soucasti TPD je i stanoveni minimalni zatiZitelnosti propustku z prefabrikovanych trub zavisly na typu
trouby konkrétniho vyrobce a na vysce presypavky. Pfedpokladana minimalni zatiZitelnost prefabrikovanych
trub propustku je Zimz1 = 1,21. Z hlediska prechodnosti musi nové mostni objekty vyhovét minimalné dcinnos-
ti tratové tfidy zatizeni s pfidruzenou rychlosti D4/120 km/hod.
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b) celkova bilance narokd vsech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody — podminky zvySeného odbéru elektric-
ké energie, podminky pfi zvyseni technického maxima

Stavba nema zvysené ndroky na spotiebu energii, tepla a uzitkové vody.

c) celkova spotieba vody
Stavba nebude napojena na vodovodni sit.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadti a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym materialem
Viz bod ¢. B. 1.8.h

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni verejné
komunikacni sité

Pozadavky na kapacity komunikacni sité nejsou vyzadovany.
B.2.4  Bezbariérové uzivani stavby

Propustek neni urcen pro verejnost a z toho dlvodu se pro stavbu neuplatni vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich poZadavku pFislusnych predpisti a norem ochrany pfed vlivy trakénich a energetickych
vedeni

Jednd se o neelektrifikovanou trat.

NavrZené trouby jsou provedeny v souladu s pozadavky na primarni ochranu proti Uc¢inkim bludnych proudu.
Pouziti trub od vyrobcU s jejich schvalenymi technickymi podminkami dodacimi (TPD), které jsou v souladu
s Obecnymi technickymi podminkami pro Zelezobetonové trouby propustkd (OTP) SZDC, zaruduje pozadova-
nou ochranu proti bludnym proudm.

b) FeSeni ochrannych opateni proti vlivu bludnych proudl na zakladé vysledkt koroznich prizkuma
Korozni prlzkum nebyl pro stavbu proveden.

B.2.6  Zakladni popis technologickych objektti a technickych zafizeni

V projektové dokumentaci nejsou feseny.
a) popis stavajiciho stavu

Tento bod neni dotcen.
b) popis navrZeného feseni

Tento bod neni dotcen.

c) energetické vypocty — spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napajecich stanic a pod-
klady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy trakénich ob-
vodi na napdjeci sit energetiky a ndvrh zpisobu omezovani zpétnych vlivi, kontrola bilance éinnych a jalovych
vykont a navrh opatfeni na zajisténi pfedepsaného uciniku

Tento bod neni dotcen.
B.2.7 Zakladni popis stavebnich objekta
a) strucny popis stavajiciho stavu

Zelezni¢ni svréek v misté k¥izeni s propustkem tvofi kolejnice tvaru S49 na betonovych praZcich
PB2 s Zebrovymi podkladnicemi S 4pl (vrtule R1 (S1), svérka ZS 4, svérkové $rouby RS 1 s matici M 24, vlozky
M). Pod patou kolejnic je pryZzova podlozka (S49, 126x183x6). Kolejové loZe v Siré trati je oteviené (také nad
propustkem)a prazcové kotvy (co tfeti prazec).

Nosnou konstrukei tvofi kamenné desky, svétlost otvoru je 0,6 m. Celni zed na natoku je tvofena zdporovym
paZzenim se zaberanénymi kolejnicemi a betonovymi prazci (paziny). Zdivo propustku obcas vyboulené, spary
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vydrolené.

Rok vystavby 1872.

b) strucny popis navrzeného feSeni

B.2.8

SO 01.1 ZELEZNIENi PROPUSTEK

Nosna konstrukce je tvorena prefabrikovanymi patkovymi ZB prefa troubami DN80O . Novy propustek bude
ukonéen ZB monolitickym kolmym &elem s fimsou na strané natoku a troubou s $ikmym &elem na strané vy-
toku. Délka propustku je 10,225 m, vyska nivelety nad dnem3,087 m. Trouby budou z rubu oSetfeny izolac¢-
nim natérem proti zemni vlhkosti. Prefa trouby budu uloZeny na zikladové desce. Konce zadkladové desky
opatieny zadkladovymi pasy. V misté ukonceni vytokovou troubou s Sikmym celem bude proveden zesileny za-
kladovy pas.

Svahy v misté natoku a vytoku budou zpevnény kamenem do betonu. Déle bude koryto na vtoku upraveno do
pozadovaného tvaru pro novy propustek.

Stavajici propustek v misté natoku bude odbourdan. Stavajici prostor plivodniho Sikmého propustku bude vy-
pInén cementopopilkovou emulzi.

Predmétem stavebniho objektu je sneseni kolejového rostu v délce cca 10,0 m. Smérové feseni koleje zlsta-
ne pUvodni. Vyskové feseni koleje bude upraveno (viz SO 01.2). Kolejnice budou rozfezany kotoucem na 4
mistech, kde se po opravé provede svar. Po vyjmuti koleje se odtézi kolejové loZze v délce nutné pro provede-
ni nového propustku.

Na stdvajici prazce PB2 budou nové namontovdny kolejnice S49 v délce 10,0 m. Vyménény budou komplety
(bez svérek ZS 4) a pryzové podlozky (S49). Déle budou z demontovény a znovu osazeny prazcové kotvy (co
treti prazec)

SO 01.2 ZELEZNIENi SVRSEK

Predmétem stavebniho objektu je sneseni kolejového loze v délce cca 10,0 m. Smérové reseni koleje zlstane
pavod-ni. Vyskové feseni koleje bude upraveno (viz SO 01.2). Kolejnice budou roziezany kotouéem na 4 mis-
tech, kde se po opravé provede svar. Po vyjmuti koleje se odtéZi kolejové loze v délce nutné pro provedeni
nového propustku.

Na stavajici prazce PB2 budou zpétné namontovany plvodni kolejnice S49 v délce 15,0 m. Vyménény budou
komplety (bez svérek ZS 4) a pryzové podlozky (S49). Dale budou z demontovany a znovu osazeny praZcové
kotvy (co treti prazec).

Zasady pozarné bezpecnostniho feseni stavby

Navrzena stavba splniuje zakladni poZzadavky pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpist po-
Zarni ochrany. Stavbou neni ohroZena poZarni bezpecnost stavajicich objektl a technickych zafizeni a nevzni-
kaji ndroky na vybaveni zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv nez béziné pouzivanymi.
Z hlediska pozarni ochrany se jednd o stavbu v otevieném prostoru. V dobé vystavby mohou byt soucasti za-
fizeni stavenisté napf. mobilni unimo bunky. Za dodrZovani pozarné bezpecnostnich predpist v dobé vystav-
by bude odpovidat osoba povérena zhotovitelem. Hoflavé nebo pozarné nebezpecné latky budou uskladnény
dle § 44 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. Stavba po uvedeni do provozu nevyzaduje zvlastni opatfeni z hlediska po-
zarni ochrany vzhledem k tomu, Ze se jedna o dopravni stavbu — mostni objekt na Zeleznicni trati.

Pozarni ochrana se fidi témito predpisy:

e zdkon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pred-
pisQ;

e zdkon ¢. 133/1985 Sh., o pozéarni ochrang, ve znéni pozdéjsich predpisu;

e vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o podminkach poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.
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B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Pro danou stavbu se nevyzZaduje.

a) kritéria hodnoceni relevantnich objektd, spinéni poZzadavkl na energetickou narocnost budov
Tento bod neni dotcen.

b) posouzeni moZnosti alternativnich zdrojl energii véetné moznosti vyuZiti rekuperace energii
Tento bod neni dotcen.

c) stanoveni celkové energetické spotieby stavby
Tento bod neni dotcen.

B.2.10 Hygienické feSeni stavby, poZzadavky na pracovni prostiedi

Stavba nevyzaduje zadné zvySené hygienické pozadavky. Prace budou probihat na otevieném prostranstvi za
denniho svétla.

Hygienické vybaveni a zafizeni stavenisté bude zfizeno, bude Fddné provozovano a udrzovano.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Gcinky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Pro dany charakter stavby neni nutny ndvrh a posouzeni stavby z hlediska ochrany stavby pfed radonem.
b) ochrana pred bludnymi proudy
Zvlastni zafizeni na ochranu neni navrhovéno.
c) ochrana pred technickou seizmicitou
Technicka seismicita se v této oblasti nevyskytuje, konkrétni ochrana neni feSena.
d) ochrana pied hlukem

Z hlediska hlukové zatéze nedojde ke zméné stavajicich parametrd. Zadna zvlastni opatieni proti hluku nejsou
navrzena.

e) protipovodiova opatieni
Stavba se nenachdzi v povodiiovém Uzemi. Pfislusnd opatfeni se nenavrhuiji.
f) ostatni tcinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba neni navrzena na poddolovaném uzemi, nevyskytuji se zde agresivni podzemni vody, seismické vlivy
(jedna se o oblast s velmi malou seizmicitou) ani loZiska plynd. Dalsi ucinky na stavbu nejsou znamy.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

Opravovany propustek je soucasti stavby drahy. Jiné napojeni stavby na technickou ani dopravni infrastruktu-
ru se nepredpoklada.

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Tento bod neni dotcen.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Tento bod neni dotcen.

c) popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklis-
tické stezky, véetné provizornich napojeni dopravni infrastruktury

Vzhledem k charakteru stavby neni tento bod dotcéen.
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B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a staniéni technologie poéateéniho a cilového stavu a dopravni technologie v priibéhu vystavby

Stavajici provozni a dopravni technologie se po dokonceni stavby nezméni. V pribéhu vystavby bude vylou-
¢en provoz na tratové koleji. Misto stavby se nachazi v mezistani¢énim Useku mezi dopravnami Lomnice u Ry-
marova a ValSovem. Pfedpoklada se ndhradni autobusova doprava misto nékterych osobnich viaka.

b) navrh organizacnich a docasnych provizornich stavebnich opatieni na zajisténi Zelezni¢ni dopravy po dobu stav-
by

Prace na Zelezni¢nim svrsku budou probihat vzdy pfi vyluce koleje.

Organizace vystavby, pfipadné ndvrh dopravnich a vylukovych opatfeni budou stanoveny Spravou Zeleznic,
Odborem operativniho fizeni provozu, oddélenim vyluk.

c¢) dosaZiené parametry stavby — tabulkové, nebo grafické doloZeni navrienych rychlosti, dynamicky prdbéh rych-
losti, propustnosti, grafikon viakové dopravy apod.

V soucasnosti je na trati v tomto Useku povolena maximalni rychlost 70 km/h. Graf dynamického pribéhu
rychlosti nebude zpracovan, protoze se opravou tratova rychlost neméni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy

Svahy kolem otvorli v misté natoku a vytoku budou zpevnény kamenem do betonu. Dale bude koryto na vto-
ku upraveno do pozadovaného tvaru pro novy propustek.

b) pouzité vegetacni prvky
Pro terénni Upravy nebudou pouzity zadné zvlastni vegetacni prvky.
c¢) biotechnicka, protierozni opatieni

Nejsou navrhovana.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Stavbou se provoz na draze neméni — nezvysuje se rychlost, neméni se parametry trati. Proto se po dokonce-
ni stavby nepredpoklada zvyseni negativnich vlivli na Zivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivoéichd, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu. V oblasti se nenachazi Zadné vyznamné ani ohro-
Zené druhy rostlin a Zivocichl. Po dokonceni bude misto stavby uvedeno do plivodniho stavu.

c) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Stavba nezasahuje do Uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem
Tento bod neni dotéen.

e) v pfipadé zamért spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu naplnéni
zavérul o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Tento bod neni dotéen.
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f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfed-
pist

Dalsi podminky ochrany nejsou stanoveny.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt neni urcen pro ochranu obyvatelstva. Posuzovana stavba v predmétném Uzemi neni v rozporu se za-
jmy na ochranu verejného zdravi ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 258/2000 Sbh., o ochrané verejného zdravi v
platném znéni a souvisejicich predpist. V pfipadé ohroZeni obyvatelstva bude vyuZit obecni systém ochrany
obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Elektricka energie bude zabezpefena mobilnim zdrojem.

Napojeni stavby na zdroj vody nebude zajisténo a voda bude na stavbu dovaZzena podle potieby z vlastnich
zdrojl zhotovitele stavby.

Napojeni na jiné sité neni potfebné a nezfizuje se.
b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté je zabezpeceno pfirozenym sklonem okolniho terénu. Vystavbou nesmi dojit ke zméné
odtokovych pomérl v tzemi.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pristup k propustku v km 50,522 je od Zelezni¢niho pfejezdu ¢. 7552 v km 50,071 nebo od Zelezni¢niho pre-
jezdu €. 7553 v km 51,274. V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trvalé zafizeni
staveni$té. Zafizeni stavenisté bude zfizeno v 7st. Détfichov nad Bystfici, pozemek nakladisté SZ p.¢. 1303/6,
k.G. Détfichov — vlastnické pravo CR, pravo hospodafit Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdénda 1003/7,
Nové Mésto, 11000 Praha 1.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — véetné omezeni hospodareni tfetich stran apod.

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada vyuziti stavajicich nebo budovanych objektl pro potreby
provadéni stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Pro vystavbu neni nutné zasahovat do okoli stavenisté. Stavenisté bude po dobu vystavby zabezpeceno oplo-
cenim vySky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajiSténa ochrana stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od
okoli.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moZnostem zfizeno trvalé zafizeni stavenisté. Zafizeni stave-
nisté trvalé bude zfizeno naptiklad na par. € 1771 k. 4. — Lomnice u Rymarova — vlastnické pravo CR, pravo
hospodafit Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdZdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nenavrhuji.
h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Se vSemi druhy produkovanych odpadl bude naklddano a budou zneskodnény v souladu se zdkonem
185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakond. Pro jednotlivé druhy odpadd budou vybudo-
vany a vyclenény skladovaci prostory. Pro dalsi nakladani s odpadem je nutné jeho zattidéni, tj. pfifazeni kodu
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druhu odpadu a stanoveni jeho kategorizace.

Nakladani s vyziskem, moznosti vyuziti nebo zneskodnéni jako odpad

Vyzisky vznikajici v prlibéhu stavby budou po kategorizaci rozdéleny na pouzitelné a likvidovatelné. Cilem je
uplatnéni maximalniho mnozstvi vyzisku pred produkci odpadu. Odpady budou likvidovany v souladu s plat-
nou pravni normou.

Prehled predpokladanych odpadt vznikajicich pfi vystavbé (O = ostatni odpad, N = nebezpecny odpad):

Kod Kategorie
odpadu odpadu

Predpokl.|ZpUsob naklada-

Druh odpad
ruh odpadu mnozZstvi | nis odpadem

170101 0 Beton (Zelezovy) 8,74t XR12, XR5
17 05 08 0] Stérk ze Zelezniéniho svriku neuvedeny pod ¢&islem 17 05 07 33,67t XR5
17 05 04 0 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 56,3t XN3

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly

170904 O 170901,17 0902 a 17 09 03

10t XN3

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci stavby nebude presouvana zemina mezi jednotlivymi objekty. VytéZzena zemina bude odvezena na
skladku, na stavenisti nebude zpétné vyuzita.

j) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Béhem vystavby budou respektovany hlukové limity pro danou lokalitu. V navrhovaném objektu nebude in-
stalovan zadny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl zhorsit sou¢asné hlukové poméry pro okoli.

Z dGvodu zamezeni splach( stavebniho materidlu a nadmeérného rozjezdéni dotéenych pozemki s nasledkem
eroze, se bude stavba realizovat mimo obdobi zvySenych pratokd a intenzivnich srazek, po Uplném odtani
snéhu v této lokalité. Uskladnény stavebni material v misté zafizeni stavenisté musi byt uloZzen na pevném
podkladu z dlivodu podmaceni.

Stavba bude probihat tak, aby se zabranilo nepfiznivému znecisténi povrchovych a podzemnich vod, zpUso-
benych stavebni ¢innosti v souladu se zdkonem ¢. 254/2001 Sb. Zejména se musi dbat na zabranéni ukapl a
unikd ropnych produkt(, asfaltl, riznych chemikalii a dalSich ekologicky nebezpecnych latek pfi jejich pre-
pravé, skladovani i poufZiti. Ekologicky nebezpecné odpady musi byt bezpecné ukladany ve skladech, jejichz
konstrukce to umoznuje podle pfislusnych predpisl, a co nejdfive ze stavenisté odstranény odvezenim na
skladku nebo zneskodnény jinym zplsobem.
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k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bezpecnost prace a technickych zafizeni ma pfi provadéni dopravnich staveb mimoradny vyznam a zhotovitel
je povinen vénovat této problematice odpovidajici péci. Jde zejména o zabranéni nasledkim rizik, vyplyvaji-
cich ze zelezni¢niho a silni¢niho provozu, pracuje-li se na provozované komunikaci nebo v jeji blizkosti. Zhoto-
vitel pfi realizaci stavby musi postupovat tak, aby neohrozil bezpecnost provozu jak na Zeleznicni trati, tak i na
komunikaci. Zhotovitel je odpovédny za fadné a prokazatelné seznameni svych zaméstnancl a zaméstnancu
svych podzhotovitell s pravnimi predpisy a technickymi normami, které se tykaji bezpecnosti prace a tech-
nickych zafizeni a dbat na jejich dodrZovani. Rozsah sezndmeni musi odpovidat obsahu ¢innosti pfislusnych
zaméstnancu.

Zhotovitel stavebniho dila rozpracuje uvedené predpisy a upravi je pro podminky daného objektu se zvlast-
nim pfihlédnutim na manipulaci s bremeny, praci ve vyskach a nad volnou hloubkou a v kolejisti.

Stavba na Zelezni¢nim svrsku bude probihat v blizkosti trakéniho vedeni. Proto je nutné dodrzovat pfislusné
bezpe&nostni predpisy, zejména TNZ 34 3109.

Je potfebné dodrZovat obecné platné pravni predpisy upravujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi prdaci, tj.

zejména:

e zdkon ¢. 262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisu;

e zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani slu-
Zeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjsich predpisU;

e zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisd;

e zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkon, ve znéni
pozdéjsich predpisu;

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi pra-
ci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisQ;

e nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich
predpisy;

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na praco-
vistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

e nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéj-
Sich predpisQ;

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi;

e nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znacek a znaceni a zave-
deni signald;

e nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochran-
nych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd;

e nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sh., o zpusobu evidence Urazd, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, ve znéni
pozdéjsich predpisu;

e vyhlaska ¢. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biolo-
gickych expozicnich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich
predpisd;

e predpis SZDC Bp1, o bezpednosti a ochrané zdravi pfi praci.
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upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Vystavbou nejsou dotknuté zadné jiné stavby — bezbariérové uzivani neni poZzadovano.

dopravni inZenyrska opatieni pro realizaci stavby

Stavba malého rozsahu nema zvysené naroky na dopravni inZenyrska opatreni po dobu vystavby. V misté rea-
lizace (opravy) stav. propustku se nenachazi Zzadné stavajici komunikace slouzici automobilové, cyklo, ani pési
dopravé.

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatfeni proti ucinkiim
vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Pti pripravnych a dokoncovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho provozu, ne-
budou pracovnici vstupovat do kolejisté. Dalsi podminky z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se
pro provadeéni stavby v projektu nestanovuiji.

postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu

Stavba bude provedena v jedné etapé s vylukou na trati.

Popis postupu stavby:

e vybudovani zafizeni stavenisté;

e vytyceni inZzenyrskych siti;

e demontaz kolejového svrsku;

e vykopové prace v misté propustku;

e bourani ¢asti stavajiciho propustku, vyplnéni cementopopilkovou emulzi;
e Uprava podlozZi a podkladni beton;

e betonaz zakladové konstrukce propustku zesileny zaklad Sikmého cela;

e uloZeni prefabrikati do projektované polohy;

e betonaZ kolmého cela propustku;

e izolace konstrukce proti zemni vlhkosti;

e hutnény zasyp propustku;

e montaz kolejového svrsku;

e odlazdéni a drobné terénni Upravy;

e odstranéni zafizeni stavenisté;

e rekultivace ploch zafizeni stavenisté.

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfedpoklddana doba vy-

stavby je 24 dni, z toho 24 dni v nepfetrzité vyluce od 13. 10. 2022 do 5. 11. 2022. Oprava propustku probéh-
ne spolecné s opravou propustku v km 52,885 a mostu v km 42,112 v jedné akci — vyluce 24N.

pozadavky na vyluky verejné dopravy

V pfiloze €. 1 této TZ je uveden podrobny (denni) harmonogram stavebnich praci, z néhoz vyse uvedené hod-
noty vychazi.

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfedpokladdana doba vy-
stavby je 24 dni, z toho 24 dni v nepretrzité vyluce.

Tento stavebni objekt (SO 01) je soucasti stavby 1 stavebniho objektu nachazejicich se na trati Olomouc -
Krnov (TUDU 219116). Stavebni objekt se nachazi mezi stanicemi Lomnice u Rymarova — ValSov. Pro objekt
byl vytvofen harmonogram stavebnich praci, z néhoz vyplyva specificka doba délky stavebnich praci, at uz ve
vyluce, ne-bo mimo ni (pfi zavedeni tzv. pomalych jizd, tj. vtomto pfipadé do 30 km/hod).

Stavba bude provedena béhem jedné vyluky, v trvani 24 dni.

Dovoz stavebniho materialu a pracovnich sil na misto stavby je vzhledem k nepfistupnosti jednotlivych SO na-
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vr-Zen:

l. etapa:
SO 01 - Propustek v km 50,552

q) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

B.8.2

B.8.3

B.8.4

B.8.5

B.9

V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym mozZnostem zfizeno trvalé zafizeni stavenisté. Zafizeni stave-
nisté bude zfizeno v Zst. Détfichov nad Bystfici, pozemek nakladisté SZ p.€. 1303/6, k.u. Détfichov — vlastnické
pravo CR, pravo hospodafit Sprava zeleznic, statni organizace, DIdzdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

Vykresy

Potfebné Udaje pro organizaci vystavby jsou zakresleny v koordinacni situaci stavby (¢ast C). Zejména se uvadi
obvod stavenisté, v€etné ploch zafizeni stavenisté.

Harmonogram vystavby

Pfedpokladana doba vystavby je 24dni, z toho 24 dni v nepretrzité vyluce

Pro stavbu je zpracovan harmonogram vystavby, ktery je pfilohou tohoto dokumentu.
Schéma stavebnich postupt

Schéma stavebnich postupt je uvedeno v ramci jednotlivych stavebnich objektd.
Bilance zemnich hmot

Pro stavbu se nepredpoklddd presun hmot mezi jednotlivymi stavebnimi objekty. Bilance zemnich hmot
v ramci objektu je uvedena ve vykazu vymér.

Celkové vodohospodarské reSeni

Stavbou se stavajici odvodnéni propustku neméni. Bude vyuZito pfirozené vsakovani pres zemni téleso — hor-
ni konstrukcni vrstva v prechodové oblasti bude vyspadovana smérem od propustku. Odvodnéni svah( draz-
niho télesa a okolniho terénu zlstane zachovano pfirozené - stavajicim sklonem tGzemi.

V Prostéjové, fijen 2021 Ing. Barbara Zapletalova
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