(dSLO SOUPRAVY:

REVIZE C.

DATUM

ZMENA

DOKUMENTACE PO PRIPOMINKACH

Ing. Barbara Zapletalo

; . Vg . : PROJEKTANT CASTI PD

Zodp. projektant: IPOD 1201337 /‘ Vypracoval: Ing. Barbara Zapletalova

Autorizovany | Ing. Martin Major ﬂ |

inZenyr: IM00 1006876 F-PROJEKT

Misto stavby: p. €. 1771, obec Lomnice [597589], k.U. Lomnice u Rymarova [686662] DOPRAVNI STAVBY

Kraj: Moravskoslezsky kraj F'PROJET;E?E ORVAaV4'\g4SZT/A5\éBY S0

Investor: Sprava zeleznic s.o., DIazdéna 1003/7,1100 Praha 79601 Prostéjov

Nazev stavby: Format: A4
Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u STM 2021 Datum: 10/2021
- PD propustkii na TU 2171, 2191 a 2271 Stuper: DUSP

Cist:  Propustky na trati Olomouc - Krnov (TU2191) - PD2 Cislo zakdzky: 221021

S0: SO 01 - Propustek v km 50,522 Meéritko:

Oddil: ) ) Cast dokumentace Piloha
TECHNICKA ZPRAVA D.2.1.e 1




Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u SMT 2021 - PD pro-
pustkd na TU 2171, 2191 a 2271

Propustky trati Olomouc - Krnov (2191)

SO 01.1 - Propustek v km 50,552

Dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy

TECHNICKA ZPRAVA



Propustky trati Olomouc - Krnov (2191): SO 01 - Propustek v km 50,522
SO 01.1 - Propustek

Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., pfil.¢. 10 Technicka zprava
OBSAH:
1 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE ....coveeererererreensreessesessssessssesessesssssessssessssesssssssssssessesessssssssssessssessssssssssensesensssssses 3
2 ZAKLADNI UDAJE O PROPUSTKU ....ocvvrerereerererreesseressessssssessssessssessssssessesesssssssssssessssesssssessssesssessssssessssensesessses 4
3 VSTUPNI PODKLADY .....veeueineereereseeseessessesseessessessessssssesseessessessessessesssessessessssssessessessssssesseensessessesseessensessessesnsons 4
4 POPIS DOSAVADNIHO STAVU PROPUSTKU ....ceuvivirreeeieissesseesesssessesseesesssessessessesssessessessessssssesssessessessessssnsessess 4
5 ZDUVODNENI STAVBY .....voviuiurrerireriresesssisesesesesssssesssesssssssesessssssassssessssssassssesssssssssssessssssssssessssssasasssesssensas 6
6 TECHNICKY POPIS NOVEHO STAVU PROPUSTKU .....veeviereeeireereeseseessessessessesssessessessssssesseesssssessessesssessessessessesns 6
6.1 NOSNA KONSTIUKCE PrOPUSTKU ..eeieiiieieiiee ettt et ste e e et e e e sata e e s e ateeeesteeeesnsaeeesnsneesanseeeanns 7
6.2 Spodni stavba a zaloZeni ProPUSTKU.....c.c.vvii i e e e et e e e e ere e e enees 7
6.3 Ochrana proti bludnym ProudUlm ..........oocieeciiiieecececeeeec ettt e s e e e ste e s beesbeeebeesbeesabeesreennns 7
6.4 VOUOTESNE 1ZOIACE ....cicii ittt ee e e e e e e st ab e e e e eeesaababeeeeeeeaessbabereeeeseenssbaeeeesseennrrenens 7
6.5 Protikorozni ochrana ocelovych KONSEIUKCI..........uoeiiiiiiiiiiiiieee et e e eerrae e e e e e 7
6.6 VYDAVENT PrOPUSTKU ...t e e e e et e e e e e e se ettt e e e e e e e eestabbesseaaeeesanssasneeaeeesanssnenes 8
6.7 UIPTAVY U PIrOPUSTKU ...ttt ettt ettt ettt e et s e et esaeeseseeees et seees st eaess s seees st saesessaeesseseennansessnana 8
7 POSTUP VYSTAVBY PROPUSTKU ...ccuveverreieirresseeeessessessessesssessesseessessesseesssssessessessesssessessessssssessesssessessesssensessens 8
7.1 Technologicky postup vystavhy propustkU..........eeoiiie e rree e 8
7.2 (00 aT=y AT e e o] o1 &1V A VUSSP 9
7.3 ZATTZENT STAVENISTE ..uuuuiiiuiiiiiriiitiiiiieieierrererae e eaereraaar——————————.rerererererssarererssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssnrens 9
7.4 DOtCENE INZENYISKE SITE ... .neeeiiiiieee ettt e e e e e e e e et e e e e e e e eesatateeeaaeseeassstaseaaeseessstenaaaeeannnes 10
8 SOUVISEJICI STAVEBNI OBJEKTY A STAVBY ....cuceveuereereereeressesessssessssessssssessssessssesssssssssssessssssssssessesesssssssssssenes 10
8.1 Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni OBJEKLY ........c.c.eeiieieieieeeeeeeeeeeeeeeeee et 10
8.2 Koordinace s jiNYmMi StaVDaMI .....ceii i e e e e e e e nanr e e e e e eeean 10
9 POZADAVKY NA IMERENI ....uccverereerereeterestesesessesessssessssessssessssssssesessssesssssessssessssessssssssssessssessssssessssensssessssssnes 10
10 VYPOCTY wooeeeereereeeetereseeseessesssesessssessssessssesessssessssessssssssssessesessrsessssssessesessssssnsesensssenssesensesessssenssssensesesssen 11
O 0 A 1 (ol IR/ o To L1 x2S 11
O o 1Yo [ 1] 1ol I =] | PR 12
11 PREHLED POUZITYCH NOREM, TKP A DALSICH PREDPISU ......cucueueeereererereneneesesesesessesesesesesessssesesesssssssesesenens 12
12 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRIPRACI .....eeeeverrereereressessessesessessesssssessssessesssssessssessessessesessessessessssessesses 13
13 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI ......cevereeeerererreeseeesessessssesessesessssessssesssssssssssessesessssssssssessesesssssensssensses 14
LA ZAVER ...eveeeeereeereesteestssessssesssssssssessesesessessssssessesessssssssssessssesssessnsesessesensssssssesessssenssesensesessssenssssensesenssses 14

PRiLOHA €. 1 HYDROLOGICKE UDAJE POVRCHOVYCH VOD

F-PROJEKT-DOPRAVN{ STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 2/14



Propustky trati Olomouc - Krnov (2191): SO 01 - Propustek v km 50,522

SO 01.1 - Propustek

Dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., pfil.c. 10

Technicka zprava

Ndzev stavby:

Stavebni objekt

Druh stavby:

Evidenéni km:
Katastralni dzemi:
Parcelni ¢isla pozemkd:
Obec:

Okres:

Kraj:

Stavebnik (investor stavby):

Spravce propustku:

Zhotovitel projektu:
Tratovy Usek:
Defini¢ni usek:
TUDU:

Stanic¢eni mostniho objektu:

Poloha na trati:
Kategorie drahy:
Provozovatel drahy:

Cislo traté podle KIR:

Cislo traté podle prohlds. o draze:

Cislo traté podle SIR:

Cislo TTP:

Dovolené zatizeni traté:
Skupina prfechodnosti:
Pocet koleji:

Tratové zabezped. zat. (TZZ):
Stani¢ni zabezpec. zaf. (SZZ):
Trakce:

Tratova rychlost:

Prostorova prichodnost:
Pfekondvané prekazky:

Prekondvané prekazky:

Stupen projektové dokumentace:

1 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Udriba, opravy a odstrariovani zavad u SMT 2021 - PD propust-k&i na TU
2171, 2191 a 2271

Propustek na trati Olomouc - Krnov
SO 01.1 - Propustek

prestavba propustku

50,552

Lomnice u Rymarova [686662]
1771

Lomnice [597589]

Bruntal

Moravskoslezsky

Spréva Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové
Mésto

Korespondencni adresa: Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditel-
stvi Ostrava Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni reditelstvi Ostrava, Sprava mostu
a tuneld Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. r. 0. Jana¢kova 4642/5d, 796 01 Prosté&jov
2191 - Olomouc - Krnov

16 Détrichov nad Bystfici - ValSov

219116

km 50,522 (stavajici osa)

Km 50,525 350 (nova osa)

v Siré trati mezi dopravnami Lomnice u Rymarov - ValSov

draha celostatni

Sprava Zeleznic, statni organizace

310 Olomouc - Opava

840 0 Opava vychod - Olomouc hl. n.

310 Opava vychod - Krnov - Olomouc hl. n.

310A

C3/70

2

jednokolejna trat

telefonické dorozumivani, Usek s hlaskou

nezavisla

70 km/h

prdjezdny prirez Z-GCD

prevedeni srazkovych vod pod télesem drahy (bezejmenny vodni tok),
prevedeni srazkovych vod pod télesem drahy (obc¢asny vodni tok)

dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov
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Propustky trati Olomouc - Krnov (2191): SO 01 - Propustek v km 50,522
SO 01.1 - Propustek
Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., pfil.¢. 10 Technicka zprava

2 ZAKLADNI UDAIJE O PROPUSTKU

Stavajici propustek je situovan na trati Olomouc - Krnov (2191) v km 50,552 v zastavéném Uzemi obce Lomnice u
Rymarova a slouzi k prevedeni srazkové vody z pravostranného drazniho prikopu pod télesem drahy na levou
stranu Zeleznicni traté. Vytok z propustku je volné na pfilehly terén.

Stavba je umisténa v misté dosavadniho propustku na stavajicich pozemcich drahy (kat. Uz. Lomnice u Rymarova,
parc.¢. 1771) ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodareni pro Spravu Zeleznic, s. o.

Evidenéni km 50,552

Poloha propustku Lomnice u Rymarova - ValSov

Pfevadéna Zelezniéni trat

Propustek prevadi jednokolejnou regionalni neelektrifikovanou Zelezni¢ni trat (2191 Olomouc - Krnov) pre
obcasny vodni tok. Jedna se o regionalni drahu normalniho rozchodu.

Zelezni¢ni svriek na trati: soustava S49, betonové prazce PB 2

Usporadani kolej. loZze na obj.: oteviené kolejové loze na objektu s piesypavkou podle €SN 73 6201
Kolejnicové styky: bezstykova kolej

Smérové poméry traté: prechodnice

Sklonové poméry traté: v misté propustku trat klesa 13,60 %o

Piekazka — obcasny vodni tok

Propustkem protékd srazkova voda z drazniho prikopu smérem z levé strany traté na pravou v podélném sklonu
cca 11,3 % (podle zaméreni). Koryto na levé strané nezpevnéné, trojuhelnikového tvaru. Na pravé strané ne-
zpevnéné, trojuhelnikového tvaru. Vytok do stdv. koryta trojuhelnikovitého tvaru.

3 VSTUPNi PODKLADY

Podklady pro vypracovani projektu opravy:
. Zadavaci podklady projektu stavby: Technicka zprava (v Ostravé, duben 2021), Ing. Jifi Horut, Ing.
Milan Svréina; Spréva Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Ostrava
V zadavacich podkladech byla doloZena i ¢ast ptivodni PD stavby stavajiciho propustku.

o Zaméreni casti stavajiciho mostu a Zeleznicni trati. Ing. Radim Kristian, Ing. Michal Svérak, Tomi-
Remont, a. s., Prostéjov, srpen 2021.

o Priizkum  stavajicich inzenyrskych siti. Udaje o sitich jsou prevzaty od jednotlivych spravci a
v nékterych pripadech jsou digitalizovany dle listinnych podkladii. Stavajici sité jsou zobrazeny v koordinaéni
situaci stavby a v pudorysech.

4 POPIS DOSAVADNIHO STAVU PROPUSTKU

Nosnou (vodorovnou) konstrukci kamenné desky, kterd usti do kolmych cel bez fimsy, rozméry propustku 620 x
730mm. Konstrukce propustku je s presypavkou. Stav propustku odpovida jeho stafi a pribéziné provadéné
udrzbé. Kvali znaéné Sifce a malému pritocnému profilu dochazi k zanaseni propustku. Dno koryta na vtoku i vy-
toku je nezpevnéné.

Charakteristika propustku podle €SN 73 6200 Mosty — Terminologie a tfidéni

Podle druhu pfevadéné komunikace drdzni propustek

podle druhu prevadéné drahy Zelezni¢ni propustek

podle povahy svrsku s kolejovym loZzem

Podle prekracované prekazky propustek pres obcasny vodni tok
Podle poctu mostnich otvord nebo poli propustek o jednom otvoru

Podle poctu urovni mostovek nad sebou propustek bez mostovky

Podle vyskové polohy mostovky -

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 4/14



Propustky trati Olomouc - Krnov (2191): SO 01 - Propustek v km 50,522

SO 01.1 - Propustek

Dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., pfil.c. 10

Technicka zprava

Podle presypavky

Podle ménitelnosti zakladni polohy hlavni nosné konstrukce

Podle planované doby trvani
Podle pribéhu trasy na mosté
Podle dhlu kfiZzeni

Uhel kfizeni

Podle volné vysky na mosté
Podle usporadani pricného fezu
Podle materialu

Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce
Podle statické funkce hlavni NK
Délka propustku

Sitka propustku

Vyska propustku

Délka premosténi

Sikmost propustku

Délka nosné konstrukce

Sitka nosné konstrukce

Rozpéti nosné konstrukce
Tloustka stény

Vyska kolejového loze a presypavky
Volna vyska pod propustkem
Rok dokonceni propustku

Rok posledni opravy propustku

propustek s presypavkou
nepohyblivy
trvaly propustek

propustek v pfimé

kolmy propustek

52°

s neomezenou volnou vyskou
kamenny

propustek s ohybové tuhou nosnou konstrukci
obdélnikovy, skladany

3,814 m

15,457 m

4,112 m

0,62 m (svétlost mostniho otvoru)
kolmy propustek

3,84 m

15,457 m

2,29 m

1,425 m

2,48 m

0,75m

1872

nezjisténo

Stavebni stav propustku je hodnocen jako nevyhovujici (stupen 3).

Kolej na objektu je popsana v odst. 2 Zakladni Gdaje o propustku.

Popis zavad a poruch propustku

Stav konstrukce

e Prava cCelni zed propustku je tvorena zaporovym pazenim se zaberanénymi kolejnicemi a paZiny jsou
z betonovych prazcl. Horni ¢elni prazec v misté natoku je mirné vytlaceny. Spary kamenného propustku jsou mis-
ty vydrolené. Vpravo na kraji valSovské opéry se zdivo bouli.

Stav Zeleznic¢niho svrsku

e Upevnéni koleje: v celé délce propustku je vdobrém stavu. Podlozky a stavajici komplety (bez svérek) ve

Spatném stavu, nutno vyménit.

o Kolejové loZe je mirné znecisténé naletovymi travami.

Stav vybaveni

Zabradli

e Vlevo: neni osazeno.

e Vpravo: neni osazeno.

Jina a cizi zaFizeni a okoli objektu

eV blizkosti propustku se nachazi vedeni €D Telematika a vedeni SSZT (OR Ostrava).
e Prikop (natok) zanesen naplavenou zeminou a zbytky vegetace.
e Svahy pred i za objektem a svahy koryta porUstaji nizkou vegetaci.

Pfrechody do traté

e Ve stavajici podobé je v misté konstrukce propustku oteviené kolejové loze, prechody do trati (oteviené ko-

lej. loZze) nefeseny.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov
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Propustky trati Olomouc - Krnov (2191): SO 01 - Propustek v km 50,522
SO 01.1 - Propustek
Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., pfil.¢. 10 Technicka zprava

5 ZDUVODNENI STAVBY

V rdmci péce o stavebné-technicky stav propustku napldnoval sprdvce propustku stavebni Cinnost spocivajici
v celkové prestavbé propustku. Ddvodem pro tento krok je nevyhovujici stavebné-technicky stav propustku t;j.
nadmérné opotrebeni vzniklé z dGvodu stafi, vlivem klimatickych podminek a provoznich vlivli. Odstranéni nevy-
hovujiciho stavu propustku nelze provést v ramci bézné udrzby, proto byla zvolena forma udrzby propustku re-
konstrukci (prestavbou).

Prestavbou propustku se do budoucna zaruci plnd provozuschopnost propustku. Stavajici technické parametry
propustku se prestavbou zlepsi, protoZze dochazi ke zkapacitnéni objektu zvétSenim pratocné plochy. Stavajici
technické parametry traté zlistanou po opravé zachovany, jelikoZ ucelem opravy propustku neni zlepseni para-
metrd drahy nad propustkem. Kolej nad propustkem je v dobrém stavu.

Oprava bude provedena v jednom stavebnim postupu s potfebou vyluky Zelezni¢niho provozu.

Uvedend prestavba propustku vyZaduje stavebni povoleni specidlniho stavebniho ufadu. Podrobnosti
k jednotlivym opravnym pracim jsou uvedeny v nasledujicim textu.

6 TECHNICKY POPIS NOVEHO STAVU PROPUSTKU

Stavajici propustek se ¢aste¢né odboura a ¢ast se zafoukd cementopopilkovou emulzi + zazdéni natoku a vytoku.
Novy propustek je navrien z ZB prefa patkovych trub kruhového priifezu DN 800 mm. Novy propustek bude
umistén ve stani¢eni km 50,525 350, tak Ze natok zlstava v pivodni poloze.

Novy propustek ma zakonéeni natoku kolmym ZB monolitickym ¢elem a zakonéeni vytoku $ikmym celem. V misté
vytoku a natoku bude v rozsahu daném VC PD stav. koryto odlazdéno.

Kolej nad propustkem bude prestavbou propustku dotéena — budou sneseny kolejnice v predepsaném rozsahu
(2x 15m) a po prestavbé propustku budou vloZeny plvodni kolejnice (2x 15m), bude vyménéna cast kotevnich
komponentu. Navrhova Zivotnost nového propustku je 100 let.

Charakteristika propustku podle €SN 73 6200 Mosty — Terminologie a tfidéni

Podle druhu ptevadéné komunikace drdzni propustek

podle druhu prevadéné drahy Zelezni¢ni propustek

podle povahy svrsku s kolejovym lozem

Podle prfekracované prekazky propustek pres obc¢asny vodni tok
Podle poétu mostnich otvor( nebo poli propustek o jednom otvoru

Podle poctu Urovni mostovek nad sebou propustek bez mostovky

Podle vyskové polohy mostovky -

Podle presypavky propustek bez presypavky
Podle ménitelnosti zakladni polohy hlavni nosné konstrukce
nepohyblivy
Podle planované doby trvani trvaly propustek
Podle pribéhu trasy na mosté propustek v pfimé
Podle uhlu kfizeni kolmy propustek
Podle volné vysky na mosté s neomezenou volnou vyskou
Podle usporadani pricného rezu -
Podle materidlu betonovy propustek
Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce propustek s ohybové tuhou nosnou konstrukci
Podle statické funkce hlavni NK ramovy kruhovy propustek
Délka propustku 1,14 m (rozmér trouby propustku DN + tl. Stén)
Sitka propustku 10,25 m
Vyska propustku 3,087 m
Délka premosténi 0,8m

F-PROJEKT-DOPRAVN{ STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 6/14



Propustky trati Olomouc - Krnov (2191): SO 01 - Propustek v km 50,522
SO 01.1 - Propustek

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., pfil.¢. 10 Technicka zprava
Sikmost propustku kolmy propustek

Délka nosné konstrukce 2,10 m (zakladova k-ce)

Sitka nosné konstrukce 10,25 m

Rozpéti nosné konstrukce 1,14 m

Tloustka stény 0,17 - 0,19 m (k-ce s patkou)

Vyska kolejového loze a presypavky 1,363 m (pod prazcem v nejuzsim misté)

Volna vyska pod mostem 4,121 m

Kolej nad objektem je popséna v odd. SO 01.2.
Nosna konstrukce propustku

Propustek kruhového profilu DN 800 je navrzen z prefabrikovanych Zelezobetonovych patkovych trub. Profil
trubniho propustku je uréen hydrotechnickym vypoctem a podle €SN 73 6201 Projektovani mostnich objektdi.
Konstrukéni usporadani ukonéeni propustku je kolmymi ZB monolitickymi ¢elem s fimsou na strané natoku a vy-
tokovou troubou DN 800 s $ikmym ¢elem na strané vytoku. Sklon dna propustku je navrzen 2 %. Sitka propustku
je 10,25 m.

Budou pouZity patni trouby DN 800 s tloustkou stény 140mm. Vytokova trouba je navriena s obetonovanim.

Pro stavbu se mohou pouZit pouze schvalené prefabrikaty propustk( provozovatelem drahy. Soucasti posouzeni
a schvdleni jsou Technické podminky dodaci (TPD) vyrobce. Seznam schvalenych vyrobk( vede Odbor tratového
hospodarstvi Generalniho feditelstvi SZ. Informace o schvéleni pfipustnosti pouZiti vyrobku uvefejriuje SZ ve
Véstniku dopravy a na svych internetovych strankach.

Zhotovitel vybere konkrétni vyrobek spliujici pozadavky projektu, tj. zakladni geometrické parametry propustku
a pozadavky na zatizeni, uvedené v odst. 10.1 Statické vypocty tohoto textu.

PoZadavky na kvalitu betonu (kromé stupni vlivu prostfedi) a betonarské vyztuze prefabrikovanych trub se
v tomto projektu nestanovuji, protoZze jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach pro Zelezobetonové
trouby propustkd (OTP) a prevzaty do TPD vyrobc(.

Montaz a kontrola geometrie je popsana v montdznim a technologickém predpisu konkrétniho vyrobce.

Spodni stavba a zaloZeni propustku

ZaloZeni propustku je na monol. betonové zakladové desce vyztuzené svarovanymi sitémi ve 2 vrstvach. Pev-
nostni tfida betonu zakladové desky a zakladovych past je C25/30-XA1, XF1. Tloustka zakl. desky je 300 mm.
Podkladni beton pod zdkladem je pevnostni tfidy C12/15-X0 tl. 150 mm. Svafované sité jsou z oceli B500 A,
@8 mm/150 mm umisténé pti spodnim a hornim okraji zakl. desky. Dilata¢ni spary v zékladech se nenavrhuiji.

Po vybourani starého propustku a odkryti podloZi bude na misté uréen zpUsob zaloZeni. Pokud bude v podloZi
nevhodna zemina pro zaloZeni (soudriné zeminy s mékkou konzistenci, rozbfidavé zeminy apod.) navrhne se
zlepseni zakladovych pomér(, tj. napf. vyména podloZi hutnénym Stérkopiskem, hubenym betonem nebo stabili-
zace.

PodlozZi pod propustkem povazujeme za konsolidované, a proto se nepredpoklada sedani podloZi pod nasypem a
nenavrhuje se nadvyseni konstrukce propustku.

Ochrana proti bludnym proudtim

Pro propustek nebyl proveden korozni prazkum; predpoklada se vsak nejvySe 4. stupen zakladnich ochrannych
opatreni pro omezeni vlivu bludnych proudu. Propustek neni uréen pro elektrizovanou trat.

NavrZené trouby musi byt provedeny v souladu s pozadavky na primarni ochranu proti 4¢inkim bludnych prou-
dG. PouZiti trub od vyrobcl s jejich schvalenymi technickymi podminkami dodacimi (TPD), které jsou v souladu
s Obecnymi technickymi podminkami pro Zelezobetonové trouby propustks (OTP) SZDC, zaruduje pozadovanou
ochranu proti bludnym prouddm.

Vodotésné izolace

Vsechny zasypané konstrukce budou na rubu opatreny natérem ve skladbé 1xNp + 2xNa. Spary mezi troubami se
vyplni trvale pruznym tmelem. Spary mezi konstrukcemi el propustku a kamennym odlazdénim budou vyplnény
trvale pruznym Sedym tmelem.

Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

Propustek neni vybaven ocelovymi konstrukcemi, jako jsou napf. ocelovd zabradli, ocelové poklopy Sachet a
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6.6

6.7

Sachtova stupadla.

Vybaveni propustku

Zabradli
Propustek neni vybaven zabradlim.

Tabule s letopoctem
Vlysem matrice do betonu se provede otisk letopoctu realizace stavby (dle MVL 649). Vyska pisma 200 mm.
Umisténi v fimse natok (viz VC PD).

Upravy u propustku

Na obou strandch propustku bude vtok i vytok opatien odlazdénim z lomového kamene tl. 200 mm do betono-
vého loZe tl. 150 mm z betonu C16/20 X0, olemovani dlazby tl. 100mm. Provedeni kamenné dlazby dle vzor. listu
7el. spodku Z 6.11. Odlazdéni bude ukonéeno stabiliza¢nimi prahy a opevnénim (olemovéanim) z betonu C16/20

XO. Rozsah odlazdéni a sklonové poméry viz VC PD.

Dno pfikopu se vycisti a opravi v nezbytném rozsahu. Nové dosypané svahy a dalsi stavbou poskozené plochy se
opatfi vrstvou zeminy ze skryvky a provede se nové zatravnéni. Ohumusovani se provede plvodnim materidlem
v tlou$tce min. 0,10 m. Upravy terénu budou realizovény v zavéreéné fazi rekonstrukce propustku.

7 POSTUP VYSTAVBY PROPUSTKU

7.1

Technologicky postup vystavby propustku

Oprava propustku probéhne v jedné ¢asové etapé s vylukou na Zelezniéni trati. Casovy a vécny postup opravy
propustku ma vazby na jiné opravné prace na této trati — seznam viz odst. 8 Souvisejici stavebni objekty. Odstra-

néni a zpétna montaz koleje je samostatny objekt stavby.

Popis postupu stavby:

prevzeti stavenisté

zfizeni docasného zaboru (pracovni prostor);
vytyceni a ochrana inZenyrskych siti;
zahdjeni vyluky

demontaz kolejového svrsku (SO 01.2);
vykopové prace v misté propustku;

bourani ¢asti stavajiciho propustku, zafoukani cementopopilkovou emulzi;

Uprava podlozZi a podkladni beton;
betonaz zakladové konstrukce propustku;
uloZeni prefabrikatt do projektované polohy;

betonaz kolmych monol. ZB &el a $ikmych &el;
izolace konstrukce proti zemni vlihkosti;

hutnény zdsyp propustku;
osazeni fims kolmych cel;

montaz kolejového svrsku (SO 01.2);

hlavni mostni prohlidka;

ukonceni vyluky;

odlazdéni a monol. bet. prahy;

drobné terénni Upravy;

odstranéni pracovniho prostoru;
rekultivace ploch dotcéenych stavbou;
zkusebni provoz a podklady pro kolaudaci.
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7.2

7.3

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfedpoklddana doba vystavby
je 24, z toho 24 dni v nepretrzité vyluce.

PFistup na stavenisté
PFistup na stavenisté bude reSen kolejovou dopravou ze zastavky Détfichov, kde bude umisténo trvalé zafizeni
staveniste, viz bod 7.3.

Skryvka ornice

Pfed zahajenim stavby bude provedeno vykaceni porostl v nejnutnéjsim rozsahu pro provedeni stavby, tj. od-
stranéni kfovin ze svahud. V misté stavby se nenachazeji vzrostlé stromy, které by mohly byt pfi vystavbé posko-
zeny.

Na svazich a v misté vykopl pro zaloZeni propustku se provede skryvka zeminy stav. svahovych téles a rigolQ
v nezbytném rozsahu. Zemina se uskladni na draznim pozemku a v zavéru stavby se pouZije pro ohumusovani
nového zemniho télesa drahy a pro Upravy terénu vedle propustku.

Vykopy

Vykopy budou provedeny v otevienych svahovanych jamach se sklonem svahd 1:1. Sitka je uréena novym zakla-
dem propustku a mistem pro poloZeni docasného obtékaciho potrubi. Ve vykopu je vhodné pocitat s moznym
zfizenim odvodnovaci drazky a jimky pro ¢erpani pritokové vody.

Vyskova Uroven zdkladové spary je zfejma z prehlednych vykres( propustku. Dno stavebni jamy je nutné pred
zhotovenim podsypu a zdkladu propustku chranit pred pfitékajici vodou.

Vytézend zemina nebude zpétné pouzitd pro zemni téleso, bude uloZena na skladku.

Nasypy

Budovani nasypu, tj. doplnéni zemniho télesa do normového sklonu 1:1,5, bude probihat soucasné s obsypem
konstrukce propustku. V blizkosti betonovych konstrukci (zejména trub) se musi zeminy hutnit pouze s takovou
mechanizaci, aby nedoslo k poskozeni zasypavanych konstrukci.

Podsypy
Podsyp musi byt proveden z nenamrzavé, nesoudrzné zeminy zrnitosti 0/32 s mirou zhutnéni min 98 % PS.

Obsypy a zasypy
Konstrukce propustku bude zasypana hutnénym nenamrzavym materidlem z nesoudrzné zeminy po vrstvach s

nejvétsi tloustkou 0,30 m s mirou zhutnéni min 98 % PS a Edef = 30 MPa. Zasyp propustku musi byt symetricky
po obou stranach trouby. Jako zasypovy material se mlze pouZit pouze zemina vhodna do nasypu pripadné ze-
mina podmineéné vhodna do ndsypu, tj. zejména pisky a Stérky nebo piscité a Stérkovité zeminy. Material pro za-
sypy bude pouzit novy, frakce 0/32 mm. Plan Zelezni¢niho spodku musi splfiovat podminky Edef = min. 40 MPa a
pomér Edef2/Edefl < 2.

Bouraci prace
Stavajici betonova /ZB k-ce propustku bude odstranéna vé. véech navazujicich (nosnych/nenosnych) konstrukci.

Provizorni pfevedeni vodniho toku

Po vybourani stavajiciho propustku musi byt, dle mistnich podminek v dobé vystavby, zabezpeceno docasné pre-
vedeni vodniho toku po dobu vystavby nového propustku. Podél nové budovaného propustku se osadi docasné
potrubi z plastovych trub DN 300 a vodni tok se prehradi sypanymi hrazkami, aby voda nevtékala do stavebni ja-
my, ale do potrubi. Kapacita potrubi do¢asného obtoku musi podle MVL 649 vyhovét pritoku Qz. Navrzeny pri-
mér potrubi vyhovi pro podélny sklon potrubi 1,0 %. Po osazeni nového propustku s Upravou koryta toku se voda
prevede do nového propustku a plastové potrubi se rozebere.

Vystavba nosné konstrukce propustku
Vystavba probéhne v jedné etapé s vylukou provozu na Zeleznicni trati. Montaz propustku se fidi montaznim po-
stupem a technickymi podminkami dodacimi zvoleného vyrobce prefabrikovanych trub.

Omezeni dopravy
Stavba musi byt provedena za vyluky Zelezni¢niho provozu na prevadéné trati.
Zafizeni stavenisté

PFistup k propustku v km 50,522 je od Zelezni¢niho prejezdu €. 7552 v km 50,071 nebo od Zelezni¢niho pre-jezdu
€. 7553 v km 51,274. V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym mozZnostem zfizeno trvalé zatizeni stavenis-
té. Zafizeni staveni$té bude zfizeno v 7st. Détfichov nad Bystfici, pozemek nakladiété SZ p.¢. 1303/6, k.U. Détfi-
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chov — vlastnické pravo CR, pravo hospodafit Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdzdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1.

7.4 Dotcené inZenyrské sité

8

8.1

8.2

V okoli propustku se vyskytuji inzenyrské sité s ochrannym pasmem. Stavba bude respektovat podminky jednotli-
vych spravci, které jsou dolozeny v dokladové &asti. Mozné prelozky se tykaji siti ve spravé €D Telematika a SSZT
SZ s.0. (OR Ostrava). Vyjadieni spravcll jsou soucasti dokladové ¢asti PD. Pribéh vyée zminénych siti je schema-
ticky zakreslen v situacénich vykresech a ve vykrese padorysu.

Kabely budou v ramci stavebnich praci vyvéseny, ochranény a ndsledné ulozeny zpét do télesa zZel. spodku.

SOUVISEJiCi STAVEBNI OBJEKTY A STAVBY

Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty
Jednoducha stavba je rozdélena na dva stavebni objekty:

e SO 01.1 Propustek

e SOO01.2 Zelezniéni svréek

Koordinace s jinymi stavbami

Stavba musi byt provedena za vyluky Zelezni¢niho provozu na prevadéné trati. Vyluka je napldnovand od 13. 10.
2022 do 05. 11. 2022 v dobé 24 dnd. Stavba bude realizovéna spole¢né s opravou mostu v km 42,112 a SO opra-
vou propustku v km 52,885 TUDU 2191 16.

POZADAVKY NA MERENI

Pro potrebu zpracovani projektu opravy propustku byl stavajici propustek s okolim zaméren. Vysledky zaméreni
jsou uvedeny v Casti projektu Geodeticka dokumentace.

Vytyceni propustku

Podrobné body jsou uvedeny v souradnicovém systému S-JTSK. Nadmofrské vysky jsou uvedeny ve vyskovém sys-
tému Balt po vyrovnani (Bpv).

Pfesnost vytyceni (obecné)
Mezni odchylky vytyceni vztaznych pfimek plidorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle CSN 73 0421.
a) vzajemné vzdalenosti d ve dvou smérech:

VYKOP ZAKIAAU .. et +50 mm
[o1=Te [0 =0 Y PP UTRPPRR +8 mm
D) FOVNODEZNOSTI: .ooiiiiiiiiciee ettt e + 15 mgon
(o) I <17 =Y =1 0 To TR U1 Y [ SR + 30 mgon
d) primosti:

VYKOP ZAKIQAU oo e +25mm

DEANENT <. sttt et s sareenane +8mm
e) vytyceni vyskové Urovné zaKIadl: .........cccceeevieieieeeiiei e +5mm
f) wvytycenivodorovné roviny:

VYKOP ZAKIAU ..veiiiiiee et +25 mm

DELONAZ ZAKIAAU ...oveeeieeieeeee et +5mm

DEtONAZ KONSTIUKCT .eivuveeiiiiiiieeiee ettt s st +3mm
g) vytyceni konstrukénich vysek h pri vytyCovani: ....cccveeeecieiiiieieecee e +4 mm
) IV A V28 V2ol =T oY/ ] Lo SRR +4 mm

Pfesnost provadéni
Cela konstrukce bude provedena podle platnych ¢ doporucenych CSN:

CSN 73 0202 Geometrickd ptesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni
CSN 73 0203 Presnost geometrickych parametrll ve vystavbé. Funkéni tolerance
CSN 73 0204 Presnost geometrickych parametr(i ve vystavbé. Zasady vypoctu
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CSN 73 0210 Geometrickd ptresnost ve vystavbé. Podminky provadéni.
Cést 1: Pfesnost osazeni
¢SN 73 0210 Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadeéni.

Cést 1: Pfesnost monolitickych betonovych konstrukei

PFi vystavbé propustku je nutno dodrzet nasledujici pozadované tolerance:

a) Zaklady S SIMEIOVE ..eeiiiieiiieeeeitee e ettt e e eteeeeeette e e eeatee e e eaaeeeeetseeeenns +40 mm
- vySkové +20 mm

b) Nosna konstrukce - SMErOVE ........cccoiiiiiiiiieeiee et +15 mm
- vySkové +10 mm
- rovinatost povrchu na vztaznou délku 2 M ......cooccieiiciiie e e 6 mm

Geodeticka sledovani v pribéhu stavby a po dokonceni stavby

V pribéhu stavby se geodetické sledovani nepozaduje. Po dokonceni stavby bude provedeno zaméreni nového
objektu.

Pozadavky na uvedeni propustku do provozu a dalsi sledovani propustku

Po dokonceni stavby se provede hlavni prohlidka propustku jako soucast technickobezpecnostni zkousky. Zatézo-
vaci zkougka propustku se nepozaduje. Dalsi sledovani stavu propustku bude podle pfedpisu SZDC S5 Sprava
mostnich objektd.

10 vYPOCTY
10.1 Statické vypocty

Staticky vypocet prefabrikovanych trub propustku je soucasti Technickych podminek dodacich (TPD) vyrobce
trub. Soucasti TPD je i stanoveni minimalni zatizitelnosti propustku z prefabrikovanych trub zavisly na typu trouby
konkrétniho vyrobce a na vySce presypavky. Predpokldadand minimalni zatiZitelnost prefabrikovanych trub pro-
pustku je Zimz = 1,21. Z hlediska pfechodnosti musi nové mostni objekty vyhovét minimalné ucinnosti tratové
tfidy zatiZeni s pfidruzenou rychlosti D4/120 km/hod.

Stanoveni podminek, kterym musi vyhovovat trubni prefabrikaty propustku:
Stanoveni zatiZeni Zelezniéni dopravou dle €SN EN 1991-2

Podle €SN EN 1991-2/74 — ZatiZeni most(i dopravou v Narodni pfiloze (NA. 2 Narodné stanovené parametry) je
uvedeno, Ze nékteré parametry konvencniho Zelezni¢niho systému definuje Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.
o.:

Kategorie Zelezni¢ni traté z hlediska most(: 3. a 4. tfida (trat & 256 podle KIR)

Prefabrikované trouby musi vyhovét pro zatizeni Zelezni¢ni dopravou definované ,modelem zatizeni 71
s klasifikaénim soucinitelem a = 1,10 podle &l. 6.3 €SN EN 1991-2. Aviak s ohledem na ¢l. D. 2.2 ,PoZadavky na
staticky vypocet” predpisu Obecné technické podminky pro Zelezobetonové trouby propustkd (OTP) musi trouby
vyhovét ucinkim vyvozenym modelem zatizeni 71 se soucinitelem a = 1,21 a od modelu zatizeni SW/2.
Stanoveni vysky presypavky

Vyska presypavky se vidy stanovi od rubové strany vrchliku trouby ke spodni (UloZzné) plose prazZce. Tj. v nejuzsim
misté 0,36 m.

Zpusob zaloZeni trub a geotechnické charakteristiky podloZi v zakladové spare

Zalozeni trub je na betonové zdkladové desce vyztuzené svarovanou siti. Podlozi v zakladové spare je konsolido-
vané a z toho dlvodu nebyly zjistovany charakteristiky podloZi prazkumem.

Zasypové zemni téleso

V misté vykopl bude konstrukce zasypdna prednostné nové nakupovanou zeminou (Stérkodrt 0 -32), dle pfedpi-
su SZDC S4 a ptilohy ¢. 14 vy$e zminéného predpisu. Veskeré parametry zemin budou pfi dosypani drazniho téle-
sa respektovany za dohledu zastupce objednatele (viz bod €. 7.1 - Obsypy zasypy).
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Pro zasypy bude pouZita nova vhodna zemina. Ukladani a hutnéni zasypu bude po vrstvich s nejvétsi tloustkou
0,30 m a bude symetrické po obou stranach trouby.

ZpUsob zatiZzeni zeminou nad propustkem

Pfed osazenim nového propustku se musi vybourat stary propustek a upravit zakladova spara. Pro vykopy se
predpoklada svahovana stavebni jama se sklonem svahi 1:1. Vykop v ryze se nepredpoklada. Zatizeni zeminou
nad propustkem tak bude nasypové.

Stanoveni stupn vlivu prostiedi

Prefabrikované trouby musi splfiovat nésledujici stupné vlivu prostfedi podle CSN EN 206-1/Z3 a TKP, kap. 18 a
podle OTP:

XC4, XD3, XF4 a XAl.

10.2 Hydraulické feseni

Hydraulické reseni je provedeno podle TP 204 Hydrotechnické posouzeni mostnich objektd na vodnich tocich a
TP 232 Propustky a mosty malych rozpéti a spliiuje pozadavky €SN 73 6201 Projektovani mostnich objekt(i. Hyd-
rotechnicky vypocet je uveden v pfiloze €. 1 této technické zpravy.

11 PREHLED POUZITYCH NOREM, TKP A DALSICH PREDPISU

€SN 73 6200. Mosty — Terminologie a tfidéni. Praha: Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku-
Sebnictvi, fijen 2011;

CSN 73 6201. Projektovdni mostnich objekti. Praha: Cesky normalizaéni institut, fijen 2008, ve znéni zmény
Z1. Praha: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi, leden 2012.

CSN 75 1400. Hydrologické udaje povrchovych vod. Praha: Utad pro technickou normalizaci, metrologii a stat-
ni zkuSebnictvi, 2014.

SZDC S3. Zelezni¢ni svriek. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2008, ve znéni Zmény 1,
Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2014, Zmény 2, Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, 2014 a Zmény 3, Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2019.

SZDC S4. Zelezni¢ni spodek. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2008, ve znéni Zmény
1, Praha: Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2014.

SZDC S5. Sprdva mostnich objektd. Praha: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, 2012.

5ZDC (CD) SR5/7 (S). SluZebni rukovét. Ochrana Zeleznic¢nich mostnich objektii proti tcinkim bludnych proudi.
Praha: Ceské drahy, s. 0., 1997.

MVL 649. Zelezobetonové trubni propustky. Mostni vzorovy list. Praha: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, stat-
ni organizace, OTH, 2012.

Obecné technické podminky pro Zelezobetonové trouby propustkd. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace, 2012.

Smérnice SZDC €. 67. Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospoddrstvi. Praha: Sprava Zelezni¢ni doprav-
ni cesty, statni organizace, 2011.

TP 124. Zdkladni ochrannd opatieni pro omezeni vlivu bludnych proudi na mostni objekty a ostatni betonové
konstrukce pozemnich komunikaci. Praha: Ministerstvo dopravy CR, 2008.

TP 204. Hydrotechnické posouzeni mostnich objekti na vodnich tocich. Praha: Ministerstvo dopravy CR, 2009.
TP 232. Propustky a mosty malych rozpéti. Praha: Ministerstvo dopravy CR, 2012.

Technické kvalitativni podminky staveb stdtnich drah. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organi-
zace (Ceské drahy, s. 0.), 2000-2019.

Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006. Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezni¢nich drahdch celo-
stdtnich a regiondlInich. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2006, ve znéni pokynu
SZDC PO-07/2019-GR. Aplikace novel vyhldsek o dokumentacich staveb. Praha: Sprava Zelezniéni dopravni
cesty, statni organizace, 2019.
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e Z3ikon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpis(.

e Vyhlaska €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky Fad drah, ve znéni pozdéjsich predpisa.

12 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Po dobu stavby bude pomoci informacnich tabuli zakazan vstup cizich osob na stavenisté. Stavenisté bude ohra-
zeno mobilnim zabradlim pfip. mobilnim oplocenim.

P¥i pripravnych a dokoncovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho provozu, nebudou
pracovnici vstupovat do kolejisté. Po obou stranach koleje bude umisténa vystrazna paska ve vysce 1,2 m nad te-
rénem na sloupcich v délce 30 m a bezpecnostni tabulky zakazujici vstup do provozované koleje. Dalsi podminky
z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se pro provadéni stavby v projektu nestanovuiji. Je potfebné do-
drzovat obecné platné pravni predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci, tj. zejména:

e zadkon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

e zdkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni poz-
déjsich predpisu;

e z3dkon ¢. 251/2005 Sh., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisu;

e z3kon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni poz-
déjsich predpis(;

e nafizenivlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu;

e narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

e narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

e nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpis(;

e nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovi$té a pracovni prostiedi;

e nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znadek a znaceni a zavedeni
signald;

e narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostredk(l, mycich, Cisticich a dezinfekc¢nich prostredkd;

e narizeni vlady ¢. 201/2010 Sh., o zpUsobu evidence Urazd, hlaseni a zasilani zaznamu o drazu, ve znéni pozdéj-
Sich predpis;

e vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty uka-

zatelll biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expo-
ziénich testd a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, ve znéni pozdéjsich predpis(;

e SZDC Bp1l. Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci.
Pravni predpisy upravujici pozarni ochranu:
o zakon CNR €. 133/1985 Sb., 0 pozarni ochrané, ve znéni pozdéjiich predpisd;

e vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZéarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vy-
hlaska o pozéarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpis(;

e vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nadobach;

e SZDC Ob14. Pfedpis pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace.
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13 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Ochrana proti tniku zavadnych latek do okoli

Pti stavebnich pracich mlzZe dojit k iniku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravnich a mechanizacnich
prostfedkd. Pri iniku ropnych latek musi byt ihned preruseny stavebni prace a podniknuty kroky k zamezeni roz-
Siteni uniklych zavadnych latek do okoli a nasledné provedena jejich likvidace. Likvidaci zachycenych ropnych a
dalSich zavadnych latek je nutno zajistit u odborné autorizované firmy.

Naroky na likvidaci odpadu

Nakladani s odpady vzniklymi pfi stavebnich pracich se Fidi zakonem ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech. VytéZzeny pre-
bytecny materidl a vybourané stavebni hmoty budou odvezeny na nejbliz$i sklddku pro dany druh odpadu dle
zvaZeni dodavatele. Pfedpoklada se vzdalenost do 20 km. Podrobnosti jsou uvedeny v ¢asti B. 8 projektové do-
kumentace.

Odtok povodrnovych vod

Uzemi stavby se nenachdzi v oblasti ohrozené povodnémi. Pro stavbu nebude zpracovan povodriovy plan.

14 ZAVER
Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné nechat vytycit a viditelné oznacit vSechny inZzenyrské sité jejich majiteli
pfip. spravci nebo uZivateli. Prace v blizkosti vedeni musi probihat dle podminek vyjadfeni majitelll nebo spravci
siti.
Zhotovitel opravy pred zahajenim praci predlozi technologické postupy pro jednotlivé specialni stavebni ¢innosti.
Tato dokumentace slouZi k realizaci opravy propustku. Pfipadné zmény béhem vystavby vici této dokumentaci

podléhaji souhlasu investora stavby. V rozhodujicich fazich opravy propustku bude na vyzadani provadén autor-
sky dozor projektanta.

V Prostéjové, fijen 2021 Lukas Kovar
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