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1 ZAKLADNi UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Udrzba, opravy a odstrariovéni zavad u SMT 2021 - PD propust-k@i na TU 2171, 2191
a2271
Propustek na trati Olomouc - Krnov (2191)

Stavebni objekt SO 01.2 Zelezniéni svriek

Druh stavby: prestavba propustku

Evidenéni km: 50,522

Katastralni zemi: Lomnice u Rymarova [686662]

Parcelni ¢isla pozemkd: 1771

Obec: Lomnice [597589]0kres: Bruntal

Kraj: Moravskoslezsky

Stavebnik (investor stavby): Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

Korespondencni adresa: Sprava zeleznic, statni organizace,

Oblastni feditelstvi Ostrava Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava
Spravce propustku: Sprava zeleznic, statni organizace,

Oblastni feditelstvi Ostrava, Sprava mostl a tuneld

Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel projektu: F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov
Tratovy Usek: 2191 Olomouc - Krnov
Definicni usek: DU16 Lomnice u Rymarova — 7st. Val$ov
TUDU: 219116
Stanic¢eni mostniho objektu: km 50,522 (osa stavajici)
km 50,525 350 (osa nové konstrukce)
Poloha na trati: v Siré trati mezi dopravnami
Kategorie drahy: celostatni draha
Provozovatel drahy: Sprava Zeleznic, statni organizace
Cislo traté podle KIR: 310 Olomouc - Opava
Cislo traté podle prohlds. o draze: 840 00 Opava vychod - Olomouc hl. n.
Cislo traté podle SJR: 310 Opava vychod - Krnov - Olomouc hl. n.
Cislo TTP: 310A
Dovolené zatizeni traté: C3/70
Skupina prechodnosti: 2
Pocet koleji: jednokolejna trat
Tratové zabezpel. zat. (TZZ): telefonické dorozumivani, Usek s hlaskou

Stani¢ni zabezpec. zaf. (SZZ): -

Trakce: nezavisla

Tratova rychlost: 70 km/h

Prostorova prichodnost: prijezdny prarez Z-GCD

Prekondvané prekazky: prevedeni srazkovych vod pod télesem drahy (obc¢asny vodni tok)

Stupen projektové dokumentace: dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 3/10



Propustek na trati Olomouc - Krnov (2191): SO 01 - Propustek v km 50,522
SO 01.2 — Zelezniéni svrek
Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., piil.¢. 10 Technicka zprava

2  ZAKLADNI UDAJE O PROPUSTKU

Stavajici propustek je situovan na trati Olomouc - Krnov (2191) v km 50,552 v zastavéném Uzemi obce Lomnice
u Rymarova a slouzi k prevedeni srazkové vody z pravostranného drazniho prikopu pod télesem drahy na levou
stranu Zeleznicni traté. Vytok z propustku je volné na pfilehly terén.

Stavba je umisténa v misté dosavadniho propustku na stavajicich pozemcich drahy (kat. Uz. Lomnice u Rymaro-
va, parc. & 1771) ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodareni pro Spravu Zeleznic, s. o.

Evidenéni km 50,552

Poloha propustku Lomnice u Rymarov - ValSov

Prevadéna Zeleznicni trat

Propustek prevadi jednokolejnou regionalni neelektrifikovanou Zelezniéni trat (2191 Olomouc - Krnov) pfes

obcasny vodni tok. Jednd se o regionalni drdhu normalniho rozchodu.

Zelezniéni svréek na trati: soustava S49, betonové prazce PB 2

Usporadani kolej. loze na obj.: oteviené kolejové loZe na objektu s presypavkou podle CSN 73 6201
Kolejnicové styky: bezstykova kolej

Smérové poméry traté: prechodnice

Sklonové poméry traté: v misté propustku trat klesa 13,60 %o

Pfekazka — obcasny vodni tok

Propustkem protéka srazkova voda z drazniho prikopu smérem z pravé strany traté na levou v podélném sklonu
cca 11,3% (dle zaméreni). Koryto na levé strané nezpevnéné, trojuhelnikového tvaru. Na pravé strané nezpev-
néné, trojuhelnikového tvaru. Vytok do stav. koryta trojahelnikovitého tvaru.

3  VSTUPNi PODKLADY

Podklady pro vypracovani projektu opravy:

e Zadavaci podklady projektu stavby: Technicka zprava (v Ostravé, duben 2021), Ing. Jifi Horut, Ing. Milan Svr-
¢ina; Sprava zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Ostrava

V zadavacich podkladech byla dolozena i ¢ast plivodni PD stavby stavajiciho propustku.

e Zaméreni casti stavajiciho mostu a Zeleznicni trati. Ing. Radim Kristian, Ing. Michal Svérak, Tomi-Remont, a. s.,
Prosté&jov, srpen 2021.

e Prizkum stavajicich inzenyrskych siti. Udaje o sitich jsou pievzaty od jednotlivych spravct a v nékterych piipa-
dech jsou digitalizovany dle listinnych podkladii. Stavajici sit€ jsou zobrazeny v koordinacni situaci stavby a
v pudorysech.

4 POPIS DOSAVADNIHO STAVU SVRSKU

Zelezni¢ni svriek nad propustkem tvoii oteviené kolejové loze podle €SN 73 6201, které je v dobrém stavu.
Mimo propustek je kolejovy svriek také v dobrém stavu. Stav svrsku odpovida jeho stafi a pribézné provadéné
udrzbé. Trat nema zfizenu draini stezku. Mezi kolejovym svrskem a télesem Zel. spodku je vytvorena lavicka,
ktera viak rozmérové, sklonové, ani materialové neodpovida normovym pozadavkim na drazni stezku. Sitka
plané télesa Zelezni¢niho spodku je mensi nez normova hodnota 3,1 m od osy koleje na obé strany. Svahy jsou
porostlé nizkou vegetaci. Svahy nasypu drazniho télesa nedodrzuji normovy sklon 1:1,5.

Bezstykova kolej. Kolejnice jsou tvaru S49 na betonovych prazcich PB 2 s zebrovymi podkladnicemi R 4pl — svér-
ky ZS 4 —upevnéni K. Kolej je tvofena z 25 m kust kolejnic.

5 zZDUVODNENI STAVBY

Podrobné zdlvodnéni stavby je uvedeno v technické zpravé k objektu SO 01.1 - Propustek. Stavebni objekt SO
01.2 - Zelezniéni svriek je pouze vyvolanou investici kvili opravé propustku. Z diivodu zajidténi pristupu
k prestavovanému propustku se musi ¢astecné snést Zeleznicni svrsek v nejnutnéjsim rozsahu. V zavéru opravy
propustku se svrsek zase osadi do stejné smérové polohy. Vyskové bude pribéh koleje upraven.
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6 TECHNICKY POPIS NOVEHO STAVU SVRSKU

6.1 Volba zptisobu a rozsahu opravy koleje

Novy stav svrsku bude ve stejném sloZeni jako plvodni svrsek, jelikoZ konstrukce svrsku byla provedena podle
drive platnych pfedpisd a svrsek v rozsahu ¢asti jednoho kolejového pole se odstrariuje jen z divodu prestavby
propustku. Z kolejového pole se vyjme ¢ast v délce 15,0 m odrfiznutim kolejnic a demontazi prazcl. Vyjmuta
Cast kolejové loZze navazuje na stavajici polohu svarud. Pfi vkladani ¢asti kolejového pole se stavajici kolejnice
opét svari do plavodni polohy v kolejovém poli. Jedna se tak jen o udrZovaci prace na svrsku a nikoliv o prestav-
bu nebo rekonstrukci.

6.2 Geometrické parametry koleje (GPK)

Délka demontdze kolejnic je 15,0 m. Vyjmuta c¢ast kolejového loZe navazuje na stavajici polohu svari. Zacatek
demontdze je v km 50,517 850 a konec v km 50,532 850.

Nasledna Uprava GPK je navrZena v celkové délce 87,78 m (viz. VC), v rozsahu od ZU GPK km 50,464 930 a KU
GPK km 50,552 710.

Demonta? prazcl bude pouze nad stavebni jAmou zfizenou pro osazeni nového propustku a to v Useku ZU km
50,520 350 KU km 50,530 350.

Smérové poméry
Misto propustku se nachazi v primé.

Sklonové poméry
Stavajici sklon je v misté propustku ve sméru staniceni — 13,60 %o (dle TZ, Gnor 2021, Ostrava, SZ 5.0.). V novém
stavu bude pred propustkem v km 52,885 vytvofena nova niveleta. Po Upravé GPK bude novy sklon 13,60%o.

6.3  Zelezniéni svrsek

Pouzije se klasicky Zelezni¢ni svrsek odpovidajici sou¢asnému stavu na trati: Kolejnice tvaru S49 na pricnych be-
tonovych prazcich PB 2 uloZenych ve §térkovém loZi s zebrovymi podkladnicemi R 4pl — svérky ZS 4 — upevnéni
K. Zelezni¢ni svréek se zhotovi podle pozadavkil zadavatele kombinaci ze stavajiciho materidlu a nové vymério-
vanych ¢asti. Stérkové loZe bude nové pouze v misté, kde se rozebiraji praice. Zelezni¢ni svriek je navrien pod-
le predpisu SZDC SR 103/3(S) SluZebni rukovét. Vykresy materialu pro Zelezni¢ni svréek. Kolej (2010).
Upravovana ¢ast kolejového pole ma délku 15,0 m.

Rozdéleni prazci v koleji

Rozdéleni prazcd v bezstykové koleji ,,c” se vzdalenosti prazcl 674,5 mm, tj.

- 15 x 674,5 mm vnitini ¢ast kolejového pole

celkem 10 117,5 mm a 15 praZcl v rozebirané ¢asti kolejového pole.

Konstrukce koleje:

- Stavajici kolejnice S 49 - 2x 15,0m; sneseni a zpétné pouZiti

- Stavajici betonové prazce PB2 (15 prazcl) — 15ks

- Stavajici Zebrové podkladnice S 4pl —44

- Stavajici svérky ZS 4 — 88ks

- Nové srouby svérkové a matice RS 1 M24 a M24 — 44ks

- Stavajici vrtule R 1 (S 1) — 176ks

- Stdvajici mistkové desky S 6pl (pokud nejsou pouzity spojky S) — Oks

- Stavajici spojky S (T 4, S 1) — Oks

- Srouby spojkové a matice M 24x140 (pro spojky S) a M24, M24x120 (pro spojky T 4, S 1) a M24 — Oks
- Nové pryZové podlozky pod patu kolejnice 183x126x6 — 44ks

- Stavajici polyetylénové podlozky pod podkladnice a mlstkové desky 380x160x2 - 44ks

- Nové dvojité pruzné krouzky Fe 6 pod matici svérkového a spojkového Sroubu a pod hlavu vrtule — 264ks

Kolejnicové styky

Na délce 15,0 m se vyfiznou kolejnice a nasledné se zase svafi do plivodniho kolejového pole (celkem 4 fezy a 4
svary kolejnic).

Pouziji se aluminotermické svary. Pfed svarem se upravi velikost spary na pfedepsanou hodnotu.
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6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

Kolejové loze

Soucasny stav kolejového loZe tvofri prirodni drcené kamenivo (Stérk), které je v dobrém stavu. Pfi prohlidce
nebylo pozorovano zaneseni jemnozrnnymi zeminami nebo jiné znedisténi. V Useku odstrariovanych prazcd nad
propustkem je navrZena vyména kolejového loZe za novy material splfiujici poZzadavky na pevnost, odolnost vi-
¢i mrazu, opotiebeni a dalsi — pouZije se drcené kamenivo z vyvrelych hornin. Na misté miZe dozor investora
rozhodnout o pouziti stavajiciho materidlu kolejového loze.

Uprava GPK

Po montazi koleje se provede pomoci automatické strojni podbijecky Uprava geometrickych parametr( koleje
podle navrienych hodnot. Nasledné bude provedena tprava GPK v rozsahu dle VC PD.

Zelezniéni spodek

Soucasti objektu je pouze obnoveny Zelezni¢ni svrsek v délce 9,0 m. Zasypy v misté propustku a jejich hutnéni,
je soucasti objektu SO 01.1 - Propustek.

Vystrojeni traté
Tento bod neni dotcen.
Odvodnéni télesa Zelezni¢niho spodku

Zelezni¢ni spodek je tvofen v misté opravované koleje nasypovym télesem a do jeho odvodnéni se nebude za-
sahovat.

Drazni stezky a dokoncovaci Gpravy

V Useku obnovované koleje nad propustkem se zfidi drazni stezky. PouZije se hutnény drceny stérk 8/16 tloust-
ky 0,1 m. Na zacatku a na konci Upravy se nové stezky navazou na stdvajici svahy.

V misté okraje stezky u svahu ndsypu Zelezni¢niho télesa se opravi ¢asti svahu doplnénim ornice a zatravnénim.
Ohumusovani se provede v tloustce min. 0,15 m.

POSTUP OPRAVY KOLEJE

Technologicky postup opravy koleje

Oprava propustku s odstranénim a zpétnym vloZenim koleje probéhne v jedné ¢asové etapé s vylukou na Zelez-
niéni trati.

Popis postupu stavby:

. prevzeti stavenisté

. ztizeni docasného zaboru (pracovni prostor);
. vytyceni a ochrana inZenyrskych siti;

. zahajeni vyluky

. demontaz kolejového svrsku (SO 01.2);

. vykopové prace v misté propustku;

. bourani ¢asti stavajiciho propustku, zafoukani cementopopilkovou emulzi;
. Uprava podloZi a podkladni beton;

. betonaz zdkladové konstrukce propustku;

. uloZeni prefabrikatll do projektované polohy;
. betonaz kolmych monol. ZB ¢el a $ikmych Cel;
. izolace konstrukce proti zemni vlhkosti;

. hutnény zasyp propustku;

. osazeni fims kolmych Cel;

. montaz kolejového svrsku (SO 01.2);

. hlavni mostni prohlidka;

. ukoncéeni vyluky;

. odlazdéni a monol. bet. prahy;

drobné terénni Upravy;
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7.2

7.3

74

8.1

8.2

e odstranéni pracovniho prostoru;

e rekultivace ploch dotéenych stavbou;

e zkusSebni provoz a podklady pro kolaudaci.

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfedpokladand doba vystav-
by je 24, z toho 24 dni v nepfetrzité vyluce.

PFistup na stavenisté

PFistup k propustku v km 50,522 je od Zelezni¢niho prejezdu ¢. 7552 v km 50,071 nebo od Zelezni¢niho pre-
jezdu €. 7553 v km 51,274. V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trvalé zafizeni
staveni$té. Zafizeni stavenisté bude z¥izeno v 7st. Détfichov nad Bystfici, pozemek nakladiité SZ p.¢. 1303/6,
k.G. Détfichov — vlastnické pravo CR, pravo hospodafit Sprava Zeleznic, statni organizace, DIaZzdéna 1003/7, No-
vé Mésto, 11000 Praha 1.

Omezeni dopravy
Stavba musi byt provedena za vyluky Zelezni¢niho provozu na prevadéné trati.
Zafizeni stavenisté

V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trvalé zatizeni stavenisté. Zafizeni stave-
nisté bude zfizeno v Zst. Détfichov nad Bystfici, pozemek nakladisté SZ p.¢. 1303/6, k.u. Détfichov — vlastnické
pravo CR, pravo hospodafit Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

DotcCené inZenyrské sité

V okoli propustku se vyskytuji inzenyrské sité s ochrannym pasmem. Stavba bude respektovat podminky jed-
notlivych spravcd, které jsou doloZeny v dokladové ¢asti. Vyjadreni spravci jsou soucasti dokladové casti PD.
Pribéh vyse zminénych siti je schematicky zakreslen v situac¢nich vykresech a ve vykrese pldoryst a pficnych
rezQ.

V misté propustku jsou vedeny dva kabely ve spravé CTD. Dle zjisténi spravce jsou kabely jiz mimo provoz, pro-
to vznikl poZadavek na zruseni téchto dvou kabell v rozsahu vykopovych praci na propustku.

SOUVISEJiCi STAVEBNIi OBJEKTY A STAVBY

Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty

Jednoducha stavba je rozdélena na dva stavebni objekty:
e SO 01.1 Propustek

¢ SO 01.2 Zelezniéni svrsek

Koordinace s jinymi stavbami

Stavba musi byt provedena za vyluky Zelezni¢niho provozu na prevadéné trati. Vyluka je naplanovana od 13.10.
2022 do 05.11. 2022 v dobé 24 dnd. Stavba bude realizovana spolec¢né s opravou mostu v km 42,112 a SO
opravou propustku v km 52,885 TUDU 217114.

POZADAVKY NA MERENI

Pro potrebu zpracovani projektu opravy propustku byl stavajici propustek s okolim zaméren. Vysledky zaméreni
jsou uvedeny v ¢asti projektu Geodeticka dokumentace.

Vytyceni koleje

Polohové vytycCeni se provadi v soufadnicovém systému S-JTSK. Nadmotrské vysky jsou uvedeny ve vySkovém
systému Balt po vyrovnani (Bpv).

Geodeticka sledovani v pribéhu stavby a po dokonéeni stavby

V pribéhu stavby se geodetické sledovani nepoZaduje. Po dokondeni stavby bude provedeno zaméreni nového
stavu koleje a propustku.
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PoZadavky na uvedeni do provozu a dalsi sledovani

Po dokonceni stavby se provede technickobezpecénostni zkouska. Zhotovitel vypracuje dokumentaci skutecného
provedeni stavby a preda ji objednateli.

PREHLED POUZITYCH NOREM, TKP A DALSICH PREDPISU

o (SN 73 6200. Mosty — Terminologie a tfidéni. Praha: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkusSebnictvi, fijen 2011;

o (SN 73 6201. Projektovdni mostnich objektt. Praha: Cesky normalizaéni institut, fijen 2008, ve znéni zmény
Z1. Praha: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi, leden 2012.

e SZDC S3. Zelezni¢ni svrsek. Praha: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, 2008, ve znéni Zmé-
ny 1, Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2014, Zmény 2, Praha: Sprava Zelezni¢ni do-
pravni cesty, statni organizace, 2014 a Zmény 3, Praha: Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
20109.

e SZDC S4. Zelezni¢ni spodek. Praha: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2008, ve znéni Zmény
1, Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2014.

e SZDC SR103/3(S). SluZebni rukovét. Viykresy materidlu pro Zelezni¢ni svrsek. Kolej. Praha: Sprava Zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace, 2010.

e Smérnice SZDC &. 67. Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospoddrstvi. Praha: Sprava Zelezniéni do-
pravni cesty, statni organizace, 2011.

e Technické kvalitativni podminky staveb stdtnich drah. Praha: Sprdva zelezni¢ni dopravni cesty, statni organi-
zace (Ceské drahy, s. 0.), 2000-2019.

e Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006. Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezni¢nich drahdch celo-
stdtnich a regiondlnich. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2006, ve znéni pokynu SZDC
PO-07/2019-GR. Aplikace novel vyhldsek o dokumentacich staveb. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace, 2019.

e Z3ikon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpis(.

e Vyhlaska €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky Fad drah, ve znéni pozdéjsich predpisa.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Po dobu stavby bude pomoci informacnich tabuli zakdzan vstup cizich osob na stavenisté. Stavenisté bude
ohrazeno mobilnim zabradlim pfip. mobilnim oplocenim.

P¥i pripravnych a dokoncovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho provozu, nebu-
dou pracovnici vstupovat do kolejisté. Po obou stranach koleje bude umisténa vystrazna paska ve vysce 1,2 m
nad terénem na sloupcich v délce 30 m a bezpecnostni tabulky zakazujici vstup do provozované koleje. Dalsi
podminky z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se pro provadéni stavby v projektu nestanovuji. Je
potiebné dodriovat obecné platné pravni predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci, tj. zejmé-
na:

e  zdkon ¢. 262/2006 Sh., zdkonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

. zdkon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve
znéni pozdéjsich predpis(;

. zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

. zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpis(;

. nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti pra-
ci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisa;
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. nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpis(;

. nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pF¥i praci na praco-
vistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

. nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéj-
Sich predpis;

. nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi;

. nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znadek a znaceni a zave-
deni signald;

. nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovéani osobnich ochran-
nych pracovnich prostfedk(, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredk;

° nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence draz(, hlaseni a zasilani zdiznamu o Urazu, ve znéni
pozdéjsich predpis(;

. vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty

ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych
expozicnich testll a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpisu;

. SZDC Bpl. Pfedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.
Pravni predpisy upravujici pozarni ochranu:
. zékon CNR €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisl;

. vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpis(;

. vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani a nahtivani Zivic
v tavnych nddobdach;

. SZDC Ob14. Piedpis pro stanoveni organizace zabezpedeni pozarni ochrany Spravy Zelezniéni dopravni
cesty, statni organizace.

VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Ochrana proti tniku zavadnych latek do okoli

P¥i stavebnich pracich mlZe dojit k iniku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravnich a mechanizacnich
prostfedkd. PFi Uniku ropnych latek musi byt ihned pferuseny stavebni prace a podniknuty kroky k zamezeni
rozsifeni uniklych zdvadnych latek do okoli a nasledné provedena jejich likvidace. Likvidaci zachycenych rop-
nych a dalSich zavadnych latek je nutno zajistit u odborné autorizované firmy.

Naroky na likvidaci odpadu

Nakladani s odpady vzniklymi pfi stavebnich pracich se fidi zdkonem ¢&. 185/2001 Sbh., o odpadech. Vytézeny
prebytecny material a vybourané stavebni hmoty budou odvezeny na nejblizsi sklddku pro dany druh odpadu
dle zvazeni dodavatele. Pfedpoklada se vzdalenost do 20 km. Podrobnosti jsou uvedeny v ¢asti B.8 projektové
dokumentace.

Odtok povodrnovych vod

Uzemi stavby se nenachazi v oblasti ohrozené povodnémi. Pro stavbu neni nutno zpracovavat povodriovy plan.
ZAVER

Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné nechat vytycit a viditelné oznacit vSechny inZenyrské sité jejich maji-
teli pfip. spravci nebo uZivateli. Prace v blizkosti vedeni musi probihat dle podminek vyjadreni majiteld nebo
spravcl siti.

Zhotovitel opravy pred zahajenim praci predlozi technologické postupy pro jednotlivé specidlni stavebni ¢innos-
ti.
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Tato dokumentace slouzZi k realizaci opravy propustku. Pfipadné zmény béhem vystavby vici této dokumentaci
podléhaji souhlasu investora stavby. V rozhodujicich fazich opravy propustku bude na vyzadani provadén au-
torsky dozor projektanta.

V Prostéjové, fijen 2021 Ing. Barbara Zapletalova
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