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Popis území stavby  

a) charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované 

stavby s charakterem v území, dosavadní využití a zastavěnost území  

Stavba se nachází v intervilánu obce, v zastavěném území Lomnice u Rýmařova. Pozemek, na kterém se stavba 

nachází (p. č. 1437/5, k.ú. Tylov [686671]) slouží pro účely provozování a správy železniční dráhy. Plochy sou-

sedních pozemků jsou vedeny jako trvalý travní porost (p. č. 1063/2), trvalý travní porost (p. č. 607/1). Pozemky 

se nacházejí v ochranném pásmu železnice. Rekonstrukcí objektu se charakter a užívání území nemění. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování  

Stavba je v souladu s územním plánem – nezasahuje do ploch území s navrženou změnou využití. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území  

V rámci stavby nejsou žádné výjimky řešeny.  

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotče-

ných orgánů  

Podmínky jednotlivých dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části. 

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod  

Tento bod není dotčen. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní prů-

zkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.  

Průzkumy vzhledem na charakter stavby – přestavba propustku – nejsou nutné a nebyly prováděny. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů – archeologické posouzení, památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního 

prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a 

bezpečnostní pásma, apod.  

Tento bod není dotčen.poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území  

Vliv stavby na okolní stavby, pozemky a odtokové poměry se rekonstrukcí nemění. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Na svazích drážního tělesa se nevyskytují porosty dřevin a křovin. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k pl-

nění funkce lesa  

Tento bod není dotčen. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení stavby na stávající technické vybavení území, přelož-

ky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě  

Napojení stavby na technické vybavení není plánováno. 

V okolí propustku se vyskytují inženýrské sítě s ochranným pásmem. Stavba bude respektovat podmínky jed-

notlivých správců, které jsou doloženy v dokladové části. Možné přeložky se týkají sítí ve správě CTD, SŽ s. o. 

(OŘ Ostrava). Vyjádření správců jsou součástí dokladové části PD. Průběh výše zmíněných sítí je schematicky 

zakreslen v situačních výkresech a ve výkrese půdorysu. 

Propustek není určen pro veřejnost a z toho důvodu se pro stavbu neřeší požadavky zabezpečující bezbariérové 

užívání stavby. 
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Stavba spadá do plánované investice na dané trati a je časově vázána na předem stanovenou a časově omeze-

nou dobu výluky na trati. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, seznam pozemků podle katastru 

nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo  

Stávající ochranná pásma dráhy a inženýrských sítí v okolí mostu se nemění. Nová ochranná a bezpečnostní 

pásma se nenavrhují. 

Umístění stavby a přístup ke stavbě: 

Katastrální 
území 

P. č. 
Vlastnické právo / právo hospodaření 

s majetkem státu 
Číslo 

LV 

Způsob 
ochrany 

nemovitosti 

Druh 
pozemku 

Tylov [686671] 1437/5 
Česká republika / Správa železnic, státní organiza-
ce, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

24 Dráha 
Ostatní 
plocha 

Okolní pozemky trvale dotčené: 

Katastrální 
území 

P. č. 
Vlastnické právo / právo hospodaření 

s majetkem státu 
Číslo 

LV 

Způsob 
ochrany 

nemovitosti 

Druh 
pozemku 

Tylov [686671] 1063/2 Mottlová Martina, Hornická 831, 26751 Zdice 133 ZPF 
Trvalý 
travní 
porost 

Okolní pozemky dočasně dotčené: 

Katastrální 
území 

P. č. 
Vlastnické právo / právo hospodaření 

s majetkem státu 
Číslo 

LV 

Způsob 
ochrany 

nemovitosti 

Druh 
pozemku 

Tylov [686671] 
 

607/1 
Večeř František Ing., Šlikova 354/4, 77900 Sa-

motišky 
171 ZPF 

Trvalý 
travní 
porost 

1063/2 Mottlová Martina, Hornická 831, 26751 Zdice 133 ZPF 
Trvalý 
travní 
porost 

Zařízení staveniště: 

Katastrální 
území 

P. č. 
Vlastnické právo / právo hospodaření 

s majetkem státu 
Číslo 

LV 

Způsob 
ochrany 

nemovitosti 

Druh 
pozemku 

 Dětřichov nad 
Bystřicí [626066] 

1303/6 
Česká republika / Správa železnic, státní organiza-
ce, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

64 Dráha 
Ostatní 
plocha 

B.1 Celkový popis stavby  

B.1.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných kon-

strukcí, údaje o dotčené dráze – kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod.  

Účelem stavby je oprava stávajícího propustku v km 52,885 na jednokolejné celostátní trati Olomouc – Krnov 

(2191) 



Propustek na trati Olomouc - Krnov (2191):  SO 02 - Propustek v km 52,885 

Dokumentace pro společné povolení stavby dráhy; Vyhl. 499/2006 Sb., příl.č. 10 B Souhrnná technická zpráva 

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.  

Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov  5 / 15 

TÚ 2191 Olomouc - Krnov 

DÚ 16 Lomnice u Rýmařova – žst. Valšov 

 
O 01 Pohled ve směru staničení 

 
O 02 Pohled na nátok 

 
O 03 Pohled na výtok 

b) účel užívání stavby a význam dráhy v rámci sítě  

Propustek je využíván pro převedení občasného vodního toku. Jedná se o jednokolejnou neelektrifikovanou ce-

lostátní trať. 

c) trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby, s ohledem na umístění a účel stavby, 

navrhované kapacity stavby, včetně základních technických parametrů stavby jako navržené traťové rychlosti, 

označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných technologiích a zařízeních  

Návrh řešení opravy spočívá v přestavbě stávajícího propustku. Bude postavena nová konstrukce z betonových 
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trubních prefabrikátů splňující nové požadavky pro železniční dráhy. 

Opravné práce lze shrnout do těchto bodů: 

 řezání bezstykové koleje (4 řezy) a povolení kolejnice; 

 odtěžení kolejového lože v délce nutné pro provedení nové konstrukce propustku a v délce sejmutí kolejo-

vého svršku, demontáž pražcových kotev + dočasné odstranění přejezdové k-ce (ŽB prefa panely); 

 bourání stávající konstrukce a výstavba nové konstrukce z patkových ŽB prefa trub DN 1000, zakončení ŽB 

monol. kolmým čelem s římsou na  nátoku a na výtoku šikmým čelem; 

 dočasné vyvěšení kabelové trasy SSZT a ČD Telematika a zpětné uložení kabelů (do plast. chrániček); 

 zřízení nového kolejového lože; 

 montáž původních kolejnic 2×25,0m (S49) na stávající betonové pražce (PB2), výměna pryžových podložek a 

kompletů vyjma svěrek ŽS4 a obnovení bezstykové koleje (4 svary), montáž pražcových kotev; 

 dokončovací práce (odláždění lomovým kamenem, terénní úpravy, apod.). 

Opravou se nemění základní parametry, umístění ani účel stavby. Propustek musí splňovat požadavky obecných 

technických podmínek pro železobetonové trouby. Prefabrikované trouby musí vyhovět účinkům vyvozeným 

modelem zatížení 71 se součinitelem α = 1,21 a od modelu zatížení SW/2. 

e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických poža-

davků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách 

z platných předpisů a norem a souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zaříze-

ní  

Výjimky z technických požadavků na stavby se v projektové dokumentaci stavby nenavrhují.  

Propustek jako stavba dráhy není určen pro veřejnost a z tohoto důvodu se pro stavbu neuplatní požadavky za-

bezpečující bezbariérové užívání stavby.  

V projektové dokumentaci nejsou navrženy výjimky z platných předpisů a norem ani neschválená a nezavedená 

zařízení.  

f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotče-

ných orgánů  

Podmínky jednotlivých dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části. 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod., nová ochranná pásma a chráněná 

území  

Nová ochranná pásma nejsou stanovena. 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkova-

né množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.  

Stavba není napojena na stávající sítě a nemá žádné nové požadavky na spotřebu energií, tepla, vody ani hmot. 

Za provozu stavby nebude docházet k shromažďování dešťové vody – stavba neobsahuje žádné zpevněné od-

vodněné plochy ani není napojena na stávající kanalizaci. Objekt neprodukuje žádné odpadní vody. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  

Stavba se provede jako celek ve výluce na trati po dobu realizace stavebních prací. Předpokládaná doba výstav-

by je 24 dní, z toho 24 dní v nepřetržité výluce.  

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu, doba jejich trvání ve vztahu 

k dokončení a užívání stavby  

S uvedením stavby do předčasného užívání se neuvažuje. 

k) orientační náklady stavby  

Pro stavbu je vypracován rozpočet, který je uveden v nákladech stavby. Skutečné náklady budou upřesněny ve 
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výběrovém řízení dle zpracovaného výkazu výměr. 

B.1.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanistické řešení – kompozice prostorového řešení  

Nově navržený propustek bude v původním místě stávajícího propustku, kolmo na osu koleje.  

b) architektonické řešení – tvarové řešení, materiálové a barevné řešení  

Dispozice objektu se opravou nemění – propustek o jednom otvoru. Vzhled nového objektu je dán návrhem 

nové konstrukce, která bude zakončena kolmým čelem s římsou na nátoku, šikmým čelem na výtoku a odláž-

děním v okolí nátoku a výtoku. Průřez nové konstrukce bude kruhový. Struktura a kvalita betonových povrchů 

jsou dány podmínkami pro použití prefabrikátů v železniční dopravní cestě. 

B.1.3 Celkové technické řešení  

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech, včetně údajů o 

statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek 

poškození stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření  

Účelem stavby je celková přestavba stávajícího propustku, která má zajistit na další období provozuschopnost 

dráhy bez nutnosti opětovně zasahovat do konstrukce propustku. 

Statický výpočet prefabrikovaných trub propustku je součástí Technických podmínek dodacích (TPD) výrobce 

trub. Součástí TPD je i stanovení minimální zatížitelnosti propustku z prefabrikovaných trub závislý na typu 

trouby konkrétního výrobce a na výšce přesypávky. Předpokládaná minimální zatížitelnost prefabrikovaných 

trub propustku je ZLM71 = 1,21. Z hlediska přechodnosti musí nové mostní objekty vyhovět minimálně účinnosti 

traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí D4/120 km/hod.  

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody – podmínky zvýšeného odběru elektric-

ké energie, podmínky při zvýšení technického maxima  

Stavba nemá zvýšené nároky na spotřebu energií, tepla a užitkové vody. 

c) celková spotřeba vody  

Stavba nebude napojena na vodovodní síť.  

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem  

Viz bod č. B. 1.8.h 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě  

Požadavky na kapacity komunikační sítě nejsou vyžadovány. 

B.1.4 Bezbariérové užívání stavby  

Propustek není určen pro veřejnost a z toho důvodu se pro stavbu neuplatní vyhláška č. 398/2009 Sb., o obec-

ných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.1.5 Bezpečnost při užívání stavby  

a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních a energetických 

vedení  

Jedná se o neelektrifikovanou trať. 

Navržené trouby jsou provedeny v souladu s požadavky na primární ochranu proti účinkům bludných proudů. 

Použití trub od výrobců s jejich schválenými technickými podmínkami dodacími (TPD), které jsou v souladu 

s Obecnými technickými podmínkami pro železobetonové trouby propustků (OTP) SŽDC, zaručuje požadovanou 

ochranu proti bludným proudům.  

b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních průzkumů  

Korozní průzkum nebyl pro stavbu proveden. 
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B.1.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení  

V projektové dokumentaci nejsou řešeny. 

a) popis stávajícího stavu  

Tento bod není dotčen. 

b) popis navrženého řešení  

Tento bod není dotčen. 

c) energetické výpočty – spotřeba energie pro elektrickou trakci, výkonové dimenzování napájecích stanic a pod-

klady pro proudové a napěťové dimenzování pevných elektrických trakčních zařízení, zpětné vlivy trakčních ob-

vodů na napájecí síť energetiky a návrh způsobu omezování zpětných vlivů, kontrola bilance činných a jalových 

výkonů a návrh opatření na zajištění předepsaného účiníku  

Tento bod není dotčen. 

B.1.7 Základní popis stavebních objektů  

a) stručný popis stávajícího stavu  

Mimo propustek je kolejový svršek také v dobrém stavu. Stav svršku odpovídá jeho stáří a průběžně prováděné 

údržbě. Trať nemá zřízenu drážní stezku. Mezi kolejovým svrškem a tělesem železničního spodku je vytvořena 

lavička, která však rozměrově, sklonově, ani materiálově neodpovídá normovým požadavkům na drážní stezku. 

Šířka pláně tělesa železničního spodku je menší než normová hodnota 3,0 m od osy koleje na obě strany. Svahy 

jsou porostlé nízkou vegetací. Svahy násypu drážního tělesa nedodržují normový sklon 1:1,5. 

Bezstyková kolej. Kolejnice jsou typu S 49 na betonových pražcích PB 2 s žebrovými podkladnicemi R 4 – svěrky 

ŽS 4 – upevnění K. Kolej je tvořena z 25 m kusů kolejnic. Nosnou konstrukci tvoří kamenné desky, světlost otvo-

ru je 0,6 m. Římsy tvoří kamenné bloky na maltu. Čelní zdivo propustku je vyboulené, spáry vydrolené. 

Rok výstavby 1872. 

b) stručný popis navrženého řešení  

SO 02.1 ŽELEZNIČNÍ PROPUSTEK 

Nosná konstrukce je tvořena prefabrikovanými patkovými ŽB prefa troubami DN1000 . Nový propustek bude 

ukončen ŽB monolitickým kolmým čelem s římsou na straně nátoku a troubou s šikmým čelem na straně výto-

ku. Délka propustku je 11,90 m, výška nivelety nad dnem 2,175 m. Trouby budou z rubu ošetřeny izolačním ná-

těrem proti zemní vlhkosti. Prefa trouby budu uloženy na základové desce. Konce základové desky opatřeny zá-

kladovými pasy. V místě ukončení výtokovou troubou s šikmým čelem bude proveden zesílený základový pás.  

Svahy v místě nátoku a výtoku budou zpevněny kamenem do betonu. Dále bude koryto na vtoku upraveno do 

požadovaného tvaru pro nový propustek. 

stávající propustek bude v plném rozsahu vybourán. 

Předmětem stavebního objektu je snesení kolejového roštu v délce cca 10,0 m. Směrové řešení koleje zůstane 

původní. Výškové řešení koleje bude upraveno (viz SO 02.2). Kolejnice budou rozřezány kotoučem na 4 místech, 

kde se po opravě provede svar. Po vyjmutí koleje se odtěží kolejové lože v délce nutné pro provedení nového 

propustku. 

Na stávající pražce PB2 budou nově namontovány kolejnice S49 v délce 25,0 m. Vyměněny budou komplety 

(bez svěrek ŽS 4) a pryžové podložky (S49). 

SO 02.2 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 

Předmětem stavebního objektu je snesení kolejového roštu v délce cca 9,0 m. Směrové řešení koleje zůstane 

původ-ní. Výškové řešení koleje bude upraveno (viz SO 02.2). Kolejnice budou rozřezány kotoučem na 4 mís-

tech, kde se po opravě provede svar. Po vyjmutí koleje se odtěží kolejové lože v délce nutné pro provedení no-

vého propustku. 

Na stávající pražce PB2 budou zpětně namontovány kolejnice S49 v délce 25,0 m. 
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B.1.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby  

Navržená stavba splňuje základní požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární 

ochrany. Stavbou není ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a technických zařízení a nevznikají ná-

roky na vybavení zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv než běžně používanými. Z hlediska požární 

ochrany se jedná o stavbu v otevřeném prostoru. V době výstavby mohou být součástí zařízení staveniště např. 

mobilní unimo buňky. Za dodržování požárně bezpečnostních předpisů v době výstavby bude odpovídat osoba 

pověřená zhotovitelem. Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky budou uskladněny dle § 44 vyhlášky č. 

246/2001 Sb. Stavba po uvedení do provozu nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska požární ochrany vzhledem 

k tomu, že se jedná o dopravní stavbu – mostní objekt na železniční trati. 

Požární ochrana se řídí těmito předpisy: 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpi-

sů; 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; 

 vyhláška č. 246/2001 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 

B.1.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

Pro danou stavbu se nevyžaduje. 

a) kritéria hodnocení relevantních objektů, splnění požadavků na energetickou náročnost budov  

Tento bod není dotčen. 

b) posouzení možnosti alternativních zdrojů energií včetně možnosti využití rekuperace energií  

Tento bod není dotčen. 

c) stanovení celkové energetické spotřeby stavby  

Tento bod není dotčen. 

B.1.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí  

Stavba nevyžaduje žádné zvýšené hygienické požadavky. Práce budou probíhat na otevřeném prostranství za 

denního světla. 

Hygienické vybavení a zařízení staveniště bude zřízeno, bude řádně provozováno a udržováno. 

B.1.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Pro daný charakter stavby není nutný návrh a posouzení stavby z hlediska ochrany stavby před radonem. 

b) ochrana před bludnými proudy  

Zvláštní zařízení na ochranu není navrhováno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou  

Technická seismicita se v této oblasti nevyskytuje, konkrétní ochrana není řešena. 

d) ochrana před hlukem  

Z hlediska hlukové zátěže nedojde ke změně stávajících parametrů. Žádná zvláštní opatření proti hluku nejsou 

navržena. 

e) protipovodňová opatření  

Stavba se nenachází v povodňovém území. Příslušná opatření se nenavrhují. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

Stavba není navržena na poddolovaném území, nevyskytují se zde agresivní podzemní vody, seismické vlivy 
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(jedná se o oblast s velmi malou seizmicitou) ani ložiska plynů. Další účinky na stavbu nejsou známy. 

B.2 Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu  

Opravovaný propustek je součástí stavby dráhy. Jiné napojení stavby na technickou ani dopravní infrastrukturu 

se nepředpokládá.  

a) napojovací místa technické infrastruktury  

Tento bod není dotčen. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Tento bod není dotčen. 

c) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou 

schopností pohybu nebo orientace, napojení na stávající dopravní infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a cyklis-

tické stezky, včetně provizorních napojení dopravní infrastruktury  

Vzhledem k charakteru stavby není tento bod dotčen. 

B.3 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie  

a) traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a dopravní technologie v průběhu výstavby  

Stávající provozní a dopravní technologie se po dokončení stavby nezmění. V průběhu výstavby bude vyloučen 

provoz na traťové koleji. Místo stavby se nachází v mezistaničním úseku mezi dopravnami Lomnice u Rýmařova 

a Valšovem. Předpokládá se náhradní autobusová doprava místo některých osobních vlaků. 

b) návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění železniční dopravy po dobu stav-

by  

Práce na železničním svršku budou probíhat vždy při výluce koleje. 

Organizace výstavby, případně návrh dopravních a výlukových opatření budou stanoveny Správou železnic, Od-

borem operativního řízení provozu, oddělením výluk. 

c) dosažené parametry stavby – tabulkové, nebo grafické doložení navržených rychlostí, dynamický průběh rych-

losti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.  

V současnosti je na trati v tomto úseku povolena maximální rychlost 70 km/h. Graf dynamického průběhu rych-

lostí nebude zpracován, protože se opravou traťová rychlost nemění. 

B.4 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy  

Svahy kolem otvorů v místě nátoku a výtoku budou zpevněny kamenem do betonu. Dále bude koryto na vtoku 

upraveno do požadovaného tvaru pro nový propustek. 

b) použité vegetační prvky  

Pro terénní úpravy nebudou použity žádné zvláštní vegetační prvky. 

c) biotechnická, protierozní opatření  

Nejsou navrhována. 

B.5 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Stavbou se provoz na dráze nemění – nezvyšuje se rychlost, nemění se parametry trati. Proto se po dokončení 
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stavby nepředpokládá zvýšení negativních vlivů na životní prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.  

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. V oblasti se nenachází žádné významné ani ohro-

žené druhy rostlin a živočichů. Po dokončení bude místo stavby uvedeno do původního stavu. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

Stavba nezasahuje do území Natura 2000.  

d) návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem  

Tento bod není dotčen. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 

závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno  

Tento bod není dotčen. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních před-

pisů  

Další podmínky ochrany nejsou stanoveny. 

B.6 Ochrana obyvatelstva 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Posuzovaná stavba v předmětném území není v rozporu se zájmy 

na ochranu veřejného zdraví ve smyslu ustanovení zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném 

znění a souvisejících předpisů. V případě ohrožení obyvatelstva bude využit obecní systém ochrany obyvatel-

stva. 

B.7 Zásady organizace výstavby  

B.7.1 Technická zpráva  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Elektrická energie bude zabezpečena mobilním zdrojem. 

Napojení stavby na zdroj vody nebude zajištěno a voda bude na stavbu dovážena podle potřeby z vlastních 

zdrojů zhotovitele stavby. 

Napojení na jiné sítě není potřebné a nezřizuje se. 

b) odvodnění staveniště  

Odvodnění staveniště je zabezpečeno přirozeným sklonem okolního terénu. Výstavbou nesmí dojít ke změně 

odtokových poměrů v území. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Přístup k propustku v km 52,885 je od železničního přejezdu č. 7555 v km 51,914 nebo od železničního přejezdu 

č. 7556 v km 53,660. 

V místě stavby nebude vzhledem k prostorovým možnostem zřízeno trvalé zařízení staveniště. Zařízení stave-

niště bude zřízeno v žst. Dětřichov nad Bystřicí, pozemek nákladiště SŽ p.č. 1303/6, k.ú. Dětřichov – vlastnické 

právo ČR, právo hospodařit Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky – včetně omezení hospodaření třetích stran apod.  

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá využití stávajících nebo budovaných objektů pro potřeby pro-

vádění stavby. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  

Pro výstavbu není nutné zasahovat do okolí staveniště. Staveniště bude po dobu výstavby zabezpečeno oploce-

ním výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

V místě stavby nebude vzhledem k prostorovým možnostem zřízeno trvalé zařízení staveniště. Zařízení stave-

niště bude zřízeno v žst. Dětřichov nad Bystřicí, pozemek nákladiště SŽ p.č. 1303/6, k.ú. Dětřichov – vlastnické 

právo ČR, právo hospodařit Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se nenavrhují. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  

Se všemi druhy produkovaných odpadů bude nakládáno a budou zneškodněny v souladu se zákonem 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Pro jednotlivé druhy odpadů budou vybudovány a vyčle-

něny skladovací prostory. Pro další nakládání s odpadem je nutné jeho zatřídění, tj. přiřazení kódu druhu odpa-

du a stanovení jeho kategorizace. 

Nakládání s výziskem, možnosti využití nebo zneškodnění jako odpad  

Výzisky vznikající v průběhu stavby budou po kategorizaci rozděleny na použitelné a likvidovatelné. Cílem je 

uplatnění maximálního množství výzisku před produkcí odpadu. Odpady budou likvidovány v souladu s platnou 

právní normou. 

Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě (O = ostatní odpad, N = nebezpečný odpad): 

Kód 

odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Druh odpadu 

Předpokl. 

množství  

Způsob nakládá-

ní s odpadem 

17 01 01 O Beton (železový) - t XR12, XR5 

17 05 08 O Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 45,1 t XR5 

17 05 04 O    Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 219,5 t XN3 

17 09 04 O 
   Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  

   17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
1,0 t XN3 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

V rámci stavby nebude přesouvána zemina mezi jednotlivými objekty. Vytěžená zemina bude odvezena na 

skládku, na staveništi nebude zpětně využita. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě  

Během výstavby budou respektovány hlukové limity pro danou lokalitu. V navrhovaném objektu nebude insta-

lován žádný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. 

Z důvodu zamezení splachů stavebního materiálu a nadměrného rozježdění dotčených pozemků s následkem 

eroze, se bude stavba realizovat mimo období zvýšených průtoků a intenzivních srážek, po úplném odtání sně-

hu v této lokalitě. Uskladněný stavební materiál v místě zařízení staveniště musí být uložen na pevném podkla-

du z důvodu podmáčení. 

Stavba bude probíhat tak, aby se zabránilo nepříznivému znečištění povrchových a podzemních vod, způsobe-

ných stavební činností v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. Zejména se musí dbát na zabránění úkapů a úniků 

ropných produktů, asfaltů, různých chemikálií a dalších ekologicky nebezpečných látek při jejich přepravě, skla-

dování i použití. Ekologicky nebezpečné odpady musí být bezpečně ukládány ve skladech, jejichž konstrukce to 

umožňuje podle příslušných předpisů, a co nejdříve ze staveniště odstraněny odvezením na skládku nebo zne-

škodněny jiným způsobem. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Bezpečnost práce a technických zařízení má při provádění dopravních staveb mimořádný význam a zhotovitel je 

povinen věnovat této problematice odpovídající péči. Jde zejména o zabránění následkům rizik, vyplývajících ze 

železničního a silničního provozu, pracuje-li se na provozované komunikaci nebo v její blízkosti. Zhotovitel při 

realizaci stavby musí postupovat tak, aby neohrozil bezpečnost provozu jak na železniční trati, tak i na komuni-

kaci. Zhotovitel je odpovědný za řádné a prokazatelné seznámení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých 

podzhotovitelů s právními předpisy a technickými normami, které se týkají bezpečnosti práce a technických za-

řízení a dbát na jejich dodržování. Rozsah seznámení musí odpovídat obsahu činnosti příslušných zaměstnanců. 

Zhotovitel stavebního díla rozpracuje uvedené předpisy a upraví je pro podmínky daného objektu se zvláštním 

přihlédnutím na manipulaci s břemeny, práci ve výškách a nad volnou hloubkou a v kolejišti. 

Stavba na železničním svršku bude probíhat v blízkosti trakčního vedení. Proto je nutné dodržovat příslušné 

bezpečnostní předpisy, zejména TNŽ 34 3109. 

Je potřebné dodržovat obecně platné právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tj. 

zejména: 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj-

ších předpisů; 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů; 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpi-

sů; 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů; 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; 

 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení 

signálů; 

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků; 

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozděj-

ších předpisů; 

 vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukaza-

telů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expo-

zičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů; 

 předpis SŽDC Bp1, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Výstavbou nejsou dotknuté žádné jiné stavby – bezbariérové užívání není požadováno. 
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m) dopravní inženýrská opatření pro realizaci stavby  

Stavba malého rozsahu nemá zvýšené nároky na dopravní inženýrská opatření po dobu výstavby. V místě reali-

zace (opravy) stáv. propustku se nenachází žádné stávající komunikace sloužící automobilové, cyklo, ani pěší 

dopravě. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě apod.  

Při přípravných a dokončovacích stavebních pracích, kdy nebude zavedena výluka železničního provozu, nebu-

dou pracovníci vstupovat do kolejiště. Další podmínky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pro 

provádění stavby v projektu nestanovují. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, postupné uvádění do provozu  

Stavba bude provedena v jedné etapě s výlukou na trati. 

Popis postupu stavby: 

 vybudování zařízení staveniště; 

 vytyčení inženýrských sítí; 

 demontáž kolejového svršku; 

 výkopové práce v místě propustku; 

 bourání částí stávajícího propustku 

 úprava podloží a podkladní beton; 

 betonáž základové konstrukce propustku zesílený základ šikmého čela; 

 uložení prefabrikátů do projektované polohy; 

 betonáž kolmého čela propustku; 

 izolace konstrukce proti zemní vlhkosti; 

 hutněný zásyp propustku; 

 montáž kolejového svršku; 

 odláždění a drobné terénní úpravy; 

 odstranění zařízení staveniště; 

 rekultivace ploch zařízení staveniště. 

Stavba musí být provedena za výluky železničního provozu na převáděné trati. Výluka je naplánovaná od 13. 

10. 2022 do 05. 11. 2022 v době 24 dnů. Stavba bude realizována společně s opravou mostu v km 42,112 a 

SO opravou propustku v km 52,885 TUDU 2191 16. 

p) požadavky na výluky veřejné dopravy  

V příloze č. 1 této TZ je uveden podrobný (denní) harmonogram stavebních prací, z něhož výše uvedené hodno-

ty vychází. 

Stavba se provede jako celek ve výluce na trati po dobu realizace stavebních prací. Předpokládaná doba výstav-

by je 24 dní, z toho 24 dní v nepřetržité výluce.  

Tento stavební objekt (SO 01) je součástí stavby 1 stavebního objektu nacházejících se na trati Olomouc -Krnov 

(TUDU 219116). Stavební objekt se nachází mezi stanicemi Lomnice u Rýmařova – Valšov . Pro objekt byl vytvo-

řen harmonogram stavebních prací, z něhož vyplývá specifická doba délky stavebních prací, ať už ve výluce, ne-

bo mimo ni (při zavedení tzv. pomalých jízd, tj. v tomto případě do 30 km/hod). 

Stavba bude provedena během jedné výluky, v trvání 24 dní.  

Dovoz stavebního materiálu a pracovních sil na místo stavby je vzhledem k nepřístupnosti jednotlivých SO navr-

žen: 
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q) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu  

V místě stavby nebude vzhledem k prostorovým možnostem zřízeno trvalé zařízení staveniště. Zařízení stave-

niště bude zřízeno v žst. Dětřichov nad Bystřicí, pozemek nákladiště SŽ p.č. 1303/6, k.ú. Dětřichov – vlastnické 

právo ČR, právo hospodařit Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1. 

B.7.2 Výkresy  

Potřebné údaje pro organizaci výstavby jsou zakresleny v koordinační situaci stavby (část C). Zejména se uvádí 

obvod staveniště, včetně ploch zařízení staveniště. 

B.7.3 Harmonogram výstavby 

Předpokládaná doba výstavby je 24dní, z toho 24 dní v nepřetržité výluce 

Pro stavbu je zpracován harmonogram výstavby, který je přílohou tohoto dokumentu. 

B.7.4 Schéma stavebních postupů 

Schéma stavebních postupů je uvedeno v rámci jednotlivých stavebních objektů. 

B.7.5 Bilance zemních hmot  

Pro stavbu se nepředpokládá přesun hmot mezi jednotlivými stavebními objekty. Bilance zemních hmot v rámci 

objektu je uvedena ve výkazu výměr. 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení  

Stavbou se stávající odvodnění propustku nemění. Bude využito přirozené vsakování přes zemní těleso – horní 

konstrukční vrstva v přechodové oblasti bude vyspádovaná směrem od propustku. Odvodnění svahů drážního 

tělesa a okolního terénu zůstane zachováno přirozené - stávajícím sklonem území. 

V Prostějově, říjen 2021        Ing. Barbara Zapletalová 


