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Popis Uzemi stavby

charakteristika izemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné Gzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem v tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi

Stavba se nachazi v intervilanu obce, v zastavéném Uzemi Lomnice u Rymarova. Pozemek, na kterém se stavba
nachazi (p. ¢. 1437/5, k.u. Tylov [686671]) slouZi pro Ucely provozovani a spravy Zelezniéni drahy. Plochy sou-
sednich pozemku jsou vedeny jako trvaly travni porost (p. ¢. 1063/2), trvaly travni porost (p. ¢. 607/1). Pozemky
se nachazeji v ochranném pdsmu Zeleznice. Rekonstrukci objektu se charakter a uZivani tzemi neméni.

udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tizemniho planovani
Stavba je v souladu s Uzemnim planem — nezasahuje do ploch Gzemi s navrzenou zménou vyuZiti.
informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkul na vyuZivani tzemi
V ramci stavby nejsou Zadné vyjimky reseny.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotce-
nych organti

Podminky jednotlivych dotéenych organ( jsou uvedeny v dokladové ¢asti.
geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojti nerostti a podzemnich vod
Tento bod neni dotcen.

vycet a zavéry provedenych prizkumid a méreni — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, korozni pra-
zkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky prizkum, apod.

Prlizkumy vzhledem na charakter stavby — prestavba propustku — nejsou nutné a nebyly provadény.

ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisi — archeologické posouzeni, pamatkova rezervace, pamatkova
z6na, zvlasté chranéné Gzemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dél a prvka Zivotniho
prostfedi — soustava chranénych tzemi Natura 2000, zaplavové tuzemi, poddolované uzemi, stavajici ochranna a
bezpecnostni pasma, apod.

Tento bod neni dotéen.poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba se nenachdzi v zaplavovém Gzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi
Vliv stavby na okolni stavby, pozemky a odtokové poméry se rekonstrukci neméni.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Na svazich drazniho télesa se nevyskytuji porosty dfevin a kfovin.

poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych k pl-
néni funkce lesa

Tento bod neni dotéen.

uzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni uzemi, preloz-
ky inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Napojeni stavby na technické vybaveni neni pldanovéno.

V okoli propustku se vyskytuji inZenyrské sité s ochrannym pasmem. Stavba bude respektovat podminky jed-
notlivych spravcd, které jsou doloZeny v dokladové ¢asti. Mozné prelozky se tykaji siti ve spravé CTD, SZ s. o.
(OR Ostrava). Vyjadreni spravcl jsou soucdsti dokladové ¢asti PD. Priibéh vyse zminénych siti je schematicky
zakreslen v situacnich vykresech a ve vykrese ptdorysu.

Propustek neni uréen pro vefejnost a z toho dlvodu se pro stavbu nefesi pozadavky zabezpecujici bezbariérové
uzivani stavby.
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m) vécné a casové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba spadd do planované investice na dané trati a je ¢asové vazana na pfedem stanovenou a ¢asové omeze-
nou dobu vyluky na trati.

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemkt podle katastru
nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Stavajici ochranna pdsma drahy a inZenyrskych siti v okoli mostu se neméni. Nova ochranna a bezpecénostni
pasma se nenavrhuiji.

Umisténi stavby a pristup ke stavbé:

- C ‘ . <. Zp{
Katastralni . Vlastnické pravo / pravo hospodareni Cislo pusob Druh
. . P.c. . . ochrany
uzemi s majetkem statu Lv . . pozemku
nemovitosti
Ceska republika / Sprava Zeleznic, statni organiza- , Ostatni
Tylov [686671] 1437/5 ce, DIdZdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1 24 Draha plocha
Okolni pozemky trvale dotcené:
” Zpt
Katastralni . Vlastnické pravo / pravo hospodareni Cislo pusob Druh
. . P.c. . ‘ ochrany
uzemi s majetkem statu Lv . pozemku
nemovitosti
Trvaly
Tylov [686671] 1063/2 Mottlova Martina, Hornicka 831, 26751 Zdice 133 ZPF travni
porost
Okolni pozemky docasné dotcené:
- C . . <. Zpusob
Katastralni . Vlastnické pravo / pravo hospodafeni Cislo puso Druh
. . P.c. . ‘ ochrany
uzemi s majetkem statu Lv . pozemku
nemovitosti
. <. Trvaly
Vecer F Sek Ing., Slik 4/4,77 -
607/1 ecef Frantisek Ing., S |Nova 354/4, 77900 Sa 171 7PE travni
motisky
Tylov [686671] porost
Trvaly
1063/2 Mottlova Martina, Hornicka 831, 26751 Zdice 133 ZPF travni
porost
Zatizeni stavenisté:
Katastralni . Vlastnické pravo / pravo hospodareni Cislo Zpusob Druh
. . P.c. . ‘ ochrany
uzemi s majetkem statu Lv R . pozemku
nemovitosti
Deflrul:hov nad 1303/6 Ceska ’rvepvublllka / Spréva z?lezvmc, statni organiza- 64 Draha Ostatni
Bystfici [626066] ce, DIdZzdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1 plocha

B.1 Celkovy popis stavby

B.1.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu; zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych kon-
strukci, idaje o dotéené draze — kategorie drahy, tratovy usek, stani¢eni apod.

Uc¢elem stavby je oprava stavajiciho propustku v km 52,885 na jednokolejné celostatni trati Olomouc — Krnov
(2191)
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TU 2191 Olomouc - Krnov

DU 16 Lomnice u RymaFova — 7st. Valdov

O 01 Pohled ve smeru staniceni

0O 02 Pohled na ndtok

0 03 Pohled na vytok

b) ucel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Propustek je vyuZivan pro prevedeni ob¢asného vodniho toku. Jedna se o jednokolejnou neelektrifikovanou ce-
lostatni trat.

c) trvalad nebo docdasna stavba
Jedn4 se o trvalou stavbu.

d) celkovy popis koncepce FeSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby, s ohledem na umisténi a tcel stavby,
navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametri stavby jako navriené tratové rychlosti,
oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni tdaje o provozu a navrhovanych technologiich a zatizenich

Navrh feSeni opravy spociva v prestavbé stdvajiciho propustku. Bude postavena nova konstrukce z betonovych
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trubnich prefabrikatd spliiujici nové pozadavky pro Zelezni¢ni drahy.

Opravné prace Ize shrnout do téchto bodu:

e ezani bezstykové koleje (4 fezy) a povoleni kolejnice;

e odtéZeni kolejového loze v délce nutné pro provedeni nové konstrukce propustku a v délce sejmuti kolejo-
vého svriku, demontaz prazcovych kotev + docasné odstranéni piejezdové k-ce (ZB prefa panely);

e bourani stavajici konstrukce a vystavba nové konstrukce z patkovych ZB prefa trub DN 1000, zakonéeni ZB
monol. kolmym ¢elem s fimsou na natoku a na vytoku Sikmym celem;

o docasné vyvédeni kabelové trasy SSZT a €D Telematika a zpétné ulozeni kabeld (do plast. chranicek);

e zfizeni nového kolejového loze;

e montaz pGvodnich kolejnic 2x25,0m (S49) na stavajici betonové prazce (PB2), vyména pryzovych podlozek a
komplet(i vyjma svérek 754 a obnoveni bezstykové koleje (4 svary), montaz prazcovych kotev;

e dokoncovaci prace (odlazdéni lomovym kamenem, terénni Upravy, apod.).

Opravou se neméni zakladni parametry, umisténi ani ucel stavby. Propustek musi spliovat pozadavky obecnych

technickych podminek pro Zelezobetonové trouby. Prefabrikované trouby musi vyhovét Gcinkm vyvozenym
modelem zatiZeni 71 se souéinitelem a = 1,21 a od modelu zatizeni SW/2.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a technickych poza-
davkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach
z platnych predpisd a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zafize-
ni

Vyjimky z technickych poZadavk( na stavby se v projektové dokumentaci stavby nenavrhuji.

Propustek jako stavba drahy neni urcen pro verejnost a z tohoto dlivodu se pro stavbu neuplatni pozadavky za-
bezpecujici bezbariérové uzivani stavby.

V projektové dokumentaci nejsou navrzeny vyjimky z platnych predpist a norem ani neschvalena a nezavedena
zafizeni.
informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotce-
nych organli
Podminky jednotlivych dotéenych organt jsou uvedeny v dokladové ¢asti.

ochrana stavby podle jinych pravnich predpist — kulturni pamatka apod., nova ochranna pasma a chranéna
uzemi

Nova ochrannd pasma nejsou stanovena.

zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové produkova-
né mnoistvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

Stavba neni napojena na stavajici sité a nema zadné nové poZzadavky na spotiebu energii, tepla, vody ani hmot.
Za provozu stavby nebude dochazet k shromaZzdovani destové vody — stavba neobsahuje 7adné zpevnéné od-
vodnéné plochy ani neni napojena na stdvajici kanalizaci. Objekt neprodukuje Zaddné odpadni vody.

zakladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfedpokladana doba vystav-
by je 24 dni, z toho 24 dni v nepretrzité vyluce.

zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uzivani stavby

S uvedenim stavby do predc¢asného uzivani se neuvazuje.
orientacni naklady stavby

Pro stavbu je vypracovan rozpocet, ktery je uveden v ndkladech stavby. Skutecné naklady budou upfesnény ve
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vybérovém fizeni dle zpracovaného vykazu vymér.

B.1.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanistické feseni — kompozice prostorového feseni
Noveé navrzeny propustek bude v plivodnim misté stavajiciho propustku, kolmo na osu koleje.
b) architektonické feseni — tvarové feseni, materialové a barevné reseni

Dispozice objektu se opravou neméni — propustek o jednom otvoru. Vzhled nového objektu je dan navrhem
nové konstrukce, ktera bude zakoncena kolmym celem s fimsou na natoku, Sikmym celem na vytoku a odlaz-
dénim v okoli natoku a vytoku. Prafez nové konstrukce bude kruhovy. Struktura a kvalita betonovych povrchl
jsou dany podminkami pro poufZiti prefabrikat(i v Zeleznic¢ni dopravni cesté.

B.1.3 Celkové technické feSeni

a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektii nebo jednotlivych objektech, véetné udajti o
statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby zatiZzeni na ni plisobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepripustného pretvoreni

Ucelem stavby je celkova prestavba stavajiciho propustku, kterd ma zajistit na dalsi obdobi provozuschopnost
drahy bez nutnosti opétovné zasahovat do konstrukce propustku.

Staticky vypocet prefabrikovanych trub propustku je souéasti Technickych podminek dodacich (TPD) vyrobce
trub. Soucdsti TPD je i stanoveni minimalni zatiZitelnosti propustku z prefabrikovanych trub zavisly na typu
trouby konkrétniho vyrobce a na vysSce presypavky. Pfedpoklddana minimalni zatiZitelnost prefabrikovanych
trub propustku je Zwm71 = 1,21. Z hlediska pfechodnosti musi nové mostni objekty vyhovét minimalné Gcinnosti
tratové tfidy zatiZzeni s pfidruzenou rychlosti D4/120 km/hod.

b) celkova bilance narokt vsech druhi energii, tepla a teplé uZitkové vody — podminky zvyseného odbéru elektric-
ké energie, podminky pfi zvyseni technického maxima

Stavba nema zvysené ndroky na spotiebu energii, tepla a uzitkové vody.

c) celkova spotieba vody
Stavba nebude napojena na vodovodni sit.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym materidlem
Viz bod ¢. B. 1.8.h

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni verejné
komunikacni sité

PoZzadavky na kapacity komunikaéni sité nejsou vyZzadovany.
B.1.4 Bezbariérové uzivani stavby

Propustek neni uréen pro vefejnost a z toho divodu se pro stavbu neuplatni vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obec-
nych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.1.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich pozadavku pFislusnych predpisti a norem ochrany pfed vlivy trakénich a energetickych
vedeni

Jednd se o neelektrifikovanou trat.

NavrZené trouby jsou provedeny v souladu s poZadavky na primarni ochranu proti G¢inkdim bludnych proudd.
PouZiti trub od vyrobcl s jejich schvalenymi technickymi podminkami dodacimi (TPD), které jsou v souladu
s Obecnymi technickymi podminkami pro Zelezobetonové trouby propustkd (OTP) SZDC, zarucuje pozadovanou
ochranu proti bludnym proudim.

b) Feseni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudl na zakladé vysledkt koroznich prizkuma

Korozni prlizkum nebyl pro stavbu proveden.
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B.1.6 Zakladni popis technologickych objekti a technickych zafizeni

a)

b)

V projektové dokumentaci nejsou feseny.

popis stavajiciho stavu

Tento bod neni dotcen.

popis navrzeného reseni

Tento bod neni dotcen.

energetické vypocty — spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napajecich stanic a pod-
klady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy trakénich ob-
vodl na napadjeci sit energetiky a navrh zplsobu omezovani zpétnych vlivii, kontrola bilance ¢innych a jalovych
vykont a navrh opatfeni na zajisténi predepsaného uciniku

Tento bod neni dotcen.

B.1.7 Zakladni popis stavebnich objektt

a)

strucny popis stavajiciho stavu

Mimo propustek je kolejovy svrsek také v dobrém stavu. Stav svrsku odpovida jeho stafi a pribézné provadéné
udrzbé. Trat nema zfizenu drazni stezku. Mezi kolejovym svrskem a télesem Zelezni¢niho spodku je vytvorena
lavicka, ktera vsak rozmérové, sklonové, ani materidlové neodpovida normovym poZzadavkim na drazni stezku.
Sitka plané télesa Zelezni¢niho spodku je mensi nez normova hodnota 3,0 m od osy koleje na obé strany. Svahy
jsou porostlé nizkou vegetaci. Svahy nasypu drazniho télesa nedodrzuji normovy sklon 1:1,5.

Bezstykova kolej. Kolejnice jsou typu S 49 na betonovych praZcich PB 2 s Zebrovymi podkladnicemi R 4 — svérky
7S 4 — upevnéni K. Kolej je tvofena z 25 m kus( kolejnic. Nosnou konstrukei tvofi kamenné desky, svétlost otvo-
ru je 0,6 m. Rimsy tvoii kamenné bloky na maltu. Celni zdivo propustku je vyboulené, spary vydrolené.

Rok vystavby 1872.

b) strucny popis navrieného feseni

SO 02.1 ZELEZNICNi PROPUSTEK

Nosna konstrukce je tvorena prefabrikovanymi patkovymi ZB prefa troubami DN1000 . Novy propustek bude
ukonéen ZB monolitickym kolmym ¢elem s Fimsou na strané natoku a troubou s $ikmym &elem na strané vyto-
ku. Délka propustku je 11,90 m, vyska nivelety nad dnem 2,175 m. Trouby budou z rubu osetfeny izolacnim na-
térem proti zemni vlhkosti. Prefa trouby budu ulozeny na zdkladové desce. Konce zakladové desky opatteny za-
kladovymi pasy. V misté ukonceni vytokovou troubou s Sikmym ¢elem bude proveden zesileny zadkladovy pas.

Svahy v misté natoku a vytoku budou zpevnény kamenem do betonu. Dale bude koryto na vtoku upraveno do
pozadovaného tvaru pro novy propustek.

stavajici propustek bude v plném rozsahu vybouran.

Predmétem stavebniho objektu je sneseni kolejového rostu v délce cca 10,0 m. Smérové reseni koleje zlstane
pavodni. Vyskové feseni koleje bude upraveno (viz SO 02.2). Kolejnice budou rozifezany kotoucem na 4 mistech,
kde se po opravé provede svar. Po vyjmuti koleje se odtézi kolejové loZze v délce nutné pro provedeni nového
propustku.

Na stavajici prazce PB2 budou nové namontovany kolejnice S49 v délce 25,0 m. Vyménény budou komplety
(bez svérek 7S 4) a pryzové podlozky (S49).
SO 02.2 ZELEZNICNI SVRSEK

Pfedmétem stavebniho objektu je sneseni kolejového rostu v délce cca 9,0 m. Smérové reseni koleje zlstane
pavod-ni. Vyskové reseni koleje bude upraveno (viz SO 02.2). Kolejnice budou rozfezany kotoucem na 4 mis-
tech, kde se po opravé provede svar. Po vyjmuti koleje se odtézi kolejové loZe v délce nutné pro provedeni no-
vého propustku.

Na stavajici prazce PB2 budou zpétné namontovany kolejnice S49 v délce 25,0 m.
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Zasady pozarné bezpecnostniho feseni stavby

Navrzena stavba spliuje zakladni pozadavky pozdarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpist pozarni
ochrany. Stavbou neni ohrozena pozéarni bezpec¢nost stavajicich objektl a technickych zafizeni a nevznikaji na-
roky na vybaveni zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv nez bézné pouzivanymi. Z hlediska poZarni
ochrany se jednd o stavbu v otevieném prostoru. V dobé vystavby mohou byt soucasti zafizeni stavenisté napf.
mobilni unimo bunky. Za dodrZzovani pozarné bezpecnostnich predpist v dobé vystavby bude odpovidat osoba
povérena zhotovitelem. Horlavé nebo pozdrné nebezpecné latky budou uskladnény dle § 44 vyhlasky c.
246/2001 Sh. Stavba po uvedeni do provozu nevyzaduje zvlastni opatfeni z hlediska pozarni ochrany vzhledem
k tomu, Ze se jednd o dopravni stavbu — mostni objekt na Zelezni¢ni trati.

Pozarni ochrana se fidi témito predpisy:

e zdkon €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpi-
sQ;
e zdkon €. 133/1985 Sbh., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu;

e vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o podminkach pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.

Uspora energie a tepelna ochrana

Pro danou stavbu se nevyZzaduje.

a) kritéria hodnoceni relevantnich objektd, splnéni poZzadavki na energetickou naroénost budov

Tento bod neni dotcen.

b) posouzeni moZnosti alternativnich zdrojii energii véetné moznosti vyuziti rekuperace energii

Tento bod neni dotcen.

c) stanoveni celkové energetické spotieby stavby

Tento bod neni dotéen.

B.1.10 Hygienické feSeni stavby, pozadavky na pracovni prostiedi

Stavba nevyZaduje Zadné zvySené hygienické poZadavky. Prace budou probihat na otevieném prostranstvi za
denniho svétla.

Hygienické vybaveni a zafizeni staveniSté bude zfizeno, bude fddné provozovano a udrzovdno.

B.1.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi tucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Pro dany charakter stavby neni nutny ndvrh a posouzeni stavby z hlediska ochrany stavby pfed radonem.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

Zvlastni zafizeni na ochranu neni navrhovano.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Technicka seismicita se v této oblasti nevyskytuje, konkrétni ochrana neni fesena.

d) ochrana pired hlukem

Z hlediska hlukové zatéie nedojde ke zméné stdvajicich parametr(i. Zadna zvlastni opatreni proti hluku nejsou
navriena.

e) protipovodiova opatieni

Stavba se nenachazi v povodriovém Uzemi. Prislusna opatreni se nenavrhuji.

s s ve

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba neni navrzena na poddolovaném Uzemi, nevyskytuji se zde agresivni podzemni vody, seismické vlivy

F-PROJEKT-DOPRAVN[ STAVBY s. r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prosté&jov 9/15



Propustek na trati Olomouc - Krnov (2191): SO 02 - Propustek v km 52,885
Dokumentace pro spoleéné povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., pfil.€. 10 B Souhrnna technicka zprava

(jedna se o oblast s velmi malou seizmicitou) ani loZiska plynud. Dalsi icinky na stavbu nejsou znamy.

B.2 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

Opravovany propustek je soucasti stavby drahy. Jiné napojeni stavby na technickou ani dopravni infrastrukturu
se nepredpoklada.

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Tento bod neni dotcen.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Tento bod neni dotcen.

c) popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklis-
tické stezky, véetné provizornich napojeni dopravni infrastruktury

Vzhledem k charakteru stavby neni tento bod dotcéen.

B.3 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a stani¢ni technologie po¢atec¢niho a cilového stavu a dopravni technologie v priibéhu vystavby

Stavajici provozni a dopravni technologie se po dokonceni stavby nezméni. V pribéhu vystavby bude vyloucen
provoz na tratové koleji. Misto stavby se nachdazi v mezistani¢nim Useku mezi dopravnami Lomnice u Rymarova
a ValSsovem. Predpokladd se ndhradni autobusova doprava misto nékterych osobnich viakd.

b) navrh organizacnich a docasnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi Zelezni¢ni dopravy po dobu stav-
by
Prace na Zelezni¢nim svrsku budou probihat vzdy pfi vyluce koleje.

Organizace vystavby, pfipadné ndvrh dopravnich a vylukovych opatfeni budou stanoveny Spravou Zeleznic, Od-
borem operativniho Fizeni provozu, oddélenim vyluk.

c¢) dosaZzené parametry stavby — tabulkové, nebo grafické dolozeni navrzenych rychlosti, dynamicky prabéh rych-
losti, propustnosti, grafikon viakové dopravy apod.

V soucasnosti je na trati v tomto Useku povolena maximalni rychlost 70 km/h. Graf dynamického prabéhu rych-
losti nebude zpracovan, protoZe se opravou tratova rychlost neméni.

B.4 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy

Svahy kolem otvorll v misté natoku a vytoku budou zpevnény kamenem do betonu. Dale bude koryto na vtoku
upraveno do pozadovaného tvaru pro novy propustek.

b) pouzité vegetacni prvky
Pro terénni Upravy nebudou pouzity Zadné zvlastni vegetacni prvky.
c) biotechnicka, protierozni opatreni

Nejsou navrhovana.

B.5 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Stavbou se provoz na draze neméni — nezvysuje se rychlost, neméni se parametry trati. Proto se po dokonceni
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stavby nepredpoklada zvyseni negativnich vlivli na Zivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivoc¢ichd, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni ptirodu a krajinu. V oblasti se nenachazi zadné vyznamné ani ohro-
Zené druhy rostlin a Zivocicht. Po dokonceni bude misto stavby uvedeno do plvodniho stavu.

c) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Stavba nezasahuje do Uzemi Natura 2000.

d) ndvrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li podkladem
Tento bod neni dotcen.

e) v pfipadé zamért spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu naplnéni
zavérul o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Tento bod neni dotcen.
f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pred-
pist

Dalsi podminky ochrany nejsou stanoveny.

B.6 Ochrana obyvatelstva

Objekt neni urcen pro ochranu obyvatelstva. Posuzovana stavba v predmétném Gzemi neni v rozporu se zajmy
na ochranu vetejného zdravi ve smyslu ustanoveni zék. ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v platném
znéni a souvisejicich predpisd. V pripadé ohroZeni obyvatelstva bude vyuZit obecni systém ochrany obyvatel-
stva.

B.7 Zasady organizace vystavby

B.7.1 Technicka zprava

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Elektricka energie bude zabezpecena mobilnim zdrojem.

Napojeni stavby na zdroj vody nebude zajisténo a voda bude na stavbu dovdiena podle potfeby z vlastnich
zdrojl zhotovitele stavby.

Napojeni na jiné sité neni potiebné a nezfizuje se.
b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté je zabezpeceno pfirozenym sklonem okolniho terénu. Vystavbou nesmi dojit ke zméné
odtokovych pomérli v tzemi.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pristup k propustku v km 52,885 je od Zeleznic¢niho prejezdu ¢. 7555 v km 51,914 nebo od Zelezni¢niho prejezdu
¢. 7556 v km 53,660.

V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moZnostem zfizeno trvalé zafizeni stavenisté. Zafizeni stave-
nisté bude zfizeno v 7st. Détfichov nad Bystfici, pozemek nakladité SZ p.¢. 1303/6, k.u. Détiichov — vlastnické
pravo CR, pravo hospodafit Sprava eleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — v€éetné omezeni hospodareni tfetich stran apod.

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada vyuziti stavajicich nebo budovanych objektl pro potfeby pro-
vadeéni stavby.
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e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Pro vystavbu neni nutné zasahovat do okoli stavenisté. Stavenisté bude po dobu vystavby zabezpeceno oploce-
nim vysky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajisténa ochrana stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od okoli.
f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moZnostem zfizeno trvalé zatizeni stavenisté. Zarizeni stave-
nidté bude zfizeno v Zst. Détfichov nad Bystfici, pozemek nakladidté SZ p.&. 1303/6, k.. Détfichov — vlastnické
pravo CR, pravo hospodafit Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdzdénda 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nenavrhuiji.
h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Se viemi druhy produkovanych odpadd bude nakladano a budou zneskodnény v souladu se zakonem 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonu. Pro jednotlivé druhy odpadd budou vybudovany a vycle-
nény skladovaci prostory. Pro dalsi nakladani s odpadem je nutné jeho zatfidéni, tj. pfifazeni kddu druhu odpa-
du a stanoveni jeho kategorizace.
Nakladani s vyziskem, moznosti vyuziti nebo zneskodnéni jako odpad
Vyzisky vznikajici v pribéhu stavby budou po kategorizaci rozdéleny na poutzitelné a likvidovatelné. Cilem je
uplatnéni maximalniho mnozstvi vyzisku pred produkci odpadu. Odpady budou likvidovany v souladu s platnou
pravni normou.
Prehled pfedpokladanych odpadt vznikajicich pfi vystavbé (O = ostatni odpad, N = nebezpecny odpad):
Kod Kategorie Predpokl.|Zplsob naklada-
gori Druh odpadu re E)O : pL:ISO naklada
odpadu odpadu mnozstvi | nis odpadem
170101 0 Beton (Zelezovy) -t XR12, XR5
17 0508 0 Stérk ze Zelezni¢niho svriku neuvedeny pod ¢&islem 17 05 07 45,1t XR5
17 0504 0] Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 219,5t XN3
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly
170904 ° 170901,170902a 1709 03 10t XN3
i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

i)

V rdmci stavby nebude presouvdna zemina mezi jednotlivymi objekty. VytéZzend zemina bude odvezena na
skladku, na stavenisti nebude zpétné vyuzita.

ochrana zivotniho prostredi p¥i vystavbé

Béhem vystavby budou respektovany hlukové limity pro danou lokalitu. V navrhovaném objektu nebude insta-
lovan zadny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl zhorsit sou¢asné hlukové poméry pro okoli.

Z davodu zamezeni splachl stavebniho materidlu a nadmérného rozjezdéni dotcenych pozemk(l s nasledkem
eroze, se bude stavba realizovat mimo obdobi zvysenych pratokl a intenzivnich srazek, po Uplném odtani sné-
hu v této lokalité. Uskladnény stavebni material v misté zafizeni stavenisté musi byt uloZzen na pevném podkla-
du z divodu podmaceni.

Stavba bude probihat tak, aby se zabranilo neptiznivému znecisténi povrchovych a podzemnich vod, zplsobe-
nych stavebni ¢innosti v souladu se zdkonem ¢. 254/2001 Sh. Zejména se musi dbat na zabranéni Ukapl a Unik(
ropnych produktd, asfaltd, riznych chemikalii a dalSich ekologicky nebezpeénych latek pfi jejich prepravé, skla-
dovani i pouziti. Ekologicky nebezpecné odpady musi byt bezpecné ukladany ve skladech, jejichz konstrukce to
umoznuje podle pfislusnych predpisi, a co nejdrive ze stavenisté odstranény odvezenim na skladku nebo zne-
Skodnény jinym zplsobem.
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k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

1)

Bezpeclnost prace a technickych zafizeni ma pfi provadéni dopravnich staveb mimoradny vyznam a zhotovitel je
povinen vénovat této problematice odpovidajici péci. Jde zejména o zabranéni nasledkdm rizik, vyplyvajicich ze
Zelezni¢niho a silni¢niho provozu, pracuje-li se na provozované komunikaci nebo v jeji blizkosti. Zhotovitel pfi
realizaci stavby musi postupovat tak, aby neohrozil bezpecnost provozu jak na Zeleznicni trati, tak i na komuni-
kaci. Zhotovitel je odpovédny za fadné a prokazatelné sezndmeni svych zaméstnancli a zaméstnancl svych
podzhotovitell s pravnimi pfedpisy a technickymi normami, které se tykaji bezpecnosti prace a technickych za-
fizeni a dbat na jejich dodrzovani. Rozsah sezndmeni musi odpovidat obsahu ¢innosti pfislusnych zaméstnanct.

Zhotovitel stavebniho dila rozpracuje uvedené predpisy a upravi je pro podminky daného objektu se zvlastnim
prihlédnutim na manipulaci s bremeny, préci ve vyskach a nad volnou hloubkou a v kolejisti.

Stavba na Zelezni¢nim svrsku bude probihat v blizkosti trakéniho vedeni. Proto je nutné dodrzovat prislusné
bezpe&nostni predpisy, zejména TNZ 34 3109.

Je potfebné dodrZovat obecné platné prdvni predpisy upravujici bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci, tj.
zejména:

zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

zdkon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovdni sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve
znéni pozdéjsich predpisu;

zékon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpis;

zakon ¢. 258/2000 Sh., o ochrané vetejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkonu, ve znéni pozdéj-
Sich predpis(;

narizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu;

narizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpi-
sQ;

natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecdim padu z vysky nebo do hloubky;

nafizeni vlady €. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi;

narizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znadek a znaceni a zavedeni
signald;

narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekcnich prostredk(;

nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence draz(, hldseni a zasilani zdznamu o Urazu, ve znéni pozdéj-
Sich predpis(;

vyhlaska ¢. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukaza-
tell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expo-
zinich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpis(;

predpis SZDC Bp1, o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Vystavbou nejsou dotknuté zadné jiné stavby — bezbariérové uzivani neni pozadovano.
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m) dopravni inZenyrska opatieni pro realizaci stavby

Stavba malého rozsahu nemad zvySené naroky na dopravni inZenyrska opatfeni po dobu vystavby. V misté reali-
zace (opravy) stav. propustku se nenachdzi zadné stdvajici komunikace slouzici automobilové, cyklo, ani pési
dopravé.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatfeni proti ucinktiim

vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Pfi pfipravnych a dokonc€ovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho provozu, nebu-
dou pracovnici vstupovat do kolejisté. Dalsi podminky z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se pro
provadeéni stavby v projektu nestanovuiji.

0) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu

p)

Stavba bude provedena v jedné etapé s vylukou na trati.
Popis postupu stavby:
e vybudovani zafizeni stavenisté;
e vytyceni inZenyrskych siti;
e demontazZ kolejového svrsku;
e vykopové prace v misté propustku;
e bourani ¢asti stavajiciho propustku
e Uprava podloZi a podkladni beton;
e betonaz zakladové konstrukce propustku zesileny zaklad Sikmého cela;
e uloZeni prefabrikatd do projektované polohy;
e betonaz kolmého cela propustku;
e izolace konstrukce proti zemni vihkosti;
e hutnény zasyp propustku;
e montdz kolejového svriku;
e 0dlazdéni a drobné terénni Upravy;
e odstranéni zafizeni stavenisté;
e rekultivace ploch zafizeni stavenisté.
Stavba musi byt provedena za vyluky Zelezni¢niho provozu na prevadéné trati. Vyluka je naplanovana od 13.

10. 2022 do 05. 11. 2022 v dobé 24 dn(. Stavba bude realizovana spolec¢né s opravou mostu v km 42,112 a
SO opravou propustku v km 52,885 TUDU 2191 16.

poZadavky na vyluky verejné dopravy

V priloze €. 1 této TZ je uveden podrobny (denni) harmonogram stavebnich praci, z néhoz vyse uvedené hodno-
ty vychazi.

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfedpokladana doba vystav-

by je 24 dni, z toho 24 dni v nepfetrZité vyluce.

Tento stavebni objekt (SO 01) je soucasti stavby 1 stavebniho objektu nachdzejicich se na trati Olomouc -Krnov
(TUDU 219116). Stavebni objekt se nachdzi mezi stanicemi Lomnice u Rymarova — ValSov . Pro objekt byl vytvo-
fen harmonogram stavebnich praci, z néhoz vyplyva specificka doba délky stavebnich praci, at uz ve vyluce, ne-
bo mimo ni (pfi zavedeni tzv. pomalych jizd, tj. v tomto pfipadé do 30 km/hod).

Stavba bude provedena béhem jedné vyluky, v trvani 24 dni.

Dovoz stavebniho materialu a pracovnich sil na misto stavby je vzhledem k nepfistupnosti jednotlivych SO navr-
Zen:
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q) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

B.7.2

B.7.3

B.7.4

B.7.5

B.8

V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trvalé zafizeni staveniSté. Zafizeni stave-
nisté bude zfizeno v 7st. Détfichov nad Bystfici, pozemek nakladisté SZ p.¢. 1303/6, k.U. Détfichov — vlastnické
pravo CR, pravo hospodafit Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

Vykresy

Potfebné Udaje pro organizaci vystavby jsou zakresleny v koordinacni situaci stavby (Cast C). Zejména se uvadi
obvod stavenisté, v€etné ploch zatizeni stavenisteé.

Harmonogram vystavby

Predpokladana doba vystavby je 24dni, z toho 24 dni v nepretrzité vyluce

Pro stavbu je zpracovan harmonogram vystavby, ktery je pfilohou tohoto dokumentu.
Schéma stavebnich postupti

Schéma stavebnich postupd je uvedeno v ramci jednotlivych stavebnich objektd.
Bilance zemnich hmot

Pro stavbu se nepredpoklada presun hmot mezi jednotlivymi stavebnimi objekty. Bilance zemnich hmot v ramci
objektu je uvedena ve vykazu vymér.

Celkové vodohospodarské reseni

Stavbou se stavajici odvodnéni propustku neméni. Bude vyuzito pfirozené vsakovani pres zemni téleso — horni
konstrukéni vrstva v prechodové oblasti bude vyspadovana smérem od propustku. Odvodnéni svahl drazniho
télesa a okolniho terénu zlstane zachovano pfirozené - stavajicim sklonem tzemi.

V Prostéjové, fijen 2021 Ing. Barbara Zapletalova
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