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Propustek na trati Olomouc - Krnov (2191): SO 02 - Propustek v km 52,885

SO 02.1 - Propustek

Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., piil.¢. 10 Technicka zprava

1 ZAKLADNi UDAJE O STAVBE

Ndzev stavby:

Stavebni objekt
Druh stavby:

Eviden&ni km:
Katastralni dzemi:
Parcelni ¢isla pozemkd:
Obec:

Okres:

Kraj:

Stavebnik (investor stavby):

Spravce propustku:

Zhotovitel projektu:

Tratovy Usek:

Defini¢ni usek:

TUDU:

Staniceni mostniho objektu:
Poloha na trati:

Kategorie drahy:
Provozovatel drahy:

Cislo traté podle KIR:

Cislo traté podle prohlds. o draze:
Cislo traté podle SIR:

Cislo TTP:

Dovolené zatiZeni traté:
Skupina prechodnosti:
Pocet koleji:

Tratové zabezped. zat. (TZZ):
Stani¢ni zabezpec. zaf. (SZZ):
Trakce:

Tratova rychlost:

Prostorova prichodnost:
Prekondvané prekazky:

Stupen projektové dokumentace:

Udrzba, opravy a odstrariovéni zavad u SMT 2021 - PD propust-k@i na TU 2171, 2191
a2271

Propustek na trati Olomouc - Krnov (2191)

SO 02.1 - Propustek

prestavba propustku

52,885

Tylov [686671]

1437/5

Lomnice [597589]

Bruntal

Moravskoslezsky

Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

Korespondencni adresa:

Sprdva Zeleznic, statni organizace,
Oblastni feditelstvi Ostrava
Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

Sprdva Zeleznic, statni organizace,
Oblastni feditelstvi Ostrava, Sprava mostl a tuneld
Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov

2191 Olomouc - Krnov

DU 16 Dét¥ichov - Val$ov

219116

km 52,885 (osa stavajici/nové konstrukce)
v Siré trati mezi dopravnami

celostatni draha

Sprava Zeleznic, statni organizace

310 Olomouc - Opava

840 00 Opava vychod - Olomouc hl. n.

310 Opava vychod - Krnov - Olomouc hl. n.
310A

C3/70

2

jednokolejna trat

telefonické dorozumivani, usek s hlaskou
nezavisla

70 km/h

prijezdny prarez Z-GCD

prevedeni srazkovych vod pod télesem drahy (obc¢asny vodni tok)

dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy

F-PROJEKT-DOPRAVNI{ STAVBY, s. r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov
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Propustek na trati Olomouc - Krnov (2191): SO 02 - Propustek v km 52,885
SO 02.1 - Propustek
Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., piil.¢. 10 Technicka zprava

2  ZAKLADNI UDAJE O PROPUSTKU

Stavba se nachadzi v intravildnu obce, v zastavéném Uzemi Lomnice u Rymarova. Pozemek, na kterém se stavba
nachazi (p. ¢. 1437/5, k.U. Tylov [686671]) slouZi pro Gcely provozovani a spravy Zelezni¢ni drahy. Plochy sou-
sednich pozemkd jsou vedeny jako trvaly travni porost (p. €. 1063/2), trvaly travni porost (p. ¢. 607/1). Pozemky
se nachazeji v ochranném pasmu zeleznice.

Evidenéni km 52,885

Poloha propustku mezi zastavkou Lomnice u Rymarova a Zst. Val$ov

Pfevadéna Zelezniéni trat

Propustek pfevadi jednokolejnou celostatni neelektrifikovanou Zelezniéni trat Olomouc - Krnov (2191) - pfeve-
deni srazkovych vod. Jednd se o celostatni drahu normdlniho rozchodu.

Zelezni¢ni svriek na trati: soustava S49, betonové prazce SB2

Usporadani kolejové loZe na obj.: oteviené kolejové loze na objektu s piesypavkou podle €SN 73 6201
Kolejnicové styky: bezstykova kolej

Smérové pomeéry traté: prima

Sklonové poméry traté: v misté propustku trat stoupd - 14,20 %o

Prekazka — obcasny vodni tok

Propustkem protéka srazkova voda z drazniho prikopu smérem z pravé strany traté na levou v podélném sklonu
cca 4,56 % (dle zaméreni). Koryto na levé strané nezpevnéné, trojuhelnikového tvaru. Na pravé strané nezpev-
néné, trojuhelnikového tvaru. Vytok do stdv. koryta trojuhelnikovitého tvaru.

3  VSTUPNIi PODKLADY
Podklady pro vypracovani projektu opravy:
e Zadavaci podklady projektu stavby: Technicka zprava (v Ostravé, duben 2021), Ing. Jifi Horut, Ing. Milan Svr-
¢ina; Spréva zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Ostrava
V zadavacich podkladech byla dolozena i ¢ast plivodni PD stavby stavajiciho propustku.

e Zaméreni casti stavajictho mostu a zeleznicni trati. Ing. Radim Kristian, Ing. Michal Svérak, Tomi-Remont, a. s.,
Prostéjov, srpen 2021.

e Priizkum stavajicich inZenyrskych siti. Udaje o sitich jsou pfevzaty od jednotlivych spravci a v nékterych piipa-
dech jsou digitalizovany dle listinnych podkladd. Stavajici sité jsou zobrazeny v koordina¢ni situaci stavby a
v pudorysech.

4  POPIS DOSAVADNIHO STAVU PROPUSTKU

Nosnou (vodorovnou) konstrukci tvori kamenné desky DN600, ktera Usti do kolmych cel kamenné fimsy. Kon-
strukce propustku je bez presypévky. Stav propustku odpovidd jeho stafi a pribéziné provadéné udribé. Dno
koryta na vtoku i vytoku je nezpevnéné. Celo vpravo je narusené, napojeni roury je zvétralé, obé ¢ela kamenné
fimsy. Cel propustku jsou zarostl4 vegetaci.

Charakteristika propustku podle €SN 73 6200 Mosty — Terminologie a t¥idéni

Podle druhu prevadéné komunikace drazni propustek
podle druhu prevadéné drahy Zeleznicni propustek
podle povahy svrsku s kolejovym lozem
Podle prfekracované prekazky propustek prevadi srazkovou vodu

Podle poétu mostnich otvorli nebo poli  propustek o jednom otvoru
Podle poctu Urovni mostovek nad sebou propustek bez mostovky
Podle vySkové polohy mostovky -

Podle presypavky propustek bez presypavky

F-PROJEKT-DOPRAVNI{ STAVBY, s. r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 4/14



Propustek na trati Olomouc - Krnov (2191): SO 02 - Propustek v km 52,885
SO 02.1 - Propustek
Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., piil.¢. 10 Technicka zprava

Podle ménitelnosti zakladni polohy hlavni nosné konstrukce

nepohyblivy
Podle planované doby trvani trvaly propustek
Podle pribéhu trasy na mosté propustek v pfimé
Podle uhlu kfizeni kolmy propustek
Podle volné vysky na mosté s neomezenou volnou vyskou
Podle usporadani pricného rezu -
Podle materidlu kamenny, skladany

Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce propustek s ohybové tuhou nosnou konstrukci

Podle statické funkce hlavni NK ramovy obdélnikovy propustek
Délka propustku 1,50 m

Sitka propustku 52m

Vyska propustku 0,615 m

Délka premosténi 0,45 m (svétlost mostniho otvoru)
Sikmost propustku kolmy propustek

Délka nosné konstrukce 2,45 m

Sitka nosné konstrukce 6,344 m

Rozpéti nosné konstrukce -
Tloustka stény -

Vyska kolejového loze a presypavky -

Volna vyska pod propustkem 1,03m
Rok dokonceni propustku 1872
Rok posledni opravy propustku nezjisténo

Stavebni stav propustku je hodnocen jako nevyhovuijici (stupen 3).

Kolej na objektu je popsdna v odst. 2 Zakladni idaje o propustku.
Popis zavad a poruch propustku

Stav konstrukce

® Prava krajni stropni deska je oddélena od stdvajici konstrukce (mezera 10 cm) — propadani Stérku. Pravé celo
a fimsa se vytlaci ven, degradace zdiva Celni zdi. Vypadané sparovani mezi kameny levé fimsy.

Stav Zelezni¢niho svrsku

e Upevnéni koleje: v celé délce propustku je v dobrém stavu. Podlozky a stavajici komplety ve Spatném stavu,
nutno vymeénit.

o Kolejové loZe je mirné znecisténé naletovymi travami.

Stav vybaveni

Zabradli

e Vlevo: neni osazeno.

e VVpravo: neni osazeno.

Jina a cizi zafizeni a okoli objektu

e V blizkosti propustku se nachazi vedeni €D Telematika a vedeni SSZT (OR Ostrava).

e Pfikop (natok) zanesen naplavenou zeminou a zbytky vegetace.

e Svahy pred i za objektem a svahy koryta poristaji nizkou vegetaci.

Pfechody do traté

e Pllvodné uzaviené kolejové loZe. Plvodni fimsy stavajici k-ce jsou ¢aste¢né poniceny (rozpadené). Béhem
predeslych Uprav traté doslo k pfizvednuti plvodni nivelety koleje na dnesni stav. Ve stavajici podobé je v misté
konstrukce propustku uzaviené kolejové loze, pfechody do trati (oteviené kolejové loze) nefeseny.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 5/14



Propustek na trati Olomouc - Krnov (2191): SO 02 - Propustek v km 52,885
SO 02.1 - Propustek
Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., piil.¢. 10 Technicka zprava

5 ZDUVODNENI STAVBY

V rdmci péce o stavebné-technicky stav propustku naplanoval spravce propustku stavebni ¢innost spocivajici
v celkové prestavbé propustku. Ddvodem pro tento krok je nevyhovujici stavebné-technicky stav propustku tj.
nadmérné opotrebeni vzniklé z dlvodu stafi, vlivem klimatickych podminek a provoznich vlivQi. Odstranéni ne-
vyhovujiciho stavu propustku nelze provést v rdmci bézné udrzby, proto byla zvolena forma udrzby propustku
rekonstrukci (pfestavbou).

Prestavbou propustku se do budoucna zaruci plna provozuschopnost propustku. Stavajici technické parametry
propustku se prestavbou zlepsi, protoZe dochazi ke zkapacitnéni objektu zvétSenim pritocné plochy. Stavajici
technické parametry traté zlstanou po opravé zachovany, jelikoZz Ucelem opravy propustku neni zlepseni pa-
rametr( drahy nad propustkem. Kolej nad propustkem je v dobrém stavu.

Oprava bude provedena v jednom stavebnim postupu s potiebou vyluky Zelezni¢niho provozu.

Uvedend prestavba propustku vyZzaduje stavebni povoleni specidlniho stavebniho Gradu. Podrobnosti
k jednotlivym opravnym pracim jsou uvedeny v nasledujicim textu.

6 TECHNICKY POPIS NOVEHO STAVU PROPUSTKU

Stavajici propustek se vyboura a na stejném misté se vybuduje novy propustek sestavajici z ZB prefa patkovych
trub kruhového prairezu DN 1000 mm. Novy propustek ma zakoné&eni natoku kolmym ZB monolitickym &elem a
zakonéeni vytoku Sikmym celem. V misté vytoku a natoku bude v rozsahu daném VC PD stdv. koryto odldzdéno.

Kolej nad propustkem bude prestavbou propustku dotéena — budou sneseny kolejnice v pfedepsaném rozsa-
hu (2x 25,0m) a po prestavbé propustku budou vioZeny plvodni kolejnice (2 x 25,0m), bude vyménéna ¢ast ko-
tevnich komponent(. PraZce v rozsahu vykopu budou zpétné pouZity. Navrhova Zivotnost nového propustku je
100 let.

Charakteristika propustku podle €SN 73 6200 Mosty — Terminologie a t¥idéni

Podle druhu prevadéné komunikace drazni propustek
podle druhu prevadéné drahy Zeleznic¢ni propustek
podle povahy svrsku s kolejovym lozem
Podle pfekracované prekazky propustek prevadi srazkové vody

Podle poétu mostnich otvorli nebo poli  propustek o jednom otvoru
Podle poctu Urovni mostovek nad sebou propustek bez mostovky

Podle vyskové polohy mostovky -

Podle presypavky propustek bez presypavky

Podle ménitelnosti zakladni polohy hlavni nosné konstrukce
nepohyblivy

Podle planované doby trvani trvaly propustek

Podle pribéhu trasy na mosté propustek v pfimé

Podle uhlu kfizeni kolmy propustek

Podle volné vysky na mosté s neomezenou volnou vyskou

Podle usporadani pricného rezu -

Podle materidlu betonovy propustek

Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce propustek s ohybové tuhou nosnou konstrukci

Podle statické funkce hlavni NK ramovy kruhovy propustek

Délka propustku 1,38 m (rozmér trouby propustku DN + tl. Stén)
Sitka propustku 8,25m

Vyska propustku 2,175 m

Délka premosténi 0,1m

Sikmost propustku kolmy propustek

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 6/14



Propustek na trati Olomouc - Krnov (2191): SO 02 - Propustek v km 52,885
SO 02.1 - Propustek

Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., piil.¢. 10 Technicka zprava
Délka nosné konstrukce 1,75 m (zakladova k-ce)
Sitka nosné konstrukce 8,25 m
Rozpéti nosné konstrukce 1,38 m
Tloustka stény 0,17-0,19 m (k-ce s patkou)
Vyska kolejového loze a pfesypavky 0,600 m (pod prazcem v nejuzsim misté)
Volna vyska pod mostem 2,27 m

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Kolej nad objektem je popsana v odd. SO 02.2.
Nosna konstrukce propustku

Propustek kruhového profilu DN 1000 je navrien z prefabrikovanych Zelezobetonovych patkovych trub. Profil
trubniho propustku je uréen hydrotechnickym vypoétem a podle €SN 73 6201 Projektovani mostnich objekt(.
Konstrukéni usporadani ukonceni propustku je kolmymi ZB monolitickymi ¢elem s fimsou na strané natoku a
vytokovou troubou DN 1000 s $ikmym Eelem na strané vytoku. Sklon dna propustku je navrien 2,0 %. Sitka
propustku je 8,25 m.

Budou poutzity patni trouby DN1000 s tloustkou stény 190mm. Vytokova trouba je navriena s obetonovanim.
Pro stavbu se mohou pouZit pouze schvélené prefabrikaty propustkd provozovatelem drahy. Soucasti posouze-
ni a schvaleni jsou Technické podminky dodaci (TPD) vyrobce. Seznam schvélenych vyrobk( vede Odbor trato-
vého hospodafstvi Generalniho feditelstvi SZ. Informace o schvaleni pfipustnosti pouZiti vyrobku uverejriuje SZ
ve Véstniku dopravy a na svych internetovych strankach.

Zhotovitel vybere konkrétni vyrobek spliujici pozadavky projektu, tj. zakladni geometrické parametry propust-
ku a pozadavky na zatizeni, uvedené v odst. 10.1 Statické vypocty tohoto textu.

Pozadavky na kvalitu betonu (kromé stupn( vlivu prostfedi) a betonarské vyztuze prefabrikovanych trub se
v tomto projektu nestanovuji, protozZe jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach pro Zelezobetonové
trouby propustkd (OTP) a prevzaty do TPD vyrobcd.

Montdz a kontrola geometrie je popsana v montaznim a technologickém predpisu konkrétniho vyrobce.

Spodni stavba a zaloZeni propustku

ZalozZeni propustku je na monol. betonové zakladové desce vyztuzené svafovanymi sitémi ve 2 vrstvach. Pev-
nostni tfida betonu zakladové desky a zakladovych past je C25/30-XA1, XF1. Tloustka zakl. desky je 300 mm.
Podkladni beton pod zakladem je pevnostni tfidy C12/15-X0 tl. 150 mm. Svafované sité jsou z oceli B500 A,
150/8,0 x 150/8,0mm umisténé pfi spodnim a hornim okraji zakl. desky. Dilataéni spary v zakladech se nenavr-
huji.

Po vybourani starého propustku a odkryti podloZi bude na misté uréen zplsob zaloZeni. Pokud bude v podloZi
nevhodna zemina pro zaloZeni (soudrzné zeminy s mékkou konzistenci, rozbfidavé zeminy apod.) navrhne se
sanace zakladovych pomérq, tj. napf. vyména podloZi hutnénym stérkopiskem, hubenym betonem nebo stabi-
lizace.

Podlozi pod propustkem povazujeme za konsolidované, a proto se nepredpokladd sedani podlozi pod nasypem
a nenavrhuje se nadvyseni konstrukce propustku.

Ochrana proti bludnym proudtim

Pro propustek nebyl proveden korozni prizkum; predpoklada se vsak nejvyse 4. stupen zakladnich ochrannych
opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudu. Propustek neni uréen pro elektrizovanou trat.

Navrzené trouby musi byt provedeny v souladu s poZadavky na primarni ochranu proti ucinkim bludnych
proudll. PouZiti trub od vyrobcl s jejich schvalenymi technickymi podminkami dodacimi (TPD), které jsou
v souladu s Obecnymi technickymi podminkami pro zelezobetonové trouby propustk( (OTP) SZDC, zaruduje po-
Zadovanou ochranu proti bludnym prouddm.

Vodotésné izolace

Vsechny zasypané konstrukce budou na rubu opatfeny natérem ve skladbé 1xNp + 2xNa. Spary mezi troubami
se vyplIni trvale pruznym tmelem. Spary mezi konstrukcemi ¢el propustku a kamennym odlazdénim budou vypl-
nény trvale pruznym Sedym tmelem.

Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

Propustek neni vybaven ocelovymi konstrukcemi, jako jsou napf. ocelova zdbradli, ocelové poklopy Sachet a
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Sachtova stupadla.

6.6 Vybaveni propustku

Zabradli
Propustek neni vybaven zabradlim.

Tabule s letopoctem
Vlysem matrice do betonu se provede otisk letopoctu realizace stavby (dle MVL 649). Vyska pisma 200 mm.
Umisténi v fimse natok (viz VC PD).

6.7 Upravy u propustku

Na obou strandch propustku bude vtok i vytok opatien odldazdénim z lomového kamene tl. 200 mm do betono-
vého loze tl. 150 mm z betonu C16/20 X0. Provedeni kamenné dlazby dle vzor. listu zelezni¢niho spodku 7 6.11.
Odlazdéni bude ukonéeno stabilizaénimi prahy a opevnénim (olemovanim) z betonu C16/20 XO. Rozsah odlaz-
déni a sklonové poméry viz VC PD.

Dno prikopu se vycisti a opravi v nezbytném rozsahu. Nové dosypané svahy a dalsi stavbou poskozené plochy
se opatfi vrstvou zeminy ze skryvky a provede se nové zatravnéni. Ohumusovani se provede plvodnim materia-
lem v tloustce min. 0,10 m. Upravy terénu budou realizovany v zavére¢né fazi rekonstrukce propustku.

7  POSTUP VYSTAVBY PROPUSTKU

7.1 Technologicky postup vystavby propustku

Oprava propustku probéhne v jedné ¢asové etapé s vylukou na Zelezni¢ni trati. Casovy a vécny postup opravy
propustku ma vazby na jiné opravné prace na této trati — seznam viz odst. 8 Souvisejici stavebni objekty. Od-
stranéni a zpétna montaz koleje je samostatny objekt stavby.

Popis postupu stavby:
e prevzeti stavenisté

e zfizeni docasného zaboru (pracovni prostor);
e vytyCeni a ochrana inZenyrskych siti;

e zahajeni vyluky

e demontaZ kolejového svrsku (SO 02.2);

o vykopové prace v misté propustku;

e bourani ¢asti stavajiciho propustku;

e Uprava podlozi a podkladni beton;

e betonaz zakladové konstrukce propustku;

e uloZeni prefabrikatt do projektované polohy;

e betona? kolmych monol. ZB &el a §ikmych &el;
e izolace konstrukce proti zemni vihkosti;

e hutnény zasyp propustku;

e osazeni fims kolmych cel;

e montaz kolejového svrsku (SO 02.2);

e hlavni mostni prohlidka;

e ukonceni vyluky;

e odlazdéni a monolitické betonové prahy;
e drobné terénni Upravy;

e odstranéni pracovniho prostoru;

o rekultivace ploch dotéenych stavbou;

e zkusebni provoz a podklady pro kolaudaci.
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7.2

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfedpokladand doba vystav-
by je 24, z toho 24 dni v nepfetrzité vyluce.

PFistup na stavenisté

PFistup k propustku v km 52,885 je od Zelezni¢niho prejezdu €. 7555 v km 51,914 nebo od Zelezni¢niho prejezdu
€. 7556 v km 53,660. V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trvalé zatizeni stave-
nisté. Zatizeni stavenisté bude zfizeno v Zst. Détfichov nad Bystfici, pozemek nakladi$té SZ p.¢. 1303/6, k.u. Dét-
fichov — vlastnické pravo CR, pravo hospodafit Sprava Zeleznic, statni organizace, DIaZdénda 1003/7, Nové Més-
to, 11000 Praha 1.

Skryvka ornice

Pfed zahajenim stavby bude provedeno vykaceni porostll v nejnutnéjsim rozsahu pro provedeni stavby, tj. od-
stranéni kiovin ze svah(. V misté stavby se nenachazeji vzrostlé stromy, které by mohly byt pfi vystavbé posko-
zeny.

Na svazich a v misté vykopl pro zaloZeni propustku se provede skryvka zeminy stav. svahovych téles a rigold
v nezbytném rozsahu. Zemina se uskladni na drdznim pozemku a v zavéru stavby se pouZije pro ohumusovani
nového zemniho télesa drahy a pro Upravy terénu vedle propustku.

Vykopy

Vykopy budou provedeny v otevienych svahovanych jamach se sklonem svahii 1:1. Sitka je uréena novym za-
kladem propustku a mistem pro polozeni do¢asného obtékaciho potrubi. Ve vykopu je vhodné pocitat s moz-
nym zfizenim odvodniovaci drazky a jimky pro ¢erpani pfitokové vody.

Vyskova uroven zakladové spary je zifejma z prehlednych vykres( propustku. Dno stavebni jamy je nutné pred
zhotovenim podsypu a zdkladu propustku chranit pred pfritékajici vodou.

VytéZzend zemina nebude zpétné pouzitd pro zemni téleso, bude uloZena na skladku.

Nasypy

Budovani nasypu, tj. doplnéni zemniho télesa do normového sklonu 1:1,5, bude probihat sou¢asné s obsypem
konstrukce propustku. V blizkosti betonovych konstrukci (zejména trub) se musi zeminy hutnit pouze s takovou
mechanizaci, aby nedoslo k poskozeni zasypdvanych konstrukci.

Podsypy
Podsyp musi byt proveden z nenamrzavé, nesoudrzné zeminy zrnitosti 0/32 s mirou zhutnéni min 98 % PS.

Obsypy a zasypy
Konstrukce propustku bude zasypana hutnénym nenamrzavym materialem z nesoudrzné zeminy po vrstvach s

nejvétsi tloustkou 0,30 m s mirou zhutnéni min 98 % PS a Edef = 30 MPa. Zasyp propustku musi byt symetricky
po obou stranach trouby. Jako zasypovy materidl se miZe pouZit pouze zemina vhodna do nasypu pfipadné
zemina podminecné vhodna do nasypu, tj. zejména pisky a Stérky nebo pisCité a Stérkovité zeminy. Materidl
pro zasypy bude pouZit novy, frakce 0/32 mm. Plan Zelezni¢niho spodku musi splfiovat podminky Edef = min. 40
MPa a pomér Edef2/Edefl < 2.

Bouraci prace
Stavajici kmenna konstrukce propustku bude odstranéna vé. vsech navazujicich (nosnych/nenosnych) k-ci.

Provizorni pfevedeni vodniho toku

Po vybourani stavajiciho propustku musi byt, dle mistnich podminek v dobé vystavby, zabezpeceno docasné
prevedeni destovych vod po dobu vystavby nového propustku. Podél nové budovaného propustku se osadi do-
¢asné potrubi z plastovych trub DN 300 a vodni tok se prehradi sypanymi hrazkami, aby voda nevtékala do sta-
vebni jdmy, ale do potrubi. Kapacita potrubi do¢asného obtoku musi podle MVL 649 vyhovét priatoku Qz. Navr-
Zeny primér potrubi vyhovi pro podélny sklon potrubi 1,0 %. Po osazeni nového propustku s Upravou koryta
toku se voda prevede do nového propustku a plastové potrubi se rozebere.

Vystavba nosné konstrukce propustku
Vystavba probéhne v jedné etapé s vylukou provozu na Zzeleznicni trati. Montaz propustku se fidi montdznim
postupem a technickymi podminkami dodacimi zvoleného vyrobce prefabrikovanych trub.

Omezeni dopravy

Stavba musi byt provedena za vyluky Zelezni¢niho provozu na prevadéné trati.
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7.3 Zafizeni stavenisté

V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moZznostem zfizeno trvalé zatizeni stavenisté. Zafizeni stave-
nisté bude zfizeno v Zst. Détfichov nad Bystfici, pozemek nakladisté SZ p.¢. 1303/6, k.u. Détfichov — vlastnické
pravo CR, pravo hospodafit Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.
PFistup na stavenisté bude fesen kolejovou dopravou k propustku v km 52,885 je od Zelezni¢niho prejezdu ¢.
7555 v km 51,914 nebo od Zelezni¢niho prejezdu €. 7556 v km 53,660.

7.4 Dotcené inZenyrské sité

V okoli propustku se vyskytuji inZenyrské sité s ochrannym pasmem. Stavba bude respektovat podminky jed-
notlivych spravcd, které jsou doloZeny v dokladové ¢asti. Mozné pielozky se tykaji siti ve spravé €D Telematika
a SSZT SZ s.o. (OR Ostrava). Vyjadieni spravcd jsou soucasti dokladové ¢asti PD. Priibéh vyse zminénych siti je
schematicky zakreslen v situaénich vykresech a ve vykrese plidorysu.

Kabely budou v ramci stavebnich praci vyvéseny, ochranény a ndsledné ulozeny zpét do télesa Zel. spodku.

8 SOUVISEJICi STAVEBNIi OBJEKTY A STAVBY

8.1 Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty

Jednoducha stavba je rozdélena na dva stavebni objekty:
e SO 02.1 Propustek

© S0 02.2 Zelezniéni svriek

8.2 Koordinace s jinymi stavbami

Stavba musi byt provedena za vyluky Zelezni¢niho provozu na pfevadéné trati. Vyluka je naplanovana od 13. 10.
2022 do 05. 11. 2022 v dobé 24 dn0. Stavba bude realizovdna spole¢né s opravou mostu v km 42,112 a SO
opravou propustku v km 52,885 TUDU 2191 16.

9 POZADAVKY NA MERENI

Pro potrebu zpracovani projektu opravy propustku byl stavajici propustek s okolim zaméren. Vysledky zaméreni
jsou uvedeny v ¢asti projektu Geodeticka dokumentace.

Vytyceni propustku

Podrobné body jsou uvedeny v soufadnicovém systému S-JTSK. Nadmotrské vySky jsou uvedeny ve vyskovém
systému Balt po vyrovnani (Bpv).

Pfesnost vytyceni (obecné)
Mezni odchylky vytyceni vztaznych pfimek plidorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle CSN 73 0421.

a) vzajemné vzdalenosti d ve dvou smérech:
vykop zéakladu +50 mm
bednéni +8mm
b) rovnobéznosti: ........c....... + 15 mgon
c) sevieného uhlu: ................ + 30 mgon
d) primosti:
vykop zéakladu +25 mm
bednéni +8mm
e) vytyceni vyskové Urovné zakladu: +5mm
f) vytyceni vodorovné roviny:
vykop zéaklad +25 mm
betonaz zakladl +5mm
betonaz konstrukci +3mm

g)

vyty€eni konstrukcnich vysek h pti vytyCovani: 4 mm
........................................... vytyceni svislice: +4 mm
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10.1

Pfesnost provadéni
Cela konstrukce bude provedena podle platnych ¢ doporucenych CSN:
CSN 73 0202 Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni
CSN 73 0203 Pfesnost geometrickych parametrd ve vystavbé. Funkéni tolerance
CSN 73 0204 Pfesnost geometrickych parametrd ve vystavbé. Zasady vypoctu
¢SN 73 0210 Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadeéni.
Cést 1: Pfesnost osazeni
CSN 73 0210 Geometrickd ptesnost ve vystavbé. Podminky provadéni.
Cést 1: PFesnost monolitickych betonovych konstrukei

PFi vystavbé propustku je nutno dodrzet nasledujici pozadované tolerance:

) IR 41 4 - 1o 1V SR -smérové =40 mm
BV AV o1V < IR +20 mm

b)  NOSNA KONSTIUKCE ...ttt ettt e are e e aeeaea -smérové = 15 mm
VA 2] o 1V < TSN +10 mm
- rovinatost povrchu na vztaznou délku 2 M.......cooceiieieciii e 6 mm

Geodeticka sledovani v pribéhu stavby a po dokonéeni stavby

V pribéhu stavby se geodetické sledovani nepoZaduje. Po dokonéeni stavby bude provedeno zaméreni nového
objektu.

Pozadavky na uvedeni propustku do provozu a dalsi sledovani propustku

Po dokonceni stavby se provede hlavni prohlidka propustku jako soucast technickobezpecnostni zkousky. Zaté-
7ovaci zkouska propustku se nepozaduje. Daldi sledovani stavu propustku bude podle predpisu SZDC S5 Sprava
mostnich objektd.

VYPOCTY
Statické vypocty

Staticky vypocet prefabrikovanych trub propustku je soucasti Technickych podminek dodacich (TPD) vyrobce
trub. Soucasti TPD je i stanoveni minimalni zatiZitelnosti propustku z prefabrikovanych trub zavisly na typu
trouby konkrétniho vyrobce a na vySce presypavky. Predpoklddand minimalni zatiZitelnost prefabrikovanych
trub propustku je Zim71 = 1,21. Z hlediska pfechodnosti musi nové mostni objekty vyhovét minimalné ucinnosti
tratové tridy zatiZeni s pfidruZenou rychlosti D4/120 km/hod.

Stanoveni podminek, kterym musi vyhovovat trubni prefabrikaty propustku:
Stanoveni zatiZeni Zelezniéni dopravou dle €SN EN 1991-2

Podle €SN EN 1991-2/74 — Zatizeni most(i dopravou v Narodni piiloze (NA. 2 Narodné stanovené parametry) je
uvedeno, Ze nékteré parametry konvencniho Zelezni¢niho systému definuje Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.
o.:

Kategorie Zelezni¢ni traté z hlediska most(: 3. a 4. tfida (trat &. 256 podle KJR)

Prefabrikované trouby musi vyhovét pro zatizeni Zelezni¢ni dopravou definované ,modelem zatizeni 71
s klasifikaénim soucinitelem a = 1,10 podle ¢l. 6.3 CSN EN 1991-2. Av$ak s ohledem na ¢l. D. 2.2 ,Po?adavky na
staticky vypocet” predpisu Obecné technické podminky pro Zelezobetonové trouby propustk( (OTP) musi trou-
by vyhovét G¢inkim vyvozenym modelem zatiZeni 71 se soucinitelem a = 1,21 a od modelu zatizeni SW/2.
Stanoveni vysky presypavky

Vyska presypavky se vzdy stanovi od rubové strany vrchliku trouby ke spodni (dlozné) plose prazce. Tj.
v nejuzsim misté 0,36 m.

Zpusob zaloZeni trub a geotechnické charakteristiky podloZi v zakladové spafe

ZaloZeni trub je na betonové zakladové desce vyztuzené svarovanou siti. Podlozi v zakladové spare je konsoli-
dované a z toho divodu nebyly zjistovany charakteristiky podloZi prizkumem.
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10.2

11

Zasypové zemni téleso

V misté vykopU bude konstrukce zasypana prfednostné nové nakupovanou zeminou (Stérkodrt 0 -32), dle pred-
pisu SZDC S4 a piilohy €. 14 vy$e zminéného predpisu. Veskeré parametry zemin budou pfi dosypani drazniho
télesa respektovany za dohledu zastupce objednatele (viz bod €. 7.1 - Obsypy zasypy).

Pro zasypy bude pouzita nova vhodna zemina. Ukladani a hutnéni zasypu bude po vrstvach s nejvétsi tloustkou
0,30 m a bude symetrické po obou stranach trouby.

ZpUsob zatiZzeni zeminou nad propustkem

Pfed osazenim nového propustku se musi vybourat stary propustek a upravit zakladova spara. Pro vykopy se
predpoklada svahovana stavebni jama se sklonem svahi 1:1. Vykop v ryze se nepredpoklada. Zatizeni zeminou
nad propustkem tak bude nasypové.

Stanoveni stupn vlivu prostiedi

Prefabrikované trouby musi splfiovat nésledujici stupné vlivu prostiedi podle CSN EN 206-1/Z3 a TKP, kap. 18 a
podle OTP:

XC4, XD3, XF4 a XAl.
Hydraulické reseni
Hydraulické feseni je provedeno podle TP 204 Hydrotechnické posouzeni mostnich objektd na vodnich tocich a

TP 232 Propustky a mosty malych rozpéti a splfiuje poZzadavky CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd.
Hydrotechnicky vypocet byl proveden, je v pfiloze €. 1 této technické zpravy.

PREHLED POUZITYCH NOREM, TKP A DALSICH PREDPISU

. CSN 73 6200. Mosty — Terminologie a tfidéni. Praha: U¥ad pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkusebnictvi, fijen 2011;

. CSN 73 6201. Projektovdni mostnich objektd. Praha: Cesky normalizaéni institut, Fijen 2008, ve znéni
zmény Z1. Praha: Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi, leden 2012.

. €SN 75 1400. Hydrologické udaje povrchovych vod. Praha: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a
statni zkusebnictvi, 2014.

. SZDC S3. Zelezni¢ni svrsek. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2008, ve znéni
Zmény 1, Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2014, Zmény 2, Praha: Sprava Zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace, 2014 a Zmény 3, Praha: Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
20109.

. SZDC S4. Zeleznicni spodek. Praha: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2008, ve znéni
Zmény 1, Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2014.

. SZDC S5. Sprdva mostnich objektd. Praha: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, 2012.

. 5ZDC (CD) SR5/7 (S). SluZebni rukovét. Ochrana Zelezni¢nich mostnich objektd proti ucinkim bludnych
proudd. Praha: Ceské dréhy, s. 0., 1997.

. MVL 649. Zelezobetonové trubni propustky. Mostni vzorovy list. Praha: Sprava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace, OTH, 2012.

. Obecné technické podminky pro Zelezobetonové trouby propustki. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, 2012.

. Smérnice SZDC ¢&. 67. Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospoddrstvi. Praha: Sprava Zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace, 2011.

. TP 124. Zdkladni ochrannd opatieni pro omezeni vlivu bludnych proudi na mostni objekty a ostatni be-
tonové konstrukce pozemnich komunikaci. Praha: Ministerstvo dopravy CR, 2008.

. TP 204. Hydrotechnické posouzeni mostnich objektd na vodnich tocich. Praha: Ministerstvo dopravy CR,
2009.

. TP 232. Propustky a mosty malych rozpéti. Praha: Ministerstvo dopravy CR, 2012.
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. Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni or-
ganizace (Ceské drahy, s. 0.), 2000-2019.

. Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006. Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach ce-
lostatnich a regionalnich. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2006, ve znéni pokynu
SZDC PO-07/2019-GR. Aplikace novel vyhlagek o dokumentacich staveb. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni ces-
ty, statni organizace, 2019.

. Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisu.
. Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, ve znéni pozdéjsich predpist.

12 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Po dobu stavby bude pomoci informacnich tabuli zakazan vstup cizich osob na stavenisté. Stavenisté bude
ohrazeno mobilnim zdbradlim pfip. mobilnim oplocenim.

P¥i pripravnych a dokoncovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho provozu, nebu-
dou pracovnici vstupovat do kolejisté. Po obou stranach koleje bude umisténa vystrazna pdaska ve vysce 1,2 m
nad terénem na sloupcich v délce 30 m a bezpecnostni tabulky zakazujici vstup do provozované koleje. Dalsi
podminky z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se pro provadéni stavby v projektu nestanovuji. Je
potiebné dodriovat obecné platné pravni predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci, tj. zejmé-
na:

. zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

. zdkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve
znéni pozdéjsich predpist;

. zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

. zédkon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakona, ve znéni
pozdéjsich predpis(;

. nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisi;

. nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpis(;
. nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na praco-

vistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky;

. nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred neptiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni poz-
déjsich predpisu;

. nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi;

. nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znadek a znaceni a zave-
deni signald;

. nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochran-

nych pracovnich prostfedk(, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd;

. nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani zdznamu o Urazu, ve znéni
pozdéjsich predpis(;

. vyhlaska ¢. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty

ukazateld biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych
expozicnich testd a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpisi;

. SZDC Bp1l. Pfedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci.
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Pravni predpisy upravujici pozarni ochranu:
e zakon CNR €. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist;

e vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vy-
hlaska o poZarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpis(;

e vyhlaska ¢. 87/2000 Sh., kterou se stanovi podminky poZarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nddobdach;

e SZDC Ob14. Pfedpis pro stanoveni organizace zabezpedeni pozarni ochrany Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace.

VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Ochrana proti tniku zavadnych latek do okoli

P¥i stavebnich pracich mlZe dojit k iniku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravnich a mechanizacnich
prostfedk(. PFi aniku ropnych latek musi byt ihned preruseny stavebni prace a podniknuty kroky k zamezeni
rozsifeni uniklych zdvadnych latek do okoli a nasledné provedena jejich likvidace. Likvidaci zachycenych rop-
nych a dalSich zavadnych latek je nutno zajistit u odborné autorizované firmy.

Naroky na likvidaci odpadu

Nakladani s odpady vzniklymi pfi stavebnich pracich se fidi zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech. Vytézeny
prebytecny material a vybourané stavebni hmoty budou odvezeny na nejblizsi sklddku pro dany druh odpadu
dle zvaZeni dodavatele. Pfedpokladd se vzdalenost do 20 km. Podrobnosti jsou uvedeny v ¢asti B. 8 projektové
dokumentace.

Odtok povodnovych vod

Uzemi stavby se nenachdzi v oblasti ohrozené povodnémi. Pro stavbu nebude zpracovan povodriovy plan.

ZAVER

Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné nechat vytycit a viditelné oznacit vSechny inZenyrské sité jejich maji-
teli pfip. spravci nebo uZivateli. Prace v blizkosti vedeni musi probihat dle podminek vyjadreni majiteld nebo
spravcu siti.

Zhotovitel opravy pred zahajenim praci predlozi technologické postupy pro jednotlivé specidlni stavebni ¢innos-
ti.

Tato dokumentace slouZi k realizaci opravy propustku. Pfipadné zmény béhem vystavby vici této dokumentaci
podléhaji souhlasu investora stavby. V rozhodujicich fazich opravy propustku bude na vyzadani provadén au-
torsky dozor projektanta.

V Prostéjové, fijen 2021 Ing. Barbara Zapletalova
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