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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ  
Název stavby:   Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021 - PD propust-ků na TÚ 2171, 2191 

a 2271 

                                                               Propustek na trati Olomouc - Krnov (2191) 

Stavební objekt SO 02.2 Železniční svršek  

Druh stavby:  přestavba propustku  

Evidenční km:  52,885 

Katastrální území: Tylov [686671] 

Parcelní čísla pozemků:  1437/5 

Obec: Lomnice [597589] 

Okres: Bruntál 

Kraj:  Moravskoslezský 

Stavebník (investor stavby): Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město  

 Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace,  
Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Správce propustku: Správa železnic, státní organizace,  
Oblastní ředitelství Ostrava, Správa mostů a tunelů  
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

Zhotovitel projektu: F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY, s. r. o.  
Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov  

Traťový úsek:   2191 Olomouc - Krnov 

Definiční úsek:   DÚ16 Lomnice u Rýmařova – žst. Valšov 

TUDU:  219116 

Staničení mostního objektu:   km 52,885 (osa stávající/nové konstrukce)  

Poloha na trati:   v širé trati mezi dopravnami  

Kategorie dráhy:   celostátní dráha 

Provozovatel dráhy:   Správa železnic, státní organizace  

Číslo tratě podle KJŘ:   310 Olomouc - Opava 

Číslo tratě podle prohláš. o dráze:   840 00 Opava východ - Olomouc hl. n.  

Číslo tratě podle SJŘ:   310 Opava východ - Krnov - Olomouc hl. n. 

Číslo TTP:   310 A  

Dovolené zatížení tratě:  C3/70  

Skupina přechodnosti:  2  

Počet kolejí:  jednokolejná trať  

Traťové zabezpeč. zař. (TZZ):  telefonické dorozumívání, úsek s hláskou 

Staniční zabezpeč. zař. (SZZ):  -  

Trakce:   nezávislá  

Traťová rychlost:   70 km/h  

Prostorová průchodnost: průjezdný průřez Z-GČD  

Překonávané překážky:  převedení srážkových vod pod tělesem dráhy (občasný vodní tok)  

Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro společné povolení stavby dráhy  
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROPUSTKU  
Stavba se nachází v intervilánu obce, v zastavěném území Lomnice u Rýmařova. Pozemek, na kterém se stavba 
nachází (p. č. 1437/5, k.ú. Tylov [686671]) slouží pro účely provozování a správy železniční dráhy. Plochy sou-
sedních pozemků jsou vedeny jako trvalý travní porost (p. č. 1063/2), trvalý travní porost (p. č. 607/1). Pozemky 
se nacházejí v ochranném pásmu železnice. 
Evidenční km  52,885  

Poloha propustku  mezi dopravnami Lomnice u Rýmařova a Žst. Valšov 

Převáděná železniční trať  
Propustek převádí jednokolejnou celostátní neelektrifikovanou železniční trať (Olomouc - Krnov (2191)  - pře-
vedení srážkových vod. Jedná se o celostátní dráhu normálního rozchodu. 
 
Železniční svršek na trati:  soustava S49, betonové pražce SB2 

Uspořádání kolejové lože na obj.:  otevřené kolejové lože na objektu s přesypávkou podle ČSN 73 6201  

Kolejnicové styky:  stykovaná 

Směrové poměry tratě:  přímá 

Sklonové poměry tratě:  v místě propustku trať stoupá  - 14,20 ‰  

Překážka – občasný vodní tok  
Propustkem protéká srážková voda z drážního příkopu směrem z pravé strany tratě na levou v podélném sklonu 
cca 4,56 % (dle zaměření). Koryto na levé straně nezpevněné, trojúhelníkového tvaru. Na pravé straně nezpev-
něné, trojúhelníkového tvaru. Výtok do stáv. koryta trojúhelníkovitého tvaru. 

3 VSTUPNÍ PODKLADY  
Podklady pro vypracování projektu opravy:  

 Zadávací podklady projektu stavby: Technická zpráva (v Ostravě, duben 2021), Ing. Jiří Horut, Ing. Milan Švr-
čina; Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava  

V zadávacích podkladech byla doložena i část původní PD stavby stávajícího propustku. 

 Zaměření části stávajícího mostu a železniční trati. Ing. Radim Kristián, Ing. Michal Svěrák, Tomi-Remont, a. s., 
Prostějov, srpen 2021.  

 Průzkum stávajících inženýrských sítí. Údaje o sítích jsou převzaty od jednotlivých správců a v některých přípa-
dech jsou digitalizovány dle listinných podkladů. Stávající sítě jsou zobrazeny v koordinační situaci stavby a 
v půdorysech.  

4 POPIS DOSAVADNÍHO STAVU SVRŠKU  
Železniční svršek nad propustkem tvoří otevřené kolejové lože podle ČSN 73 6201, které je v dobrém stavu. 
Mimo propustek je kolejový svršek také v dobrém stavu. Stav svršku odpovídá jeho stáří a průběžně prováděné 
údržbě. Trať nemá zřízenu drážní stezku. Mezi kolejovým svrškem a tělesem železničního spodku je vytvořena 
lavička, která však rozměrově, sklonově, ani materiálově neodpovídá normovým požadavkům na drážní stezku. 
Šířka pláně tělesa železničního spodku je menší než normová hodnota 3,0 m od osy koleje na obě strany. Svahy 
jsou porostlé nízkou vegetací. Svahy násypu drážního tělesa nedodržují normový sklon 1:1,5. 
Bezstyková kolej. Kolejnice jsou tvaru S49 na betonových pražcích PB 2 s žebrovými podkladnicemi R 4pl – svěr-
ky ŽS 4 – upevnění K. Kolej je tvořena z 25 m kusů kolejnic. 

5 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY  
Podrobné zdůvodnění stavby je uvedeno v technické zprávě k objektu SO 02.1 - Propustek. Stavební objekt SO 
02.2 - Železniční svršek je pouze vyvolanou investicí kvůli opravě propustku. Z důvodu zajištění přístupu 
k přestavovanému propustku se musí částečně snést železniční svršek v nejnutnějším rozsahu. V závěru opravy 
propustku se svršek zase osadí do stejné směrové polohy. Výškově bude průběh koleje upraven. 
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6 TECHNICKÝ POPIS NOVÉHO STAVU SVRŠKU  

6.1 Volba způsobu a rozsahu opravy koleje  

Nový stav svršku bude ve stejném složení jako původní svršek, jelikož konstrukce svršku byla provedena podle 
dříve platných předpisů a svršek v rozsahu části jednoho kolejového pole se odstraňuje jen z důvodu přestavby 
propustku. Z kolejového pole se vyjme část v délce 25,0 m odříznutím kolejnic a demontáží pražců. Vyjmutá 
část kolej. lože navazuje na stáv. polohu svarů. Při vkládání části kolejového pole se stávající kolejnice opět svaří 
do původní polohy v kolejovém poli. Jedná se tak jen o udržovací práce na svršku a nikoliv o přestavbu nebo re-
konstrukci.  

6.2 Geometrické parametry koleje (GPK)  

Délka demontáže kolejnic je 25,0 m. Vyjmutá část kolejového lože navazuje na stávající polohu svarů. Začátek 
demontáže je v km 52,869 500 a konec v km 52,894 500 
Následná úprava GPK je navržena v celkové délce 140,718 m (viz VČ), v rozsahu od ZÚ GPK km 52,818 185 a KÚ 
GPK km 52,958 903.  
Demontáž pražců bude pouze nad stavební jámou zřízenou pro osazení nového propustku a to v úseku ZÚ km 
52,880 900, KÚ km 52, 889 100 

Směrové poměry  
Místo propustku se nachází v přímé. 

Sklonové poměry  
Stávající sklon je v místě propustku ve směru staničení – 14,20 ‰ (dle TZ, únor 2021, Ostrava, SŽ s.o.). V novém 
stavu bude před propustkem v km 52,885 vytvořena nová niveleta. Po úpravě GPK bude nový sklon 14,10‰. 

6.3 Železniční svršek  

Použije se klasický železniční svršek odpovídající současnému stavu na trati: Kolejnice tvaru S49 na příčných be-
tonových pražcích PB 2 uložených ve štěrkovém loži s žebrovými podkladnicemi R 4pl – svěrky ŽS 4 – upevnění 
K. Železniční svršek se zhotoví podle požadavků zadavatele kombinací ze stávajícího materiálu a nově vyměňo-
vaných částí. Štěrkové lože bude nové pouze v místě, kde se rozebírají pražce. Železniční svršek je navržen pod-
le předpisu SŽDC SR 103/3(S) Služební rukověť. Výkresy materiálu pro železniční svršek. Kolej (2010).  
Upravovaná část kolejového pole má délku 9,0 m.  
Rozdělení pražců v koleji  
Rozdělení pražců v bezstykové koleji „c“ se vzdáleností pražců 674,5 mm, tj.  
- 13 × 674,5 mm vnitřní část kolejového pole  
celkem 8 768,5 mm a 13 pražců v rozebírané části kolejového pole.  
Konstrukce koleje  
- Nová kolejnice S 49 - 2x 25,0m 
- Stávající betonové pražce PB2– 13ks 
- Stávající žebrové podkladnice S 4pl – 74ks 
- Stávající svěrky ŽS 4 – 148ks 
- Nové šrouby svěrkové a matice RS 1 M24 a M24 – 74ks 
- Stávající vrtule R 1 (S 1) – 296ks 
- Stávající můstkové desky S 6pl (pokud nejsou použity spojky S) – 0ks 
- Stávající spojky S (T 4, S 1) – 0ks 
- Šrouby spojkové a matice M 24x140 (pro spojky S) a M24, M24x120 (pro spojky T 4, S 1) a M24 – 0ks 
- Nové pryžové podložky pod patu kolejnice 183x126x6 – 74ks 
- Stávající polyetylénové podložky pod podkladnice a můstkové desky 380x160x2 - 74ks 
- Nové dvojité pružné kroužky Fe 6 pod matici svěrkového a spojkového šroubu a pod hlavu vrtule – 444ks 
Kolejnicové styky  
Na délce 25,0 m se vyříznou kolejnice a následně se zase svaří do původního kolejového pole (celkem 4 řezy a 4 
svary kolejnic). Ve staničení km 52,919 500 je def. závada svaru. V délce 200m se nacházejí další defekty na sva-
rech. Vzhledem k danému stavu doporučujeme tento úsek řešit se Správou trati. 
Použijí se aluminotermické svary. Před svarem se upraví velikost spáry na předepsanou hodnotu.  
Kolejové lože  
Současný stav kolejového lože tvoří přírodní drcené kamenivo (štěrk), které je v dobrém stavu. Při prohlídce 
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nebylo pozorováno zanesení jemnozrnnými zeminami nebo jiné znečištění. V úseku odstraňovaných pražců nad 
propustkem je navržena výměna kolejového lože za nový materiál splňující požadavky na pevnost, odolnost vů-
či mrazu, opotřebení a další – použije se drcené kamenivo z vyvřelých hornin. Na místě může dozor investora 
rozhodnout o použití stávajícího materiálu kolejového lože.  
Úprava GPK  
Po montáži koleje se provede pomocí automatické strojní podbíječky úprava geometrických parametrů koleje 
podle navržených hodnot. Následně bude provedena úprava GPK v rozsahu dle VČ PD. 

6.4 Železniční spodek  

Součástí objektu je pouze obnovený železniční svršek v délce 9,0 m. Zásypy v místě propustku a jejich hutnění, 
je součástí objektu SO 02.1 - Propustek. 

6.5 Vystrojení tratě  

Tento bod není dotčen. 

6.6 Odvodnění tělesa železničního spodku  

Železniční spodek je tvořen v místě opravované koleje násypovým tělesem a do jeho odvodnění se nebude za-
sahovat.  

6.7 Drážní stezky a dokončovací úpravy  

V úseku obnovované koleje nad propustkem se zřídí drážní stezky. Použije se hutněný drcený štěrk 8/16 tloušť-
ky 0,1 m. Na začátku a na konci úpravy se nové stezky navážou na stávající svahy.  
V místě okraje stezky u svahu násypu železničního tělesa se opraví části svahu doplněním ornice a zatravněním. 
Ohumusování se provede v tloušťce min. 0,15 m.  

7 POSTUP OPRAVY KOLEJE  

7.1 Technologický postup opravy koleje  

Oprava propustku s odstraněním a zpětným vložením koleje proběhne v jedné časové etapě s výlukou na želez-
niční trati.  
Popis postupu stavby:  

 převzetí staveniště 
 zřízení dočasného záboru (pracovní prostor); 
 vytyčení a ochrana inženýrských sítí; 
 zahájení výluky 
 demontáž kolejového svršku (S0 02.2); 
 výkopové práce v místě propustku; 
 bourání částí stávajícího propustku; 
 úprava podloží a podkladní beton; 
 betonáž základové konstrukce propustku; 
 uložení prefabrikátů do projektované polohy; 
 betonáž kolmých monolitických ŽB čel a šikmých čel; 
 izolace konstrukce proti zemní vlhkosti; 
 hutněný zásyp propustku; 
 osazení říms kolmých čel; 
 montáž kolejového svršku (S0 02.2); 
 hlavní mostní prohlídka; 
 ukončení výluky; 
 odláždění a monol. bet. prahy; 
 drobné terénní úpravy; 
 odstranění pracovního prostoru; 
 rekultivace ploch dotčených stavbou; 
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 zkušební provoz a podklady pro kolaudaci. 
Stavba se provede jako celek ve výluce na trati po dobu realizace stavebních prací. Předpokládaná doba výstav-
by je 24, z toho 24 dní v nepřetržité výluce. 

Přístup na staveniště  
Přístup k propustku v km 52,885 je od železničního přejezdu č. 7555 v km 51,914 nebo od železničního přejezdu 
č. 7556 v km 53,660. V místě stavby nebude vzhledem k prostorovým možnostem zřízeno trvalé zařízení stave-
niště. Zařízení staveniště bude zřízeno v žst. Dětřichov nad Bystřicí, pozemek nákladiště SŽ p.č. 1303/6, k.ú. Dět-
řichov – vlastnické právo ČR, právo hospodařit Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Měs-
to, 11000 Praha 1.  

7.2 Omezení dopravy  

Stavba musí být provedena za výluky železničního provozu na převáděné trati.  

7.3 Zařízení staveniště  

V místě stavby nebude vzhledem k prostorovým možnostem zřízeno trvalé zařízení staveniště. Zařízení stave-
niště bude zřízeno v žst. Dětřichov nad Bystřicí, pozemek nákladiště SŽ p.č. 1303/6, k.ú. Dětřichov – vlastnické 
právo ČR, právo hospodařit Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1. 

7.4 Dotčené inženýrské sítě  

V okolí propustku se vyskytují inženýrské sítě s ochranným pásmem. Stavba bude respektovat podmínky jed-
notlivých správců, které jsou doloženy v dokladové části. Vyjádření správců jsou součástí dokladové části PD. 
Průběh výše zmíněných sítí je schematicky zakreslen v situačních výkresech a ve výkrese půdorysů a příčných 
řezů. 
V místě propustku jsou vedeny dva kabely ve správě CTD. Dle zjištění správce jsou kabely již mimo provoz, pro-
to vznikl požadavek na zrušení těchto dvou kabelů v rozsahu výkopových prací na propustku. 

8 SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A STAVBY  

8.1 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty  

Jednoduchá stavba je rozdělena na dva stavební objekty:  

 SO 02.1 Propustek 

 SO 02.2 Železniční svršek   

8.2 Koordinace s jinými stavbami  

Stavba může být v rámci etapy č. 1 zhotovena ve stejném termínu společně s dalším stavbou. 
SO 01 Oprava propustku v km 50,522 na trati Olomouc -  Krnov (2191) 

9 POŽADAVKY NA MĚŘENÍ  

Pro potřebu zpracování projektu opravy propustku byl stávající propustek s okolím zaměřen. Výsledky zaměření 
jsou uvedeny v části projektu Geodetická dokumentace.  

Vytyčení koleje  

Polohové vytyčení se provádí v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém 
systému Balt po vyrovnání (Bpv).  

Geodetická sledování v průběhu stavby a po dokončení stavby  

V průběhu stavby se geodetické sledování nepožaduje. Po dokončení stavby bude provedeno zaměření nového 
stavu koleje a propustku.  

Požadavky na uvedení do provozu a další sledování  

Po dokončení stavby se provede technickobezpečnostní zkouška. Zhotovitel vypracuje dokumentaci skutečného 
provedení stavby a předá ji objednateli.  
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10 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, TKP A DALŠÍCH PŘEDPISŮ  
 ČSN 73 6200. Mosty – Terminologie a třídění. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, říjen 2011;  

 ČSN 73 6201. Projektování mostních objektů. Praha: Český normalizační institut, říjen 2008, ve znění změny 
Z1. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, leden 2012. 

 SŽDC S3. Železniční svršek. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2008, ve znění Změ-
ny 1, Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2014, Změny 2, Praha: Správa železniční do-
pravní cesty, státní organizace, 2014 a Změny 3, Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
2019.  

 SŽDC S4. Železniční spodek. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2008, ve znění Změny 
1, Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2014.  

 SŽDC SR103/3(S). Služební rukověť. Výkresy materiálu pro železniční svršek. Kolej. Praha: Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, 2010.  

 Směrnice SŽDC č. 67. Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství. Praha: Správa železniční do-
pravní cesty, státní organizace, 2011.  

 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organi-
zace (České dráhy, s. o.), 2000-2019.  

 Směrnice generálního ředitele č. 11/2006. Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celo-
státních a regionálních. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2006, ve znění pokynu SŽDC 
PO-07/2019-GŘ. Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb. Praha: Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace, 2019.  

 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.  

 Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.  

11 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
Po dobu stavby bude pomocí informačních tabulí zakázán vstup cizích osob na staveniště. Staveniště bude 
ohrazeno mobilním zábradlím příp. mobilním oplocením.  
Při přípravných a dokončovacích stavebních pracích, kdy nebude zavedena výluka železničního provozu, nebu-
dou pracovníci vstupovat do kolejiště. Po obou stranách koleje bude umístěna výstražná páska ve výšce 1,2 m 
nad terénem na sloupcích v délce 30 m a bezpečnostní tabulky zakazující vstup do provozované koleje. Další 
podmínky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pro provádění stavby v projektu nestanovují. Je 
potřebné dodržovat obecně platné právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tj. zejmé-
na:  

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;  

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů;  

 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů;  

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů;  

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prá-
ci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;  

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů;  

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na praco-
vištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;  
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 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozděj-
ších předpisů;  

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;  

 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zave-
dení signálů;  

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochran-
ných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků;  

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění 
pozdějších předpisů;  

 vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů;  

 SŽDC Bp1. Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

Právní předpisy upravující požární ochranu:  

 zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;  

 vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů;  

 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách;  

 SŽDC Ob14. Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace.  

12 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Ochrana proti úniku závadných látek do okolí  

Při stavebních pracích může dojít k úniku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravních a mechanizačních 
prostředků. Při úniku ropných látek musí být ihned přerušeny stavební práce a podniknuty kroky k zamezení 
rozšíření uniklých závadných látek do okolí a následně provedena jejich likvidace. Likvidaci zachycených rop-
ných a dalších závadných látek je nutno zajistit u odborné autorizované firmy.  

Nároky na likvidaci odpadů  

Nakládání s odpady vzniklými při stavebních pracích se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Vytěžený 
přebytečný materiál a vybourané stavební hmoty budou odvezeny na nejbližší skládku pro daný druh odpadu 
dle zvážení dodavatele. Předpokládá se vzdálenost do 20 km. Podrobnosti jsou uvedeny v části B.8 projektové 
dokumentace.  

Odtok povodňových vod  

Území stavby se nenachází v oblasti ohrožené povodněmi. Pro stavbu není nutno zpracovávat povodňový plán.  

13 ZÁVĚR  
Před zahájením stavebních prací je nutné nechat vytyčit a viditelně označit všechny inženýrské sítě jejich maji-
teli příp. správci nebo uživateli. Práce v blízkosti vedení musí probíhat dle podmínek vyjádření majitelů nebo 
správců sítí.  
Zhotovitel opravy před zahájením prací předloží technologické postupy pro jednotlivé speciální stavební činnos-
ti.  
Tato dokumentace slouží k realizaci opravy propustku. Případné změny během výstavby vůči této dokumentaci 
podléhají souhlasu investora stavby. V rozhodujících fázích opravy propustku bude na vyžádání prováděn au-
torský dozor projektanta.  

 
V Prostějově, říjen 2021 Ing. Barbara Zapletalová  


