
Varianta Cenová 
úroveň

Investiční úsek 10 20 30 40 50 60 70 80 CELKEM

název Skály
Skály –
P-Satalice P-Satalice

P-Satalice 
–
P-Čakovice

P-Čakovice
P-Čakovice
– Měšice 
uP

Měšice uP
Měšice uP 
–
Neratovice

Neratovice
Neratovice
– Všetaty Všetaty

směr 
Úžice

směr 
Brandýs nL

směr
Byšice

Všetaty –
Byšice Byšice

Byšice –
Kr. Vrutice Kr. Vrutice

Kr. Vrutice
– Chotětov Chotětov

Chotětov
– Stránov Stránov

Stránov –
Ml. Bol. 
hl.n.

Lysá nL
Lysá nL –
Milovice Milovice

Milovice –
Milovce-
BD

Milovice-
BD

Milovice-
BD
– 

směr
Kostomlaty

Nymburk – 
Veleliby Veleliby

Veleliby – 
Straky Straky

Straky – 
Čachovice Čachovice

Čachovice 
– Luštěnice-
Ú

Luštěnice-
Ú

Luštěnice-
Ú – 
Dobrovice

Dobrovice
Dobrovice 
– Bezděčín

Dobrovice 
– km 24,700 Bezděčín

Bezděčín – 
MB hl. n.

km 24,700 – 
MB předm.

směr 
Nymburk m směr Křinec MB hl. n.

MB hl. n. – 
MB město MB město

MB 
předměstí

vlečka 
Škoda Auto

MB hl. n. – 
Dalovice

MB město – 
Dalovice Dalovice

směr 
Katusice

směr Dol. 
Bousov

směr 
MB-Debř

Dalovice – 
MB-Debř MB-Debř

MB-Debř – 
Bakov nJ Bakov nJ

Bakov nJ –
Zálučí Zálučí

Zálučí –
Mn. Hrad. Mn. Hrad.

Mn. Hrad. –
Loukov 
uMH

Loukov 
uMH

Loukov 
uMH
– Příšovice

Příšovice
Příšovice –
Turnov Turnov

směr 
Bělá pB

směr
Dol. 
Bousov

směr
Sychrov

směr
Malá Skála

směr
Hr. Skála

Turnov 
– Sychrov Sychrov

Sychrov –
Hodkovice Hodkovice

Hodkovice
– Rychnov Rychnov

Rychnov –
Jeřmanice Jeřmanice

Jeřmanice
– Liberec Liberec SOUHRN

Zpracov al Datum Pozn.: od km 11,930 12,433 13,714 14,461 18,630 19,687 26,019 27,658 33,673 34,723 38,725 Staničení od 11,930 Staničení od 0,000 0,210 1,011 6,306 6,982 9,432 10,401 1,011 Staničení od 0,210 0,578 2,170 3,350 6,469 7,288 11,391 12,810 16,195 17,233 20,876 22,696 22,696 24,790 25,630 24,700 Staničení od 0,578 71,670 73,488 35,960 33,383 73,488 0,337 75,118 Staničení od 0,000 81,632 82,312 84,336 84,379 Staničení od 0,000 136,740 136,997 137,900 144,340 Staničení od 0,000 Staničení od 0,000

do km 12,433 13,714 14,461 18,630 19,687 26,019 27,658 33,673 34,723 38,725 40,160 do 40,160 do 0,000 1,011 6,306 6,982 9,432 10,401 14,266 2,957 do 14,266 2,170 3,350 6,469 7,288 11,391 12,810 16,195 17,233 20,876 22,696 24,790 24,700 25,630 29,361 30,495 do 30,495 73,488 75,512 34,827 34,827 75,118 2,421 75,184 do #ODKAZ! 82,312 84,336 84,379 88,677 do 136,997 137,900 138,211 150,236 do 0,000 do 0,000

Prof ese Podskupina Č.řádku Položka m.j sazba (mil.Kč/m.j) 0,503 1,281 0,747 4,169 1,057 6,332 1,639 6,015 1,050 4,002 1,435 m.j. K mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 m.j. K mil. Kč 0,801 5,295 0,676 2,450 0,969 3,865 1,946 m.j. K mil. Kč 1,592 1,180 3,119 0,819 4,103 1,419 3,385 1,038 3,643 1,820 2,094 2,004 0,840 3,731 5,795 m.j. K mil. Kč 1,818 2,024 1,133 1,444 0,000 1,630 2,084 0,066 0,000 m.j. K mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,680 2,024 0,043 4,298 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 m.j. K mil. Kč 0,000 0,000 0,257 0,903 0,311 0,000 0,000 0,000 5,896 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 m.j. K mil. Kč m.j. K mil. Kč mil. Kč
A01 SZZ do 9 ks v ýhy bkov ých jednotek v .j. 6,950000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,00 20,850 0 1,00 0,000 0 0 4 0 0 0 0 4 1,00 27,800 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1,00 48,650 0 0 1 0 1 1,00 6,950 1 1 1,00 6,950 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 111,200

A02 SZZ od 10 do 15 ks v ýhy bkov ých jednotek v .j. 6,200000 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1,00 86,800 0 1,00 0,000 0 0 0 0 11 0 0 11 1,00 68,200 0 12 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1,00 167,400 0 10 0 10 1,00 62,000 15 15 1,00 93,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 477,400

A03 SZZ od 16 do 25 ks v ýhy bkov ých jednotek v .j. 5,500000 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 1,00 176,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 1,00 115,500 24 0 0 0 24 1,00 132,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 423,500

A04 SZZ od 26 do 50 ks v ýhy bkov ých jednotek v .j. 4,900000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1,00 147,000 0 1,00 0,000 39 0 0 0 0 0 0 39 1,00 191,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 45 38 0 0 83 1,00 406,700 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 744,800

A05 SZZ nad 50 ks v ýhy bkov ých jednotek v .j. 4,500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

A06 Prov izorní SZZ v .j. 1,800000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1,00 14,400 0 0 0 0 1,00 0,000 8 8 1,00 14,400 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 28,800

A07 TZZ - jednokolejná trať km tratě 1,850000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,002 0,000 9,300 12,800 0,000 26,102 1,00 48,289 0 1,00 0,000 0,000 2,250 0,000 0,000 0,000 0,000 1,946 4,196 1,00 7,763 1,592 0,000 3,119 0,000 4,103 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,094 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 11,000 23,908 1,00 44,230 2,024 0 0 1,6 0 3,624 1,00 6,704 2,179 2,024 4,298 14,8 23,301 1,00 43,107 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 150,092

A08 TZZ - dv oukolejná trať km tratě 3,100000 0,000 1,281 0,000 4,169 0,000 6,332 0,000 6,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,797 1,00 55,171 0 1,00 0,000 0,000 5,295 0,000 2,450 0,000 3,865 0,000 11,61 1,00 35,991 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,385 0,000 3,643 0,000 0,000 2,004 0,000 0,000 5,795 0,000 0,000 14,827 1,00 45,964 0 0 2,1 0 2,1 1,00 6,510 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 143,635

A09 PZZ - jednokolejná trať ks 4,800000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 7 0 13 1,00 62,400 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 1,00 33,600 1 0 1 0 2 1,00 9,600 3 2 3 3 2 13 1,00 62,400 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 168,000

A10 PZZ - dv oukolejná trať ks 5,700000 0 0 0 2 0 3 0 4 2 0 0 0 0 0 11 1,00 62,700 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 5,700 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 68,400

A11 DOZ žst. 4,500000 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1,00 18,000 0 1,00 0,000 0 0 1 0 1 0 0 2 1,00 9,000 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 1,00 27,000 1 1 1 0 0 3 1,00 13,500 1 1 1,00 4,500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 72,000

A12 ETCS km tratě 3,800000 0,000 1,281 0,747 4,169 1,057 6,332 1,639 6,015 1,050 4,002 0,000 3 3 0 32,292 1,00 122,710 0 1,00 0,000 0,801 5,295 0,676 2,450 0,969 3,865 1,946 16,002 1,00 60,808 1,592 1,180 3,119 0,819 4,103 1,419 3,385 1,038 3,643 1,820 2,094 0,000 0,840 3,731 5,795 3,000 3,000 40,578 1,00 154,196 1,818 2,024 1,133 1,5 0 1,6 2,1 0,1 3 3 16,275 1,00 61,845 5 5 1,00 19,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 418,559

A13 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

A14 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

A15 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

A16 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

A17 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

A18 Dodatečné paušálně kalkulov ané položky % 10,00 1,00 79,992 1,00 0,000 1,00 40,066 1,00 65,664 1,00 70,581 1,00 24,336 1,00 0,000 1,00 0,000 280,639

CELKEM 879,911 0,000 440,727 722,304 776,390 267,693 0,000 0,000 3 087,025
B01 Místní radiov ý sy stém žst. 1,800000 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1,00 7,200 0 1,00 0,000 1 0 1 0 1 0 0 3 1,00 5,400 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1,00 7,200 1 1 1 0 0 3 1,00 5,400 1 1 1,00 1,800 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 27,000

B02 Sdělov ací zařízení v e stanici - uzlov é stanice ks 12,000000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1,00 12,000 0 1,00 0,000 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 1,00 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 1 1 1 0 0 3 1,00 36,000 1 1 1,00 12,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 62,400

B03 Sdělov ací zařízení v e stanici - mezilehlé stanice ks 5,000000 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1,00 15,000 0 1,00 0,000 0 0 1 0 1 0 0 2 1,00 10,000 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1,00 20,000 0 0 1 0 1 1,00 5,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 50,000

B04 Sdělov ací zařízení v  zastáv ce ks 0,500000 0 0 0 3 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 10 1,00 5,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 1 0 1 1,00 0,500 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1,00 2,500 0 0 0 0 1,00 0,000 1 1 1,00 0,500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 8,500

B05 Sdělov ací inf ormační zařízení v e stanici ks nástupiště 3,000000 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 1,00 24,000 0 1,00 0,000 0 0 2 0 2 0 0 4 1,00 12,000 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,00 12,000 1 4 0 0 0 5 1,00 15,000 3 3 1,00 9,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 72,000

B06 Sdělov ací inf ormační zařízení v  zastáv ce ks nástupiště 0,500000 0 0 0 6 0 6 0 6 0 1 0 0 0 0 19 1,00 9,500 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 2 0 2 1,00 1,000 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 9 1,00 4,500 0 0 0 0 1,00 0,000 1 1 1,00 0,500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 15,500

B07 Sdělov ací zařízení v  trati (TRS,...) km tratě 0,750000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 2,024 2,024 1,00 1,518 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 1,518

B08 Sdělov ací zařízení v  trati (GSM-R) km tratě 2,400000 0,503 1,281 0,747 3,989 1,057 6,332 1,639 6,015 1,050 4,002 0,000 3,000 3,000 0,000 32,615 1,00 78,276 0 1,00 0,000 0,801 5,295 0,676 2,450 0,969 3,865 1,946 16,002 1,00 38,405 1,592 1,180 3,119 0,819 4,103 1,419 3,385 1,038 3,643 1,820 2,094 0,000 0,840 3,731 5,795 3,000 3,000 40,578 1,00 97,387 1,818 2,024 1,133 1,5 0 1,6 2,1 0,1 3 13,275 1,00 31,860 5,000 5 1,00 12,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 257,928

B09 Sdělov ací zařízení v  tunelu km tratě 4,750000 0,000 0,000 0,000 0,18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,18 1,00 0,855 0 1,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,855

B10 Traťov ý sdělov ací kabel km tratě 2,200000 0,503 1,281 0,747 4,169 1,057 6,332 1,639 6,015 1,050 4,002 0,000 0,000 0,000 0,000 26,795 1,00 58,949 0 1,00 0,000 0,801 5,295 0,676 2,450 0,969 3,865 1,946 16,002 1,00 35,204 1,592 1,180 3,119 0,819 4,103 1,419 3,385 1,038 3,643 1,820 2,094 2,004 0,840 3,731 5,795 0,000 0,000 36,582 1,00 80,480 1,818 2,024 1,133 1,5 0 1,6 2,1 0,1 3 0 13,275 1,00 29,205 2,179 2,024 4,203 1,00 9,247 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 213,085

B11 Přeložka záv ěsného optického kabelu (kabel ČDT) km tratě 1,800000 0,503 1,281 0,747 4,169 1,057 6,332 1,639 6,015 1,050 4,002 0,000 0,000 0,000 0,000 26,795 1,00 48,231 0 1,00 0,000 0,801 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,946 2,747 1,00 4,945 1,592 1,180 3,119 0,819 4,103 1,419 3,385 1,038 3,643 1,820 2,094 0,000 0,840 3,731 0,000 0,000 0,000 28,783 1,00 51,809 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 104,985

B12 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

B13 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

B14 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

B15 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

B16 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

B17 Dodatečné paušálně kalkulov ané položky % 10,00 1,00 25,901 1,00 0,000 1,00 10,985 1,00 27,588 1,00 12,247 1,00 4,656 1,00 0,000 1,00 0,000 81,377

CELKEM 284,912 0,000 120,839 303,465 134,712 51,221 0,000 0,000 895,149
C01 Technologie trakční měnírny ks 105,000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

C02 Technologie trakční transf ormov ny ks 95,000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 1 0 0 1 1,00 95,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 95,000

C03 Úprav a stáv ající technologie TNS, TM (indiv iduální kalkulace)mil. Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 82,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 82,000

C04 Technologie spínací stanice ks 36,500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 1 0 0 0 0 0 0 1 1,00 36,500 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 36,500 1 0 0 1 1,00 36,500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 109,500

C05 Úprav a stáv ající technologie SpS (indiv iduální kalkulace)mil. Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C06 Technologie traf ostanice 22 kV ks 45,000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

C07 Technologie rozv odny  110 kV ks 85,000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 1 0 0 1 1,00 85,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 85,000

C08 Traf ostanice - technologie tunelů ks 18,000000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 18,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 18,000

C09 Traf ostanice - technologie stanice ks 22,000000 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1,00 66,000 0 1,00 0,000 0 1 0 0 1 0 0 2 1,00 44,000 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,00 66,000 1 1 1 0 1 0 4 1,00 88,000 1 1 1,00 22,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 286,000

C10 Úprav a stáv ající technologie traf ostanic (indiv iduální kalkulace)mil. Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 2 0 1 0 0 0 0 3 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000

C11 Technologie autotranf ormátorov é stanice ks 40,000000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1,00 80,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 40,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 120,000

C12 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

C13 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

C14 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C15 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C16 Dodatečné paušálně kalkulov ané položky % 10,00 1,00 24,600 1,00 0,000 1,00 8,350 1,00 14,250 1,00 30,450 1,00 2,200 1,00 0,000 1,00 0,000 79,850

CELKEM 270,600 0,000 91,850 156,750 334,950 24,200 0,000 0,000 878,350
D01 Základní technologické v y bav ení budov  (EPS, EZS, MAR, SHZ atd.)m3 OP 0,001000 0 0 4015 0 3515 0 1200 0 7000 0 0 0 0 0 15730 1,00 15,730 0 1,00 0,000 0 500 0 0 1800 0 0 2300 1,00 2,300 0 2700 0 400 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4600 1,00 4,600 500 3500 500 150 0 4650 1,00 4,650 500 500 1,00 0,500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 27,780

D02 Eskalátory ks 1,900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 2 0 0 0 0 2 2,00 7,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 8 0 0 0 8 1,00 15,200 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 22,800

D03 Výtahy ks 1,500000 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 1,00 10,500 0 1,00 0,000 0 0 2 0 2 0 0 4 1,00 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 4 0 0 0 4 1,00 6,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 22,500

D04 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

D05 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

D06 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

D07 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

D08 Dodatečné paušálně kalkulov ané položky % 10,00 1,00 2,623 1,00 0,000 1,00 1,590 1,00 0,460 1,00 2,585 1,00 0,050 1,00 0,000 1,00 0,000 7,308

CELKEM 28,853 0,000 17,490 5,060 28,435 0,550 0,000 0,000 80,388
E01 Demontáž koleje (betonov é pražce) m koleje 0,003300 534 1281 2845 4169 7268 6317 3124 6015 5500 2765 0 39818 1,00 131,399 0 1,00 0,000 3648 4635 1583 0 0 0 1453 11319 1,00 37,353 1592 2975 3094 0 4103 2803 3385 2045 1888 4041 1994 0 0 0 0 1000 220 29140 1,00 96,162 5643 1904 2562 1904 1659 1630 0 66 272 15640,48 1,00 51,614 0 0 0 3527 205 40 0 335 220 4327 1,00 14,279 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 330,807

E02 Demontáž koleje (dřev ěné pražce), v ýhy bky m koleje 0,004500 187 0 526 0 1716 15 1241 0 3690 1237 0 8612 1,00 38,754 0 1,00 0,000 0 0 167 0 0 0 0 167 1,00 0,752 0 1535 25 0 0 1031 0 0 1755 0 50 0 0 0 0 0 0 4396 1,00 19,782 3762 120 1708 0 0 0 0 0 0 5590,32 1,00 25,156 0 0 0 2674 125 60 0 0 0 2859 1,00 12,866 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 97,309

E03 Kolej UIC 60, nov á, štěrkov é lože m koleje 0,017500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 2432 12845 1210 4900 1433 7730 3210 33760 1,00 590,800 0 0 0 0 0 2357 6770 1844 7286 2958 0 4008 0 0 11590 0 0 36813 1,00 644,228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 1 235,028

E04 Kolej UIC 60, nov á, PJD sjízdná, širá trať m koleje 0,035000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E05 Kolej UIC 60, nov á, PJD sjízdná, tunel m koleje 0,034000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E06 Kolej S49, nov á, štěrkov é lože m koleje 0,015800 703 2562 1768 8338 4506 12664 5314 12030 5700 4002 0 57587 1,00 909,875 0 1,00 0,000 0 0 0 0 864 0 0 864 1,00 13,651 1592 3540 3119 0 4103 2258 0 703 0 2029 2044 0 0 0 0 1000 312 20700 1,00 327,060 8550 2024 3666 11915 2408 1630 2084 0 207 32484 1,00 513,247 0 0 20 2815 410 25 0 420 240 3930 1,00 62,094 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 1 825,927

E07 Jednoduchá v ýhy bka J60-1:26,5-2500-PHS ks 8,600000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 8,600 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00 8,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 17,200

E08 Jednoduchá v ýhy bka J60-1:18,5-1200 ks 6,500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 5 3 0 0 0 0 0 8 1,00 52,000 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,00 19,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 71,500

E09 Jednoduchá v ýhy bka J60-1:14-760 ks 5,200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 4 0 0 0 0 0 0 4 1,00 20,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1,00 15,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 36,400

E10 Jednoduchá v ýhy bka J60-1:12-500 ks 3,900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 1 0 4 0 6 0 0 11 1,00 42,900 0 0 0 0 0 8 0 6 0 11 0 0 0 0 0 0 0 25 1,00 97,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 140,400

E11 Jednoduchá v ýhy bka J60-1:11-300 ks 3,300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 1 0 0 0 0 0 0 1 1,00 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 3,300

E12 Jednoduchá v ýhy bka J60-1:9-300 ks 3,100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 7 0 0 0 0 0 0 7 1,00 21,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 21,700

E13 Jednoduchá v ýhy bka J60-1:9-190 ks 2,700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E14 Jednoduchá v ýhy bka J60-1:7,5-190-I ks 2,350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E15 Křižov atkov á v ýhy bka C60-1:11-300 ks 6,400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E16 Dv ojitá kolejov á spojka DKS 60-1:11-300 ks 18,800000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E17 Jednoduchá v ýhy bka J49-1:18,5-1200 ks 5,800000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,00 11,600 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 1,00 17,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 29,000

E18 Jednoduchá v ýhy bka J49-1:14-760 ks 4,650000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1,00 23,250 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1,00 23,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1,00 4,650 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 51,150

E19 Jednoduchá v ýhy bka J49-1:12-500 ks 3,400000 0 0 0 0 7 0 12 0 4 0 0 23 1,00 78,200 0 1,00 0,000 0 0 0 0 4 0 0 4 1,00 13,600 0 4 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 1,00 27,200 8 0 0 3 0 0 0 0 0 11 1,00 37,400 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1,00 3,400 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 159,800

E20 Jednoduchá v ýhy bka J49-1:11-300 ks 2,500000 0 0 10 0 5 0 0 0 3 0 0 18 1,00 45,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,00 5,000 1 0 16 8 0 0 0 0 0 25 1,00 62,500 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 1,00 15,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 127,500

E21 Jednoduchá v ýhy bka J49-1:9-300 ks 2,500000 0 0 3 0 2 0 2 0 24 0 0 31 1,00 77,500 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 2,500 26 0 0 4 1 0 0 0 0 31 1,00 77,500 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 1,00 17,500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 175,000

E22 Jednoduchá v ýhy bka J49-1:9-190 ks 2,000000 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1,00 4,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1,00 8,000 4 0 0 7 1 0 0 0 0 12 1,00 24,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 36,000

E23 Jednoduchá v ýhy bka J49-1:7,5-190 ks 1,700000 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 4 1,00 6,800 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1 0 0 1 1,00 1,700 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,00 3,400 6 0 0 12 8 0 0 0 0 26 1,00 44,200 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1,00 3,400 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 59,500

E24 Křižov atkov á v ýhy bka C49-1:11-300 ks 5,700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1,00 17,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 17,100

E25 Dv ojitá kolejov á spojka DKS 49-1:11-300 ks 15,800000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1,00 31,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 31,600

E26 Rekonstrukce železničního sv ršku m koleje 0,016300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E27 Regenerace koleje v č. úprav y  GPK m koleje 0,010500 498 0 100 0 150 0 200 0 500 0 0 1448 1,00 15,204 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 235 0 0 0 50 0 0 0 498 50 0 0 0 0 100 50 983 1,00 10,322 100 0 100 0 350 0 0 0 50 600 1,00 6,300 50 0 50 100 100 0 50 50 50 450 1,00 4,725 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 36,551

E28 Propracov ání koleje v č. úprav y  GPK m koleje 0,007800 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 0 255 1,00 1,989 0 1,00 0,000 700 0 0 0 0 0 200 900 1,00 7,020 0 0 0 1638 0 0 0 0 0 332 0 0 0 0 0 0 0 1970 1,00 15,366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 24,375

E29 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E30 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E31 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E32 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

E33 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

E34 Dodatečné paušálně kalkulov ané položky % 10,00 1,00 134,057 1,00 0,000 1,00 81,418 1,00 132,647 1,00 90,802 1,00 13,791 1,00 0,000 1,00 0,000 452,715

CELKEM 1 474,628 0,000 895,593 1 459,116 998,819 151,705 0,000 0,000 4 979,861
F01 Konstrukční v rstv y  v e stanici m koleje 0,004000 1003 0 2608 0 5526 0 6274 0 7620 0 0 23031 1,00 92,124 0 1,00 0,000 3512 0 1450 0 2957 0 0 7919 1,00 31,676 0 4260 0 0 0 5515 0 2967 0 6247 0 0 0 0 0 0 0 18989 1,00 75,956 11250 0 5226 13925 2800 0 0 100 0 33301 1,00 133,204 0 0 0 3775 0 85 0 0 0 3860 1,00 15,440 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 348,400

F02 Konstrukční v rstv y  v  trati m koleje 0,004200 0 2562 0 8338 0 12664 0 12030 0 4002 0 39596 1,00 166,303 0 1,00 0,000 0 13025 0 4900 0 7730 3360 29015 1,00 121,863 1592 0 3119 0 4103 0 6770 0 7286 0 2044 4008 0 0 11590 1000 312 41824 1,00 175,661 0 2024 0 0 0 1630 2084 0 207 5945 1,00 24,969 0 0 20 0 410 0 0 420 240 1090 1,00 4,578 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 493,374

F03 Konstrukční v rstv y  v  trati - PJD m koleje 0,010000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

F04 Odtěžení starých konstrukčních v rstev m koleje 0,002200 721 1281 3371 4169 8984 6332 4365 6015 9190 4002 0 48430 1,00 106,546 0 1,00 0,000 3648 4635 1750 0 0 0 1453 11486 1,00 25,269 1592 4510 3119 0 4103 3834 3385 2045 3643 4041 2044 0 0 0 0 1000 220 33536 1,00 73,779 9405 2024 4271 1904 1659 1630 0 66 272 21230,8 1,00 46,708 0 0 0 6201 330 100 0 335 220 7186 1,00 15,809 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 268,111

F05 Výkopy m3 0,000750 3009 9607,5 7824 169725 16578 47490 18822 45112,5 22860 10005 0 351033 1,00 263,275 0 1,00 0,000 10536 153340 5310 47240 5832 92200 8400 322858 1,00 242,144 3980 12780 7797,5 0 10257,5 16545 25387,5 8901 27322,5 18741 5235 15030 0 0 505600 2500 780 660857 1,00 495,643 56250 12000 64785 20000 5000 4075 12000 180 0 174290 1,00 130,718 0 0 50 11325 1025 255 0 1050 600 14305 1,00 10,729 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 1 142,507

F06 Násy py m3 0,000850 0 9607,5 0 19725 0 47490 0 45112,5 0 10005 0 131940 1,00 112,149 0 1,00 0,000 0 445600 178000 30000 30000 95400 8400 787400 1,00 669,290 3980 0 7797,5 0 10257,5 0 25387,5 0 27322,5 0 5235 15030 0 0 800 22500 780 119090 1,00 101,227 0 3000 0 0 0 4075 46900 0 0 53975 1,00 45,879 0 0 50 0 1025 0 0 1050 600 2725 1,00 2,316 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 930,861

F07 Ozelenění tělesa m2 0,000150 0 6405 0 37445 0 33130 0 33575 4000 20010 0 134565 1,00 20,185 0 1,00 0,000 0 42475 3380 22250 4845 28325 8400 109675 1,00 16,451 7960 10000 15595 0 20515 15000 27925 0 33215 0 10470 25520 0 0 53200 5000 1560 225960 1,00 33,894 0 10120 0 13500 500 8150 10420 0 0 42690 1,00 6,404 0 0 100 0 2050 0 0 2100 1200 5450 1,00 0,818 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 77,751

F08 Odv odnění (zpev něný příkop) bm 0,001500 0 1665,3 0 5419,7 0 8231,6 0 7819,5 0 5202,6 0 28338,7 1,00 42,508 0 1,00 0,000 0 6883,5 0 3185 0 5024,5 3360 18453 1,00 27,680 2069,6 0 4054,7 0 5333,9 0 4400,5 0 4735,9 0 2722,2 2605,2 0 0 0 0 0 25922 1,00 38,883 0 2631,2 0 0 0 2119 2709,2 0 0 7459,4 1,00 11,189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 120,260

F09 Odv odnění (příkopov é zídky ) bm 0,009500 0 128,1 0 416,9 0 633,2 0 601,5 0 400,2 0 2179,9 1,00 20,709 0 1,00 0,000 0 529,5 0 245 0 386,5 0 1161 1,00 11,030 159,2 0 311,9 0 410,3 0 338,5 0 364,3 0 209,4 200,4 0 0 0 0 0 1994 1,00 18,943 0 202,4 0 0 0 163 208,4 0 0 573,8 1,00 5,451 0 0 0 0 202,4 0 0 0 0 202,4 1,00 1,923 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 58,055

F10 Odv odnění (trativ od) bm 0,002500 1003 128,1 2608 416,9 5526 633,2 6274 601,5 7620 400,2 0 25210,9 1,00 63,027 0 1,00 0,000 3512 529,5 1450 245 2957 386,5 0 9080 1,00 22,700 159,2 4260 311,9 0 410,3 5515 338,5 2967 364,3 6247 209,4 200,4 0 0 0 0 0 20983 1,00 52,458 11250 202,4 5226 7400 800 163 208,4 60 200 25509,8 1,00 63,775 0 0 0 3775 202,4 85 0 0 0 4062,4 1,00 10,156 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 212,115

F11 Příprav a území m2 0,000300 1509 10348 2241 57242 3171 79746 4917 64370 7900 12006 0 243450 1,00 73,035 0 1,00 0,000 2403 132360 13520 63000 29070 89600 32964 362917 1,00 108,875 4776 17540 9357 0 12309 26157 85580 3114 62144 5460 6282 59080 0 0 188050,0 3000 936 483785 1,00 145,136 17454 6072 22660 52500,0 3000,0 4890 31260 198 0,0 138034 1,00 41,410 0,0 0,0 60 2040 1230 129 0,0 1260 720 5439 1,00 1,632 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 370,088

F12 Úprav a porostu v  okolí tratě km 0,600000 0,503 1,281 0,747 4,169 1,057 6,332 1,639 6,015 1,05 4,002 0 26,795 1,00 16,077 0 1,00 0,000 0,801 5,295 0,676 2,450 0,969 3,865 0 14,056 1,00 8,434 1,592 1,18 3,119 0 4,103 1,419 3,385 1,038 3,643 1,82 2,094 0,000 0 0 0 1,000 0,000 24,393 1,00 14,636 1,818 2,024 0 0 0 1,630 0,000 0,066 0 5,538 1,00 3,323 0 0 0,020 0,68 0,410 0,043 0 0,420 0,240 1,813 1,00 1,088 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 43,557

F13 Rekultiv ace ploch m2 0,000300 0 20 230 0 0 14700 0 16500 320 30 0 31800 1,00 9,540 0 1,00 0,000 0 69525 0 0 0 0 0 69525 1,00 20,858 0 0 0 0 0 3000 35300 0 2200 0 0 1400 0 0 5900 0 0 47800 1,00 14,340 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 1,00 2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 47,438

F14 Kontaminace, uskladnění m3 0,002500 0 0 195 0 510 0 195 0 555 0 0 1455 1,00 3,638 0 1,00 0,000 180 0 90 0 0 0 0 270 1,00 0,675 0 270 0 0 0 105 0 45 0 165 0 0 0 0 0 0 0 585 1,00 1,463 828 0 150 30 15 0 0 0 0 1023 1,00 2,558 0 0 0 375 0 15 0 0 0 390 1,00 0,975 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 9,308

F15 Sanace skalního zářezu m2 0,003200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 1530 0 0 0 1530 1,00 4,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 4,896

F16 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

F17 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

F18 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

F19 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

F20 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

F21 Dodatečné paušálně kalkulov ané položky % 10,00 1,00 98,912 1,00 0,000 1,00 130,694 1,00 124,202 1,00 52,318 1,00 6,546 1,00 0,000 1,00 0,000 412,672

CELKEM 1 088,027 0,000 1 437,637 1 366,218 575,500 72,009 0,000 0,000 4 539,392
G01 Demontáž nástupiště m hrany 0,002500 0 0 513 175 305 150 409 280 527 155 0 0 0 0 2514 1,00 6,285 0 1,00 0,000 0 0 200 0 0 0 0 200 1,00 0,500 0 699 0 0 120 120 0 0 158 140 101 0 0 0 0 0 0 1338 1,00 3,345 1200 220 0 0 0 1420 1,00 3,550 767 767 1,00 1,918 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 15,598

G02 Nov é nástupiště (nástupištní hrana 550 mm nad TK)m hrany 0,020000 0 0 400 1200 730 1200 0 1080 1045 200 0 0 0 0 5855 1,00 117,100 0 1,00 0,000 0 0 400 0 600 400 0 1400 1,00 28,000 0 220 0 0 110 330 0 0 660 0 0 220 0 0 0 0 0 1540 1,00 30,800 400 1200 0 0 0 1600 1,00 32,000 330 330 1,00 6,600 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 214,500

G03 Plochy  železničních přejezdů ks 0,700000 0 0 0 4 0 6 0 8 1 3 0 0 0 0 22 1,00 15,400 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1,00 4,200 0 5 0 5 1,00 3,500 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 23,100

G04 Plochy  železničních přechodů ks 0,185000 0 0 0 4 0 6 0 6 2 1 0 0 0 0 19 1,00 3,515 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 0,185 1 0 0 0 1 1,00 0,185 2 2 1,00 0,370 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 4,255

G05 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

G06 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

G07 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

G08 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

G09 Dodatečné paušálně kalkulov ané položky % 10,00 1,00 14,230 1,00 0,000 1,00 2,850 1,00 3,853 1,00 3,924 1,00 0,889 1,00 0,000 1,00 0,000 25,745

CELKEM 156,530 0,000 31,350 42,383 43,159 9,776 0,000 0,000 283,198
H01 Nov ý železniční most - rozpětí do 40 m m2 0,075000 320 0 0 0 0 856 0 0 210 48 0 0 0 0 1434 1,00 107,550 0 1,00 0,000 0 1280 880 0 0 0 0 2160 1,00 162,000 0 0 0 0 0 130 370 660 171 0 125 0 0 0 150 125 0 1731 1,00 129,825 725 100 0 825 1,00 61,875 60 60 1,00 4,500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 465,750

H02 Nov ý železniční most - rozpětí nad 40 m, estakáda m2 0,095000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1995 0 0 0 0 1995 1,00 189,525 0 1,00 0,000 0 1200 0 1320 0 0 0 2520 1,00 239,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 1200 0 0 4800 0 6000 1,00 570,000 540 540 1,00 51,300 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 1 050,225

H03 Rekonstrukce železničního mostu m2 0,060000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 52 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 1,00 7,560 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 7,560

H04 Železniční most - úprav a m2 0,040000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H05 Železniční most - úprav a mostů s přesy páním m2 0,045000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H06 Železniční most - demolice m2 0,020000 220 0 0 0 0 226 0 0 217 2171 0 0 0 0 2834 1,00 56,680 0 1,00 0,000 0 260 0 0 0 0 0 260 1,00 5,200 0 0 0 0 0 0 247 0 90 0 37 0 0 0 0 95 0 469 1,00 9,380 600 120 100 0 820 1,00 16,400 600 600 1,00 12,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 99,660

H07 Mostní prov izoria m2 0,025000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H08 Nov ý propustek m2 0,070000 0 153 0 0 43 326 110 229 0 71 0 0 0 0 932 1,00 65,240 0 1,00 0,000 120 190 0 60 0 300 0 670 1,00 46,900 0 28 0 0 101 124 214 39 273 27 166 0 0 0 40 25 0 1037 1,00 72,590 60 10 0 70 1,00 4,900 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 189,630

H09 Rekonstrukce propustku m2 0,045000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 15 0 33 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 1,00 4,050 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 4,050

H10 Demolice propustku m2 0,005000 0 148 0 0 43 194 79 103 0 45 0 0 0 0 612 1,00 3,060 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 23 0 0 38 28 84 39 78 8 79 0 0 0 0 0 0 377 1,00 1,885 10 10 0 20 1,00 0,100 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 5,045

H11 Nov ý podchod m2 0,115000 0 0 80 0 140 0 0 80 140 0 0 0 0 0 440 1,00 50,600 0 1,00 0,000 0 0 180 0 112 0 0 292 1,00 33,580 0 0 0 0 0 80 80 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 320 1,00 36,800 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 120,980

H12 Šikmý chodník m2 0,003000 0 0 0 510 150 0 0 260 0 0 0 0 0 0 920 1,00 2,760 0 1,00 0,000 0 0 0 0 150 190 0 340 1,00 1,020 0 0 0 0 0 300 180 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 840 1,00 2,520 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 6,300

H13 Schodiště ks 0,180000 0 0 2 6 3 2 0 4 4 0 0 0 0 0 21 1,00 3,780 0 1,00 0,000 0 0 2 0 3 2 0 7 1,00 1,260 0 0 0 0 0 2 2 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 12 1,00 2,160 4 0 0 0 4 1,00 0,720 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 7,920

H14 Rekonstrukce podchodu m2 0,050000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H15 Demolice stáv ajícího podchodu m2 0,009000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H16 Láv ky  pro pěší m2 0,035000 0 0 120 120 0 250 0 250 0 0 0 0 0 0 740 1,00 25,900 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 25,900

H17 Náv ěstní krakorec (přes 2 koleje) ks 1,250000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,00 2,500 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1,00 3,750 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 6,250

H18 Náv ěstní láv ka (přes 4 koleje) ks 3,000000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 3,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 3,000

H19 Opěrné a zárubní zdi (do 5 m v ýšky ) m2 0,025000 0 0 0 14000 0 510 0 800 80 0 0 0 0 0 15390 1,00 384,750 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 850 1030 0 200 0 0 0 0 0 100 0 0 2180 1,00 54,500 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 439,250

H20 Opěrné a zárubní zdi (nad 5 m v ýšky ) m2 0,030000 0 0 0 720 0 2460 0 380 0 0 0 0 0 0 3560 1,00 106,800 0 1,00 0,000 0 330 260 0 0 0 0 590 1,00 17,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1220 0 0 1220 1,00 36,600 12000 6500 0 0 0 18500 1,00 555,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 716,100

H21 Opěrné a zárubní zdi - rekonstrukce m2 0,010000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 710 0 0 0 710 1,00 7,100 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 7,100

H22 Opěrné a zárubní zdi - demolice m2 0,009500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1,00 0,570 9989 0 0 0 9989 1,00 94,896 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 95,466

H23 Obkladní zdi m2 0,017500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H24 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H25 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H26 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H27 Požadav ky  památkov é ochrany mil. Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

H28 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

H29 Dodatečné paušálně kalkulov ané položky % 10,00 1,00 100,215 1,00 0,000 1,00 50,706 1,00 36,219 1,00 131,099 1,00 6,780 1,00 0,000 1,00 0,000 325,019

CELKEM 1 102,360 0,000 557,766 398,409 1 442,090 74,580 0,000 0,000 3 575,204
I01 V hustě zastav ěném území km tratě 7,500000 0,503 1,281 0,747 2,700 1,057 2,000 1,639 2,600 1,050 4,002 0,000 0 0 0 17,579 1,00 131,843 0 1,00 0,000 0,000 0,000 0,676 0,000 0,000 0,000 0,000 0,676 1,00 5,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 2,024 1,133 2,5 0 0 5,657 1,00 42,428 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 179,340

I02 V řídce zastav ěném území km tratě 1,200000 0,000 0,000 0,000 1,469 0,000 4,332 0,000 3,415 0,000 0,000 0,000 0 0 0 9,216 1,00 11,059 0 1,00 0,000 0,801 5,295 0,000 2,450 0,969 3,865 1,946 15,326 1,00 18,391 1,592 1,180 3,119 0,819 4,103 1,419 3,385 1,038 3,643 1,820 2,094 0,000 0,000 0,000 5,795 0,000 0,000 30,007 1,00 36,008 1,818 0 0 1,6 0,1 2,1 0 5,618 1,00 6,742 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 72,200

I03 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

I04 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

I05 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

I06 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

I07 Dodatečné paušálně kalkulov ané položky % 10,00 1,00 14,290 1,00 0,000 1,00 2,346 1,00 3,601 1,00 4,917 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 25,154

CELKEM 157,192 0,000 25,807 39,609 54,086 0,000 0,000 0,000 276,694
J01 Tunel - nov ostav ba, 1-kolejný, do 500 m bm 0,620000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

J02 Tunel - nov ostav ba, 1-kolejný, nad 500 m bm 0,560000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

J03 Tunel - nov ostav ba, 2-kolejný, do 500 m bm 0,970000 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 1,00 174,600 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 174,600

J04 Tunel - nov ostav ba, 2-kolejný, nad 500 m bm 0,860000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

J05 Tunel - rekonstrukce (Indiv iduální kalkulace) mil. Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

J06 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

J07 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

J08 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

J09 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

J10 Dodatečné paušálně kalkulov ané položky % 10,00 1,00 17,460 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 17,460

CELKEM 192,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 192,060
K01 Vozov ka dálnice m2 0,005200 0 3880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3880 1,00 20,176 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 1,00 0,000 12850 0 12850 1,00 66,820 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 86,996

K02 Vozov ka silnice I. třídy m2 0,004000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 7700 6300 14000 1,00 56,000 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 56,000

K03 Vozov ka silnice II. třídy m2 0,003150 0 0 0 0 0 0 1130 0 3000 100 0 0 0 0 4230 1,00 13,325 0 1,00 0,000 0 4300 0 0 0 0 0 4300 1,00 13,545 7100 0 7100 1,00 22,365 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 49,235

K04 Vozov ka silnice III. třídy  / místní komunikace m2 0,002450 0 165 0 8870 0 10780 0 2360 5020 120 0 0 0 0 27315 1,00 66,922 0 1,00 0,000 0 3290 820 4200 0 8500 0 16810 1,00 41,185 30 4000 90 0 60 10700 17500 7700 6820 46900 1,00 114,905 1400 2700 0 4100 1,00 10,045 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 233,056

K05 Parkov iště, zpev něné plochy m2 0,002300 0 0 2000 0 2000 0 500 0 4000 0 0 0 0 0 8500 1,00 19,550 0 1,00 0,000 0 0 12000 0 2000 0 0 14000 1,00 32,200 0 2000 0 500 0 1000 0 1000 0 1000 0 0 0 0 5300 0 0 10800 1,00 24,840 2000 13000 1650 300 16950 1,00 38,985 2000 2000 1,00 4,600 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 120,175

K06 Chodník / stezka m2 0,002000 0 0 0 1705 0 3320 380 205 1200 90 0 0 0 0 6900 1,00 13,800 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 330 0 330 1,00 0,660 200 1850 1700 1450 5200 1,00 10,400 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 24,860

K07 Demolice v ozov ky  / zpev něné plochy m2 0,001900 0 4060 300 3070 0 9540 1430 2790 8730 380 0 0 0 0 30300 1,00 57,570 0 1,00 0,000 0 4530 650 4500 0 4400 0 14080 1,00 26,752 40 500 120 0 80 5000 4100 7750 5100 13150 35840 1,00 68,096 1000 7000 12850 300 21150 1,00 40,185 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 192,603

K08 Výkopy m3 0,000750 0 0 0 4000 0 9500 0 0 2000 0 0 0 0 0 15500 1,00 11,625 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 10000 8500 18500 1,00 13,875 15200 0 15200 1,00 11,400 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 36,900

K09 Náspy m3 0,000800 0 0 0 27000 0 33500 0 12000 16000 0 0 0 0 0 88500 1,00 70,800 0 1,00 0,000 0 28000 0 18000 0 19000 0 65000 1,00 52,000 16000 38000 30000 38000 43000 53130 218130 1,00 174,504 35000 0 35000 1,00 28,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 325,304

K10 Silniční mosty  a nadjezdy  - nov é m2 0,060000 0 3090 0 1245 0 480 0 120 1620 0 0 0 0 0 6555 1,00 393,300 0 1,00 0,000 0 600 0 600 0 670 0 1870 1,00 112,200 500 380 200 880 1100 2130 5190 1,00 311,400 13000 2250 0 15250 1,00 915,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 1 731,900

K11 Silniční mosty  a nadjezdy  - demolice m2 0,020000 0 3070 0 0 0 0 1260 280 0 0 0 0 0 0 4610 1,00 92,200 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 1,00 0,000 2100 1750 0 3850 1,00 77,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 169,200

K12 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

K13 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

K14 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

K15 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

K16 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

K17 Dodatečné paušálně kalkulov ané položky % 10,00 1,00 75,927 1,00 0,000 1,00 27,854 1,00 79,639 1,00 118,744 1,00 0,460 1,00 0,000 1,00 0,000 302,623

CELKEM 835,194 0,000 306,396 876,024 1 306,179 5,060 0,000 0,000 3 328,852
L01 Protihlukov á stěna (PHS) nov á m 0,018900 0 0 600 1000 200 1600 0 1400 600 1400 0 0 0 0 6800 1,00 128,520 0 1,00 0,000 0 0 900 200 0 0 0 1100 1,00 20,790 300 300 0 0 200 400 650 0 350 0 0 300 0 0 300 0 0 2800 1,00 52,920 300 0 0 300 0 600 1,00 11,340 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 213,570

L02 Indiv iduální protihlukov á opatření (IPO) ks objektů 0,200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

L03 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

L04 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

L05 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

L06 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

L07 Dodatečné paušálně kalkulov ané položky % 10,00 1,00 12,852 1,00 0,000 1,00 2,079 1,00 5,292 1,00 1,134 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 21,357

CELKEM 141,372 0,000 22,869 58,212 12,474 0,000 0,000 0,000 234,927
M01 Nov ostav ba budov m3 OP 0,008000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 500 150 0 650 1,00 5,200 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 5,200

M02 Stav ební úprav y  - rekonstrukce budov  m3 OP 0,005500 0 0 3015 0 3015 0 0 0 6500 0 0 0 0 0 12530 1,00 68,915 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1400 0 0 500 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 2700 1,00 14,850 0 0 0 0 1,00 0,000 2000 2000 1,00 11,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 94,765

M03 Výprav ní budov a (indiv iduálně) m3 OP 0,010000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 3000 0 0 0 3000 1,00 30,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 30,000

M04 Objekt pro technologické zařízení - v elký m3 OP 0,007000 0 0 1000 0 500 0 1200 0 500 0 0 0 0 0 3200 1,00 22,400 0 1,00 0,000 0 500 0 0 1800 0 0 2300 1,00 16,100 0 1300 0 400 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2700 1,00 18,900 500 500 0 0 500 0 1500 1,00 10,500 500 500 1,00 3,500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 71,400

M05 Objekt pro technologické zařízení - malý ks 0,400000 0 0 0 1 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 8 1,00 3,200 0 1,00 0,000 1 0 0 0 0 1 1 3 1,00 1,200 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1,00 1,200 0 0 1 1 0 2 1,00 0,800 1 1 1,00 0,400 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 6,800

M06 Demolice objektů m3 OP 0,001200 0 0 775 0 2300 60 690 390 3040 0 0 0 0 0 7255 1,00 8,706 0 1,00 0,000 11760 8780 0 0 0 0 0 20540 1,00 24,648 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 700 1,00 0,840 26000 500 0 150 0 26650 1,00 31,980 780 780 1,00 0,936 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 67,110

M07 Oplocení bm 0,001250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 230 0 0 1500 0 0 0 1730 1,00 2,163 0 0 1,00 0,000 0 670 0 670 1,00 0,838 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 3,000

M08 Zastřešení nástupišť m2 0,012000 0 0 560 0 1200 0 0 0 1320 0 0 0 0 0 3080 1,00 36,960 0 1,00 0,000 0 0 560 0 400 0 0 960 1,00 11,520 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 48,480

M09 Přístřešek m2 0,018000 0 0 0 180 0 120 0 90 15 30 0 0 0 0 435 1,00 7,830 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 30 0 30 1,00 0,540 0 0 1,00 0,000 60 0 0 0 60 1,00 1,080 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 9,450

M10 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

M11 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

M12 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

M13 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

M14 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

M15 Dodatečné paušálně kalkulov ané položky % 10,00 1,00 14,801 1,00 0,000 1,00 5,617 1,00 3,579 1,00 8,040 1,00 1,584 1,00 0,000 1,00 0,000 33,621

CELKEM 162,812 0,000 61,788 39,369 88,437 17,420 0,000 0,000 369,826
N01 Montáž trakčního v edení, stejnosměrná soustav a (stanice)km koleje 8,750000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

N02 Montáž trakčního v edení, stejnosměrná soustav a (trať)km koleje 8,000000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

N03 Montáž trakčního v edení, střídav á soustav a (stanice)km koleje 7,200000 1,317 0,000 2,640 0,000 4,530 0,000 6,146 0,000 6,164 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,797 1,00 149,738 0 1,00 0,000 8,200 0,000 1,590 0,000 3,210 0,000 0,000 13 1,00 93,600 0 4,107 0 1,638 0 5,743 0 2,686 0 5,64 0 0 0 0 0 0 0 19,814 1,00 142,661 6 6,7 13,582 0 0 26,282 1,00 189,230 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 575,230

N04 Montáž trakčního v edení, střídav á soustav a (trať) km koleje 6,600000 0,000 2,562 0,000 8,338 0,000 12,664 0,000 12,030 0,000 4,002 0,000 0,000 0,000 0,000 39,596 1,00 261,334 0 1,00 0,000 0,000 12,840 0,000 4,900 0,000 7,730 1,946 27,416 1,00 180,946 1,592 0 3,119 0 4,103 0 6,77 0 7,286 0 0 4,008 0 0 11,59 0 0 38,468 1,00 253,889 2 0 0 0 2 1,00 13,200 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 709,368

N05 Demontáž trakčního v edení km koleje 1,100000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 6,500 4,600 0,640 0,000 0,000 0,000 0,000 11,74 1,00 12,914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 12,914

N06 Příplatek za 2AC soustav u (trať) km koleje 1,000000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,002 0,000 0,000 0,000 0,000 4,002 1,00 4,002 0 1,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1,00 0,000 1,592 0 3,119 0 4,103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,814 1,00 8,814 2 2 1,00 2,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 14,816

N07 Příplatek za 2AC soustav u (stanice) žst. 1,500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1,00 1,500 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,00 3,000 1 1 2 1,00 3,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 7,500

N08 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N09 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N10 Dodatečné paušálně kalkulov ané položky % 10,00 1,00 41,657 1,00 0,000 1,00 28,746 1,00 40,836 1,00 20,743 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 131,983

CELKEM 458,231 0,000 316,206 449,200 228,173 0,000 0,000 0,000 1 451,810
O01 Osv ětlení stanice (osv ětlov ací v ěže) ks v ěže 1,600000 4 0 6 0 9 0 13 0 10 0 0 42 1,00 67,200 0 1,00 0,000 6 3 2 0 7 0 1 19 1,00 30,400 0 11 0 0 0 13 0 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 48 1,00 76,800 10 14 4 1 0 29 1,00 46,400 6 1 7 1,00 11,200 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 232,000

O02 Osv ětlení zastáv ky  (osv ětlov ací stožáry ) ks stožáru 0,300000 0 0 20 60 20 60 0 54 34 10 0 258 1,00 77,400 0 1,00 0,000 0 0 20 0 30 0 0 50 1,00 15,000 0 12 0 0 6 12 0 0 36 0 0 12 0 0 0 0 0 78 1,00 23,400 10 40 0 0 0 50 1,00 15,000 18 18 1,00 5,400 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 136,200

O03 Osv ětlení tunelů bm tunelu 0,004500 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 180 1,00 0,810 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,810

O04 Přív odní v edení 110 kV km 12,000000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,400 0,600 0,800 0,000 1,400 0,000 5,2 1,00 62,400 0 1,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0,6 0 0 2 1,00 24,000 0,7 0 0 0,7 1,00 8,400 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 94,800

O05 Přív odní v edení 22 kV km 6,000000 0,000 0,000 0,700 1,500 0,400 0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 3,6 1,00 21,600 0 1,00 0,000 0,000 0,800 0,000 0,000 0,700 0,000 0,000 1,5 1,00 9,000 0 0,5 0 0 0 0,7 0 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,00 9,600 0 0 0,2 0 0,2 1,00 1,200 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 41,400

O06 Přív odní v edení NN km 3,000000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,800 0,000 1,000 0,000 0,200 0,000 4 1,00 12,000 0 1,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1,00 0,000 0,4 0 1,2 0 0,2 0 0 0 0,4 0 0 0,4 0 0 0 0 0 2,6 1,00 7,800 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 19,800

O07 Elektroinstalace v  tunelu bm tunelu 0,003000 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 180 1,00 0,540 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,540

O08 Rozv ody  VN,NN žst. 3,500000 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 1,00 14,000 0 1,00 0,000 1 0 1 0 1 0 0 3 1,00 10,500 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1,00 14,000 1 1 1 0 0 3 1,00 10,500 1 1 1,00 3,500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 52,500

O09 Přeložka NN, VN km 3,000000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,400 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 1,2 1,00 3,600 0 1,00 0,000 0,000 1,300 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 3,3 1,00 9,900 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,3 0 0,3 0 0 0 0 1,2 0 0 2,5 1,00 7,500 1,5 0,2 0,4 0 2,1 1,00 6,300 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 27,300

O10 EOV v .j. 0,650000 3 0 12 0 15 0 15 0 32 0 0 77 1,00 50,050 0 1,00 0,000 18 0 4 0 13 0 4 39 1,00 25,350 0 10 0 0 0 14 0 7 0 19 0 0 0 0 0 0 0 50 1,00 32,500 45 24 30 0 1 0 100 1,00 65,000 15 1 16 1,00 10,400 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 183,300

O11 DOÚO ks ov l. jednotky 0,370000 4 0 8 0 8 0 8 0 12 0 2 42 1,00 15,540 0 1,00 0,000 6 0 8 0 8 0 2 24 1,00 8,880 0 5 0 3 0 12 0 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 40 1,00 14,800 12 12 8 0 0 32 1,00 11,840 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 51,060

O12 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

O13 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

O14 Rezerv ní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

O15 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

O16 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

O17 Dodatečné paušálně kalkulov ané položky % 10,00 1,00 32,514 1,00 0,000 1,00 10,903 1,00 21,040 1,00 16,464 1,00 3,050 1,00 0,000 1,00 0,000 83,971

CELKEM 357,654 0,000 119,933 231,440 181,104 33,550 0,000 0,000 923,681

P01 Zábor ZPF, PUPFL mil. Kč / ha 0,950000 1 2,15 1,715 0,26 5,125 1,00 4,869 0 1,00 0,000 0 213 0 45 0 72 0 330 1,00 313,500 5 1 0,4 3 3,3 2 15,7 30,4 1,00 28,880 5,3 0 0 5,3 1,00 5,035 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 352,284

P02 Zastav itelné území města mil. Kč / ha 25,000000 2 2 1,00 50,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 0 0 1,00 0,000 1 0,4 0 2 0 3,4 1,00 85,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 135,000

P03 Zastav itelné území obce mil. Kč / ha 7,500000 2 2 1,00 15,000 0 1,00 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,000 1 0 1 1,00 7,500 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 22,500

P04 Mimo zastav ěné území mil. Kč / ha 1,500000 6 2,378 1,935 0,3 0,475 11,088 1,00 16,632 0 1,00 0,000 0 218 0 54 3 77 0 352 1,00 528,000 5 1,4 2,19 3 3,3 2 0 16,89 1,00 25,335 0 0 0 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 569,967

P05 Výkupy  nemov itostí (indiv iduální kalkulace) mil. Kč 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

P06 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

P07 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Q01 Dokumentace stav by % 8,50 1,00 645,179 1,00 0,000 1,00 377,931 1,00 522,542 1,00 527,383 1,00 60,160 1,00 0,000 1,00 0,000 2 133,195

Q02 Průzkumy , geodetické měření % 1,00 1,00 75,903 1,00 0,000 1,00 44,463 1,00 61,476 1,00 62,045 1,00 7,078 1,00 0,000 1,00 0,000 250,964

Q03 Technická asistence a propagace % 1,00 1,00 75,903 1,00 0,000 1,00 44,463 1,00 61,476 1,00 62,045 1,00 7,078 1,00 0,000 1,00 0,000 250,964

Q04 Technický dozor % 4,50 1,00 341,565 1,00 0,000 1,00 200,081 1,00 276,640 1,00 279,203 1,00 31,849 1,00 0,000 1,00 0,000 1 129,339

Q05 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Q06 Indiv iduální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Rezerv a R01
REZERVA

%
10,00 1,00 759,034 1,00 0,000 1,00 444,625 1,00 614,756 1,00 620,451 1,00 70,776 1,00 0,000 1,00 0,000 2 509,642

CELKEM 1 984,085 0,000 1 953,063 1 598,605 1 641,162 176,941 0,000 0,000 7 353,855

Zabezpečov ací zařízení mil. Kč 879,911 0,000 440,727 722,304 776,390 267,693 0,000 0,000 3 087,025

Sdělov ací zařízení mil. Kč 284,912 0,000 120,839 303,465 134,712 51,221 0,000 0,000 895,149

Silnoproudé rozv ody  a zařízení mil. Kč 657,107 0,000 229,273 393,250 544,489 58,300 0,000 0,000 1 882,419

Železniční sv ršek mil. Kč 1 474,628 0,000 895,593 1 459,116 998,819 151,705 0,000 0,000 4 979,861

Železniční spodek mil. Kč 1 088,027 0,000 1 437,637 1 366,218 575,500 72,009 0,000 0,000 4 539,392

Mosty , propustky , zdi mil. Kč 1 102,360 0,000 557,766 398,409 1 442,090 74,580 0,000 0,000 3 575,204

Tunely mil. Kč 192,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 192,060

Komunikace a zpev něné plochy mil. Kč 835,194 0,000 306,396 876,024 1 306,179 5,060 0,000 0,000 3 328,852

Trakce mil. Kč 458,231 0,000 316,206 449,200 228,173 0,000 0,000 0,000 1 451,810

Inženýrské sítě (trubní v edení, kabelov ody ) mil. Kč 157,192 0,000 25,807 39,609 54,086 0,000 0,000 0,000 276,694

Pozemní stav by , nástupiště a přístřešky mil. Kč 319,342 0,000 93,138 81,752 131,596 27,196 0,000 0,000 653,023

Objekty  ochrany  živ otního prostředí mil. Kč 141,372 0,000 22,869 58,212 12,474 0,000 0,000 0,000 234,927

Náklady realizace mil. Kč 7 590,336 0,000 4 446,251 6 147,558 6 204,507 707,764 0,000 0,000 25 096,416

Příprav ná a projektov á dokumentace, průzkumy mil. Kč
721,082 0,000 422,394 584,018 589,428 67,238 0,000 0,000 2 384,160

Výkupy  pozemků a nemov itostí mil. Kč
86,501 0,000 841,500 61,715 90,035 0,000 0,000 0,000 1 079,751

Technická asistence, propagace mil. Kč
75,903 0,000 44,463 61,476 62,045 7,078 0,000 0,000 250,964

Technický dozor mil. Kč 341,565 0,000 200,081 276,640 279,203 31,849 0,000 0,000 1 129,339

REZERVA mil. Kč 759,034 0,000 444,625 614,756 620,451 70,776 0,000 0,000 2 509,642

Celkové investiční náklady mil. Kč 9 574,421 0,000 6 399,314 7 746,163 7 845,669 884,705 0,000 0,000 32 450,271

D.1 Železniční zabezpečov ací zařízení
mil. Kč

879,911 0,000 440,727 722,304 776,390 267,693 0,000 0,000 3 087,025

D.2
Železniční sdělov ací zařízení mil. Kč

284,912 0,000 120,839 303,465 134,712 51,221 0,000 0,000 895,149

D.3
Silnoproudá technologie v četně DŘT mil. Kč

270,600 0,000 91,850 156,750 334,950 24,200 0,000 0,000 878,350

D.4
Ostatní technologická zařízení mil. Kč

28,853 0,000 17,490 5,060 28,435 0,550 0,000 0,000 80,388

E.1
Inženýrské objekty mil. Kč

5 147,363 0,000 3 277,418 4 239,971 4 432,305 313,131 0,000 0,000 17 410,188

E.2
Pozemní stav ební objekty mil. Kč

162,812 0,000 61,788 39,369 88,437 17,420 0,000 0,000 369,826

E.3 Trakční a energetická zařízení mil. Kč 815,885 0,000 436,139 680,640 409,277 33,550 0,000 0,000 2 375,491

km 28,230 0,000 14,056 29,917 28,230

mil. Kč / km tratě 339,158 455,273 258,922 1 149,496
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technologická 
zařízení

Vedlejší náklady  
stav by

Energetická zařízení

Trakční zařízení

Pozemní stav ební 
objekty

Protihlukov é objekty

Pozemní 
komunikace

Železniční tunely

Inženýrské sítě

Mosty , propustky  a 
zdi

Nástupiště a 
přejezdov é 
konstrukce

Železniční spodek

Železniční sv ršek

Měrné celkové investiční náklady

Kalkulace 
zůstatkov é 

hodnoty

Rekapitulace 
nákladů pro v ýpočet 
CBA

Délka tratě

Výkupy  pozemků 
a nemov itostí

Ostatní náklady  
na příprav u

Kontrolní rozdělení 
nákladů dle směrnice                                                                   
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D. Technologická 
část

E. Stav ební část

Celkov á 
inv estiční 
náročnost

Ostatní

Osv ětlení

Technologie a 
rozv ody

Vedení

Ostatní

Trakční v edení

Ostatní

Ostatní

Vozov ky  a plochy

Těleso a mosty

Ostatní

Tunely

Zastřešení 
nástupišť

Ostatní

Protihlukov á 
opatření

Budov y  a 
technologické 

objekty

Skály (v č.) – Všetaty (v č.)

Konstrukce koleje

Těleso dráhy

Jiné

Ostatní

Ostatní

Název akce

SP Praha - Ml. Boleslav - Liberec; Deko

Ostatní

Staniční

Traťov é

Přejezdov é

Nadstav ba

Ostatní

Stanice a 
zastáv ky

Propustky

Mosty

Podchody

Láv ky

Zdi

Ostatní

Tratě

Trakční napájecí 
stanice

Ostatní

Traf ostanice

Výhy bka

Úprav y  koleje

Ostatní

Kolej

Vy bav ení budov                        
a nástupišť

Ostatní

Konstrukce 
nástupišť

Ostatní

Přeložky  sítí

Přejezdov é 
konstrukce

Investiční           
úsek

Investiční           
úsek

Všetaty (mimo) – Ml. Bol. hl. n. (mimo) Nymburk (mimo) – uzel MB (mimo)
Investiční           

úsek
uzel MB

Investiční           
úsek

Dalov ice (mimo) – Turnov  (v č.) Turnov  (mimo) – Liberec (v č.)
Investiční           

úsek
Investiční           

úsek
Lysá nad Labem (v č.) – Čachov ice (mimo)

Investiční           
úsek

Nov ostav by Ještědského hřbetu
Investiční           

úsek

(v erze 2016-01)


