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1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby:   Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov 

Název SO: SO 09-97-01 Zabezpečení veřejných zájmů 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Charakteristika a účel stavby: Veřejná dopravní (drážní) stavba 

Číslo ISPOROFIN/SUB.ISPROFIN: 3273214901/5113520030 

Číslo SoD objednatele:  E618-S-782/2020/PH 

Číslo SoD zhotovitele:  20-004.640 

Místo stavby: Úsek Branický most – Praha-Krč – Spořilov se nachází na 

jednokolejné železniční trati celostátní dráhy Správy železnic 

č.525G Praha-Běchovice – ODB Závodiště a část na jednokolejné 

železniční trati celostátní dráhy Správy železnic č.523A Čerčany – 

Praha-Vršovice. Jedná se o nákladní spojku pro vlaky jedoucí od 

Plzně přes uzel Praha prakticky do všech směrů a opačně. Po 

tomto úseku rovněž projíždějí odklony vlaků osobní dopravy při 

výlukách v úseku Praha-Radotín – Praha-Smíchov – Praha hl.n. 

Začátek stavby: km 2,492 trati Praha-Vršovice – Praha-Krč, km 3,619 trati Praha-

Zahradní Město – Praha-Krč.  

Konec stavby:   km 10,953 trati odb. Tunel – Praha-Radotín 

Kraj:    Hlavní město Praha 

Obec:    Praha 

Katastrální území:  Krč, Michle, Hodkovičky, Braník, Malá Chuchle, Záběhlice 

1.1 Údaje o zadavateli dokumentace 
 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové 

Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234 

    Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

1.2 Údaje o dodavateli dokumentace 
 

Dodavatel:   Společnost SEU + SP_Branický most 

SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 

130 80, IČ 05165024, zapsaný v OR vedeném u Městského soudu 

v Praze, oddíl B, vložka č. 621645, jako „Správce“ a „Společník 

1“  
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SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 

PSČ 130 80, IČ 25793349, zapsaný v OR vedeném u Městského 

soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6080, jako „Společník 2“ 

Asistent hlavního inženýra stavby: Ing. Stanislav Žáček 

Odpovědný projektant:  Ing. Jana Hajnišová 

Termín realizace:  2022 – 2024 
 

2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
 

• Mapové podklady 1:10 000 

• Digitální katastrální mapa 

• Fotodokumentace 

• Místní šetření 

• Geodetické podklady – soubor podkladů, SŽG Praha 

3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Objekt SO 09-97-01 Zabezpečení veřejných zájmů zajišťuje opravu zničených komunikací 

(místní, lesní, pěší) a nezastavěného terénu, který byl v rámci  stavby „Zdvoukolejnění trati Branický 
most – Praha-Krč – Spořilov” zpevněn a využíván jako provizorní komunikace určené pro potřeby 
obsluhy.  

Před zahájením stavby bude za účasti zadavatele, zhotovitele a správce komunikací provedena 
pasportizace stávajícího stavu vozovek, které jsou již dnes opatřeny živičnou úpravou. Po ukončení 
stavby budou vozovky stavbou poškozené uvedeny do původního stavu. 

3.1 Silnice a místní komunikace 
Jedná se o příjezdové/přístupové komunikace pro potřeby obsluhy stavby „Zdvoukolejnění 

trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov” viz část dokumentace D.2.4 Ostatní stavební objekty  
(SO 09-91-01 (ul. Vrbova), SO 09-91-02 (ul. Údolní), SO 09-91-03 (ul. Zbraslavská)).  

Při místních šetřeních byl proveden odborný odhad předpokládaného rozsahu zničených 
vozovek v oblasti provizorních komunikací po skončení stavby. 

3.2 Popis oprav 
Opravy asfaltových vrstev: 
Trhliny šířky menší jak 30 mm se ošetřují zálivkou. U trhlin šířky větší než 30 mm se provádí 

oprava. 
Trhliny šířky do 30 mm se profrézují drážkovou frézou nebo kotoučovou pilou tak, aby vznikla 

komůrka o rozměrech šířky 10 mm a hloubky 25 mm nebo šířky 20 mm a hloubky 35 mm nebo šířky 
30 mm a hloubky 40 mm v závislosti na šířce původní trhliny. Vyfrézovaná drážka se vyčistí rotačním 
ocelovým kartáčem nebo stlačeným vzduchem a provede se penetrační adhezní nátěr svislých stěn 
trhliny. V případě, že není k dispozici fréza, lze provést vyčištění a úpravu trhlin horkovzdušným 
zařízením. V případě, že trhliny zasahují až do podkladních vrstev, provede se jejich předtěsnění 
vhodnou hmotou (např. provazec z mikroporézní pryže, drcená guma a pod. ). Takto vyčištěné a 
upravené trhliny se ihned zalijí pružnou zálivkovou hmotou za horka pomocí zalévacího strojního 
zařízení. Modifikované zálivkové hmoty a penetrační adhezní nátěr musí mít parametry splňující 
požadavky TP 115 - Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem. Práce nesmí být prováděny za 
vlhka a teplot menších než 0°C. 
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Při opravě trhlinek šířky nad 30 mm se postupuje tak, že se provedou po obou stranách trhliny 
řezy do hloubky 40 až 50 mm tak, aby vznikla komůrka o rozměrech 40 až 80 mm, hloubka 40 až 50 
mm. Po vybourání asfaltové směsi se vzniklá komůrka vyčistí ocelovým rotačním kartáčem, nebo 
horkovzdušným agregátem, nebo stlačeným vzduchem. V případě, že trhlina v ložní vrstvě je širší než 
10 mm, provede se její předtěsnění vhodným materiálem - dtto trhliny do 30 mm. Stěny se natřou 
penetračním adhezním nátěrem. Takto vyplněná komůrka se vyplní modifikovanou asfaltovou hmotou 
za horka po vrstvách cca 10 mm s posypáním horkým kamenivem frakce 4/8, resp. 8/11 mm. 

Výtluky budou začištěny tak, že se provede dokola výtluku řez do hloubky 50 mm, po vybourání 
asfaltové směsi se prostor vyčistí a stěny se natřou - viz. trhlinky. Plocha se opatří spojovacím 
nátěrem z modifikované asfaltové katioaktivní emulze 0,3 kg/m2 a výtluk bude vyplněn ACO 11+ v 
tl.50 mm.  

Opravy poničených vozovek zpevněných komunikací budou provedeny tak, že se odfrézují 
poškozená místa do hloubky 50 mm, opatří se spojovacím nátěrem z katioaktivní emulze v množství 
0,3 kg/m2 a vyplní se vrstvou ACO 11 v tloušťce 50 mm po zhutnění.   

V oblasti hlubšího rozsahu trhlin, dojde k odfrézování další vrstvy v tl. 50 mm. Plocha se opatří 
spojovacím nátěrem z modifikované asfaltové katioaktivní emulze 0,3 kg/m2 a provede se pokládka 
ACL 22 v tl. 50 mm. Tato výsprava bude použita i u stávajících asfaltových komunikačních sítí, které 
budou využívány staveništní dopravou v době realizace stavby. U komunikací z dlažby, případně 
z betonových panelů dojde k rozebrání poškozené plochy včetně lože, případně podkladních vrstev a 
k obnově konstrukce vozovky tak, aby byl zachován vzhled před realizací stavby. U živičné vozovky 
se předpokládá oprava v ploše cca 6230 m2. U vozovky z dlažebních prvků cca 1750 m2. To samé se 
předpokládá u komunikace ze silničních panelů – 150 m2.  

Celková výměra těchto oprav v oblasti ulice Vrbova se předpokládá v rozsahu cca 50m2 
(stávající dotčená asfaltová část na ZÚ činí 200 m2). 

Celková výměra těchto oprav v oblasti ulice Údolní se předpokládá v rozsahu cca 10m2 (jedná 
se pouze o místo v oblasti napojení na stávající komunikaci). 

Celková výměra těchto oprav v oblasti ulice Zbraslavská se předpokládá v rozsahu cca 235m2 
(ulice Zbraslavská pod provizorním násypovým tělesem 225 m2, místo v oblasti napojení na stávající 
komunikaci ul. Podjezd 10m2). 

V případě nutnosti budou vyčištěny příkopy a nevhodná zemina odstraněná z krajnic a příkopů 
bude odvezena na skládku. 

Výše uvedené opravy jsou orientační. O přesném rozsahu jednotlivých oprav bude rozhodnuto 
na základě vyhodnocení pasportu (fotodokumentace, videozáznam), provedeného před a po realizaci 
stavby. 

 

Uvedení do původního stavu: 
Ulice Vrbova  
Opravy asfaltových vrstev jsou řešeny viz výše. Po ukončení stavby je nutné odstranění nové 

skladby provizorní komunikace (betonové silniční panely, podkladní vrstva ze štěrkodrti, zlepšená 
zemina, nezpevněné krajnice, geotextílie a geomříže, betonová svodidla).  

V místě výhybny bude zpevněný povrch zachován, zde bude konstrukce rozšířena dle 
původního stavu tak, aby bylo umožněno otáčení vozidel. 

Po odstranění dané části konstrukce provizorní komunikace a násypového tělesa se provede 
vyrovnávka terénu místní zeminou a ohumusování do původního stavu. 

Panelová původní cesta bude očištěna. Z hlediska původního využívání panelové cesty pro 
obsluhu lesního pozemku a zastavěných parcel se nepředpokládá její porušení.  

 
Ulice Údolní 
Opravy asfaltových vrstev jsou řešeny viz výše. Po ukončení stavby je nutné odstranění nové 

skladby provizorní komunikace (betonové silniční panely, podkladní vrstva ze štěrkodrti, zlepšená 
zemina, nezpevněné krajnice, geotextílie a geomříže, betonová svodidla, odvodnění v podobě 
betonových žlabů a potrubí/betonového korýtka v oblasti po vnější straně komunikace pro pěší 
v násypovém tělese provizorní komunikace). Po odstranění konstrukce provizorní komunikace včetně 
násypového tělesa se provede v oblasti původního nezpevněného terénu vyrovnávka terénu místní 
zeminou a ohumusování do původního stavu. V oblasti komunikace pro pěší bude provedena nová 
pokládka ložné vrstvy o tl. 30 mm a zámkové betonové dlažby či podkladní vrstvy z recyklovaného 
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materiálu a asfaltového povrchu (bude využita původní dlažba, která byla odstraněna při budování 
tělesa provizorní komunikace). 

Dále budou nově osazeny silniční zapuštěné kamenné obrubníky, které lemovaly komunikaci 
pro pěší. Na vnější straně komunikace pro pěší bude nově uloženo betonové korýtko, které bylo 
upraveno v rámci zhotovení násypového tělesa provizorní komunikace. 

    
Ulice Zbraslavská 
Opravy asfaltových vrstev (komunikace pro pěší, komunikace) jsou řešeny viz výše. Po 

ukončení stavby je nutné odstranění nové skladby provizorní komunikace (betonové silniční panely, 
podkladní vrstva ze štěrkodrti, zlepšená zemina, nezpevněné krajnice, geotextílie a geomříže, 
betonová svodidla, odvodnění v podobě betonových žlabů a potrubí/betonového korýtka v oblasti po 
vnitřní straně komunikace pro pěší v násypovém tělese provizorní komunikace). Po odstranění 
konstrukce provizorní komunikace a násypového tělesa se provede v oblasti původního 
nezpevněného terénu vyrovnávka terénu místní zeminou a ohumusování do původního stavu. 
V oblasti komunikace pro pěší budou opětovně osazeny betonové sloupky a bude zhotovena nová 
cihlová zídka. 

Dále budou nově osazeny silniční zvýšené i zapuštěné obrubníky, které lemovaly komunikaci 
pro pěší a komunikaci ulic Zbraslavská a Podjezd.  

4 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 

V prostoru upravovaných lesních cest, místních komunikací a silnic se nacházejí stávající 
inženýrské sítě, které nesmějí být porušeny. Při výkopových pracích musí být postupováno s 
maximální opatrností. Před zahájením stavebních prací musí být inženýrské sítě vytýčeny příslušnými 
správci. 

5 PODKLADY PRO VYTÝČENÍ OBJEKTU 
 
Jedná se stávající komunikace a plochy, které není potřeba vytyčovat. 

6 SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 
 
 Viz. příloha C.3 Koordinační situační výkres. 

7 BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ 
 
Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a 

montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení uvedených 
v přílohách B.1 Souhrnná technická zpráva a N.1.6.7 Zásady organizace výstavby. 

8 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Stromy podél a v místě přístupových komunikací budou pokáceny v nezbytně nutném rozsahu a 

to mimo vegetační období. 

Odstavené mechanizmy je nutno ponechávat zásadně v lokalitách zařízení staveniště a v 
místech k parkování mechanizmů uzpůsobeném. Staveništní doprava musí probíhat pouze v 
prostorách k tomu určených. Zemina a vodoteče v prostoru stavby nesmí být kontaminovány ropnými 
ani jinými produkty. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikace musí být očištěna. 
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9 POSTUP VÝSTAVBY 
 
Podrobný popis postupu výstavby celé stavby, časová a stavební návaznost na jednotlivé 

stavební objekty je součástí samostatné přílohy N.1.6.7 Zásady organizace výstavby. 
 

 



FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET SO 09-97-01
Zdvoukolejnění trati Bran. m. - Praha-Krč - Spořilov

SO/PS: Zabezpečení veřejných zájmů

D.2.4.3  Zabezpečení veřejných zájmů

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5113520030

Majetek: Ostatní S631900070

7/2023 2022

7/2024 SUDOP EU a.s. 30.11.2022
ISPROFIN: 5113520030

Jednotková Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 113168R R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 395.400 0 0.00 0.00 0.00 Kč

- odstranění silničních panelů původní komunikace 
- tl. 0.15 m 
- použití části zpevněného povrchu na místo pro otáčení ul. Vrbova - 5*6=30 m2 
 
Oprava vozovek poničených staveništní dopravou - předpoklad 1750 m2 
PŘESNÝ ROZSAH BUDE ČERPÁN NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI A NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA

Odstranění silničních panelů (ul. Vrbova) - odečteno ze zaměření 
0.15*(186+60-(20*7)-5*6)=11,400 [A] 
Odstranění silničních panelů (ul. Údolní) - odečteno ze zaměření 
(43+4.5*6*2+26*4)*0.15=30,150 [B] 
Odstranění silničních panelů (ul. Zbraslavská) - odečteno ze zaměření 
0.15*(55.5*6+36*6+5*2*6)=91,350 [C] 
Oprava vozovek poničených staveništní dopravou - předpoklad 1750 m2 
0,15*1750=262,500 [D] 
Celkem: A+B+C+D=395,400 [E]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami . Nezahrnuje dopravu a 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

2 113178R R ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 140.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč

Oprava vozovek poničených staveništní dopravou - předpoklad 1750 m2 
PŘESNÝ ROZSAH BUDE ČERPÁN NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI A NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA

1750*0,08=140,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

3 113258R R ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU M3 7.594 0 0.00 0.00 0.00 Kč

Ul. Údolní  
(3.3+53.4)*0.6*0.085=2,892 [A]  
Ul. Zbraslavská  
(57.4+34.8)*0.6*0.085=4,702 [B]  
Celkem: A+B=7,594 [C]
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Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami . Nezahrnuje dopravu a 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 113328R R ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL M3 248.570 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- odstranění vrstvy provizorní komunikace ze Štěrkodrti - odečtěno ze situace   
- Plocha x koeficient délky (1.05) a tloušťky (1,125 - pláň 3%)   
- základní tl. 200 mm

Ulice Vrbova  
Podkladní vrstva prov. kom. tl. 200 mm  
1.125*246*1.05*0.2=58,118 [A]  
  
Ulice Údolní (ŠD v oblasti chodníku se ponechá)  
Podkladní vrstva prov. kom. tl. 200 mm  
1.125*(180.6+11.5)*1.05*0.2=45,384 [B]  
Lože u odvodňovacího potrubí tl. 100 mm  
(0.2+2*0.1)*9.8*0.1=0,392 [C]  
  
Ulice Zbraslavská  
Podkladní vrstva prov. kom. tl. 200 mm  
1.125*(55.5*6+36*6+5*2*6)*1.05*0.2=143,876 [D]  
Lože u odvodňovacího potrubí tl. 100 mm  
(0.2+2*0.1)*20*0.1=0,800 [E]  
Celkem: A+B+C+D+E=248,570 [F]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami . Nezahrnuje dopravu a 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113438R R ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 55.356 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- odstranění krajnice tl. 150 mm   
- odstranění v místě výspravy

Ul. Vrbova  
Nezpevněná krajnice  
0.15*(34,4+37,6-14.3-14.1)=6,540 [A]  
Výsprava komunikace  
50*0.1=5,000 [B]  
  
Ul. Údolní  
Nezpevněná krajnice  
(24.83+53.21)*0.15=11,706 [C]  
Klíny mezi panely (v oblasti oblouků)  
(2.13+2.21+1.35+4.45+1.36)*0.15=1,725 [D]  
Výsprava komunikace  
10*0.1=1,000 [E]  
  
Ul. Zbraslavská  
Nezpevněná krajnice  
(89.8+60.1)*0.15=22,485 [F]]  
Klíny mezi panely (v oblasti oblouků)  
(1.2+2.3+2.2+2.2+2.2+0.5)*0.15=1,590 [G]]  
Výsprava komunikace (20%)  
(225+10)*0.2*0.1=4,700 [H]  
Výsprava komunikace pro pěší (20%)  
30.5*(0.04+0.06)*0.2=0,610 [I]  
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=55,356 [J]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami . Nezahrnuje dopravu a 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113524R R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH m 20.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč

SO 09-97-01 2/18



FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5113520030

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Zdvoukolejnění trati Bran. m. - Praha-Krč - Spořilov

Ul. Vrbova  
8=8,000 [A]  
Ul. Zbraslavská (20%)  
0.2*(25+19+16)=12,000 [B]  
Celkem: A+B=20,000 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami . Nezahrnuje dopravu a 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11352B 2022_OTSKP ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 13.200 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- zbývajících 15 km
Ul. Vrbova  
15*(0.2*0.25*8)*2.2=13,200 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a 
požadované vzdálenosti [km].

8 113534R R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ m 0.960 0 0.00 0.00 0.00 Kč

Ul. Vrbova  
0.2*0.3*8=0,480 [A]  
Ul. Zbraslavská  
0.2*0.3*8=0,480 [B]  
Celkem: A+B=0,960 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami . Nezahrnuje dopravu a 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 121104 2022_OTSKP SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 19.085 0 0.00 0.00 0.00 Kč

- celkové odhumusování je provedeno v tl. 200 mm    
- množství pro odvoz na mezideponii (pro další použití) je řešeno v této položce   
- část (190*0,15=28,5m3) použita do ohumusování provizorní komunikace položka 182222, část použita do 
objektu SO 09-97-01
Ul. Zbraslavská - část získaná z demolice provizorní komunikace - potřebná pro ohumusování/uvedení do 
původního stavu  
19.085=19,085 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu   
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

10 121108 2022_OTSKP SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 58.450 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- odhumusování v tl. 200 mm
Ul. Vrbova - v místě otáčení  
6.25*6*0.2=7,500 [A]]  
  
Ul. Zbraslavská - ornice odstraněná v oblasti svahů rušené provizorní komunikace (část 19.085 m3  je použita pro 
zpětné ohumusování)  
1.15*(318+88)*0.15-19.085=50,950 [B]  
Celkem: A+B=58,450 [C]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu   
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

11 123734 2022_OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 479.985 0 0.00 0.00 0.00 Kč

- odstanění zeminy a odvoz na mezideponii (bude využita plocha na pozemku p.č. 84 či jiná meziskládka)   
- použití u objektu SO 09-97-01

Ul. Zbraslavská  
- v místě násypu rušené provizorní komunikace (položka bude využita pouze pokud bude provedeno zlepšení u 
objektu SO 09-97-03)  
2.5*4.33+5*(5.43+3.6+5+7.05+8.3+8.1+8.3+10.9+7.3+1.5+3.3+4+4+4+4+4+4+4+4+4)+3.5*4-68.74=479,985 [A]
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položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování   
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka   
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 123738 2022_OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 105.423 0 0.00 0.00 0.00 Kč

- odstanění zlepšené zeminy směsným vápenocementovým pojivem cca 1,5% (zůstane zachována výhybna)   
- položka bude využita na základě zkušební zkoušky na zhutněné zemině   
- v případě kdy zemina vyhoví u provizorní komunikace (SO 09-91-01, SO 09-91-02, SO 09-91-03) , položka se 
nevyužije

Ul. Vrbova  
km od 0,229-0,253 úprava podloží násypového tělesa   
((6.32+15.8)/2)*(0,2455-0,229)*0.3+1*0.3*(9.95+5.9+4.8+3.7+2.5+1.3)=8,500 [A]  
km 0,253-0,255046  úprava podloží zemního tělesa  
6.32*(255.046-253)*0.5=6,465 [B]  
  
Ul. Údolní  
Zlepšení/úprava podloží (zlepšení ponechámo u komunikace pro pěší)  
1.45*(180.6+11.5)*(0.5)=139,273 [C]  
  
Ul. Zbraslavská (celkové odsstranění násypu - 
5*(4.55+1.24+5.59+15.85+20.5+17.7+15.45+30.83+40.92+30.66+4.42)=938.55m3   
- v místě násypu rušené provizorní komunikace (tato část položky bude využita pouze pokud nebude provedeno 
zlepšení u objektu SO 09-97-03)  
2.5*4.33+5*(5.43+3.6+5+7.05+8.3+8.1+8.3+10.9+7.3+1.5+3.3+4+4+4+4+4+4+4+4+4)+3.5*4-68.74=479,985 [D]  
- v místě násypu rušené provizorní komunikace  
938.55-479.985=458,565 [E]  
- zemní krajnice (ponechána v 50%)  
(43*0.19+0.16*12+0.1*(16.5+34+59.3+42))*0.5=12,635 [F]   
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 105,423 [G]
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položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování   
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka   
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 125734 2022_OTSKP VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 1 207.341 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- vykopávky ze zemníku (mezideponie) - přemístění zeminy na místo zrušené provizorní komunikace
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Ul. Vrbova SO 09-91-01  
ZEMINA - použitá ze zemníku objektu SO 09-91-01  
- v místě odstraněné zlepšené zeminy (na základě zkušebních zkoušek viz objekt SO 09-91-01)  
1.138*7*0.3*(229-208.804)-1.138*7*0.3*(229-208.804)+((6.32+15.8)/2)*(0.2455-
0.229)*0.3+1*0.3*(9.95+5.9+4.8+3.7+2.5+1.3)+6.32*(255.046-253)*0.3=12,379 [A]  
- v místě ŠD+SIL. PANELY  
106*0.15+106*0.2*1.125*1.05=40,943 [B]  
ORNICE - použitá ze zemníku objektu SO 09-91-01  
150*0.15=22,500 [C]  
  
Ul. Údolní SO 09-91-02  
ZEMINA - použitá ze zemníku objektu SO 09-91-02  
- v místě odstraněné zlepšené zeminy (na základě zkušebních zkoušek viz objekt SO 09-91-02)  
1.45*(180.6+11.5)*0.5=139,273 [D]  
- Zemina potřebná na zásyp  
(180.6+11.5+78.04-27.2)*1.05*(0.35-0.15)=51,017 [E]  
ORNICE - použitá ze zemníku objektu SO 09-91-02  
247.1*0.15=37,065 [F]  
  
Ul. Zbraslavská SO 09-91-03  
ZEMINA - použitá ze zemníku objektu SO 09-91-03  
Zemina potřebná na zásyp (v oblasti příkopů a skladby provizorní komunikace)  
1.1*92.2+2.8*(3+0.5*3+103.264-58)=240,759 [G]  
Tato část položky bude využita, pouze pokud bude provedeno zlepšení zeminy pod skladbou provizorní 
komunikace   
309.5-240.759=68,741 [H]  
ZEMINA - použitá ze zemníku objektu SO 09-97-01  
- v místě násypu rušené provizorní komunikace (položka bude využita pouze pokud bude provedeno zlepšení u 
objektu SO 09-97-03)  
2.5*4.33+5*(5.43+3.6+5+7.05+8.3+8.1+8.3+10.9+7.3+1.5+3.3+4+4+4+4+4+4+4+4+4)+3.5*4-68.741=479,984 [I]  
ORNICE- použitá ze zemníku objektu SO 09-91-03  
203.8-70.035=133,765 [J]  
-použitá ze zemníku objektu SO 09-97-01  
19.085=-19,085 [K]  
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 207,341 [L]

položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   
položka nezahrnuje:   
- práce spojené s otvírkou zemníku

14 171111 2022_OTSKP ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 10.242 0 0.00 0.00 0.00 Kč
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Zdvoukolejnění trati Bran. m. - Praha-Krč - Spořilov

- zlepšení zeminy směsným vápenocementovým pojivem cca 1,5%   
- položka bude využita na základě zkušební zkoušky na zhutněné zemině   
- v případě kdy zemina vyhoví, položka se nevyužije
Ul. Vrbova - úprava podloží zemního tělesa - v místě otáčení  
1.138*5*6*0.3=10,242 [A]

položka zahrnuje:   
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu   
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností   
- hutnění i různé míry hutnění    
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění   
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech   
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu   
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek   
- spouštění a nošení materiálu   
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží   
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží   
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů   
- zřízení lavic na svazích   
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15 17180 2022_OTSKP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11.340 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- násypové těleso
Ul. Vrbova - místo pro otáčení  
1.89*6=11,340 [A]

položka zahrnuje:   
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy 
materiálu dle zadávací dokumentace   
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností   
- hutnění i různé míry hutnění    
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění   
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech   
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu   
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek   
- spouštění a nošení materiálu   
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží   
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží   
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů   
- zřízení lavic na svazích   
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

16 17310 2022_OTSKP ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 0.480 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- zemní krajnice pod krajnicí
Ul. Vrbova  
0.08*6=0,480 [A]
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položka zahrnuje:   
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu   
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností   
- hutnění i různé míry hutnění    
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění   
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech   
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu   
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek   
- spouštění a nošení materiálu   
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční hutnění   
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů   
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 17421 2022_OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 53.322 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- zemina z mezideponie
Ul. Vrbova SO 09-91-01  
ZEMINA - použitá ze zemníku objektu SO 09-91-01  
- v místě odstraněné zlepšené zeminy (na základě zkušebních zkoušek viz objekt SO 09-91-01)  
1.138*7*0.3*(229-208.804)-1.138*7*0.3*(229-208.804)+((6.32+15.8)/2)*(0.2455-
0.229)*0.3+1*0.3*(9.95+5.9+4.8+3.7+2.5+1.3)+6.32*(255.046-253)*0.3=12,379 [A]  
- v místě ŠD+SIL. PANELY  
106*0.15+106*0.2*1.125*1.05=40,943 [B]  
Celkem: A+B=53,322 [C]

položka zahrnuje:   
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu   
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění   
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech   
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu   
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek   
- spouštění a nošení materiálu   
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy   
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 17481 2022_OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 39.800 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- dorovnání terénu na konci staničení v oblasti drážního tělesa   
- štěrk tl. 200 mm

Ul. Vrbova  
0.2*(8)=1,600 [A]  
  
Ul. Zbraslavská  
(150+41)*0.2=38,200 [B]  
  
Celkem: A+B=39,800 [C]
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položka zahrnuje:     
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace     
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností     
- hutnění i různé míry hutnění      
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření     
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění     
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech     
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu     
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek     
- spouštění a nošení materiálu     
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy     
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě     
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti     
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 18110 2022_OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 541.400 0 0.00 0.00 0.00 Kč

- zhutnění pláně komunikace 
 
Přehutnit a urovnat stávající materiál podkladního souvrství u vozovek poničených staveništní dopravou (dlažba + 
panely) 
1750 + 1750

Zemní pláň 45 Mpa  
Ul. Vrbova 
1.38*5*6=41,400 [A] 
1750+1750=3 500,000 [B] 
Celkem: A+B=3 541,400 [C]

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
20 18222 2022_OTSKP ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 1 416.100 0 0.00 0.00 0.00 Kč

- výpočet dle výkresové dokumentace (přepočet z kolmé roviny na svah koeficient 1.053)   
- ornice je použita z mezideponie

Ul. Vrbova (ornice ze zemníku objektu SO 09-91-01)  
V místě otáčení  
1*6=6,000 [A]  
V místě bývalé konstrukce provizorní komunikace  
144=144,000 [B]  
  
Ul. Údolní (ornice ze zemníku objektu SO 09-91-02)  
V místě bývalé konstrukce provizorní komunikace  
247.1=247,100 [C]  
  
Ul. Zbraslavská   
Ornice ze zemníku objektu SO 09-91-03  
(203.8-70.035)/0.15=891,767 [D]  
Ornice ze zemníku objektu SO 09-97-01  
19.085/0.15=127,233 [E]  
Celkem: A+B+C+D+E=1 416,100 [F]

položka zahrnuje:   
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m   
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Součet za  Díl Zemní práce 0.00 Kč
Díl: 2 Základy

21 289971 2022_OTSKP OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 30.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- geotextílie(v oblasti podloží tělesa násypu a zemního tělesa)
Ul. Vrbova - místo pro otáčení  
5*6=30,000 [B]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

22 289972 2022_OTSKP OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 30.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč

SO 09-97-01 9/18



FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5113520030

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Zdvoukolejnění trati Bran. m. - Praha-Krč - Spořilov

Trojosá monolitická geomříž  
Ul. Vrbova - místo pro otáčení  
5*6=30,000 [B]

Položka zahrnuje:   
- dodávku předepsané geomřížoviny   
- úpravu, očištění a ochranu podkladu   
- přichycení k podkladu, případně zatížení   
- úpravy spojů a zajištění okrajů   
- úpravy pro odvodnění   
- nutné přesahy   
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Součet za  Díl Základy 0.00 Kč
Díl: 3 Svislé konstrukce

23 33817C 2022_OTSKP SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 3.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- Sloupky oplocení u opětovného natažení pletiva   
- Sloupky a patky dle původního stavu
Ulice Údolní  
3=3,000 [A]

- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO   
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu   
- nutné zemní práce

24 33817D 2022_OTSKP VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 2.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- Vzpěry oplocení u opětovného natažení pletiva   
- Vzpěry a patky dle původního stavu
Ulice Údolní  
2=2,000 [A]

- dodání a osazení předepsané vzpěry včetně PKO   
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu   
- nutné zemní práce

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0.00 Kč
Díl: 5 Komunikace

25 56331 2022_OTSKP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 3 526.200 0 0.00 0.00 0.00 Kč

Ul. Údolní - komunikace pro pěší 
Podkladní vrstva u asfaltové pochozí vrstvy (doplnění zbýv. tloušťky 50 mm, po odstranění bet. panelů tl. 150 mm) 
26.2 m2 
 
Podkladního souvrství u vozovek poničených staveništní dopravou (dlažba + panely) - 1750 m2 + 1750 m2 
Vyrovnávací vrstva, případně doplnění ŠD materiálu pod panely/dlažbu. průměrná tl. do 50 mm 
PŘESNÝ ROZSAH BUDE ČERPÁN NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI A NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA

Ul. Údolní - komunikace pro pěší 
Podkladní vrstva u asfaltové pochozí vrstvy (doplnění zbýv. tloušťky 50 mm, po odstranění bet. panelů tl. 150 mm) 
26.2=26,200 [A] 
1750+1750=3 500,000 [B] 
Celkem: A+B=3 526,200 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- nezahrnuje postřiky, nátěry

26 56332 2022_OTSKP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 1.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč

Ul. Údolní - komunikace pro pěší  
Podkladní vrstva u zámkové dlažby (doplnění zbýv. tloušťky 60 mm, po odstranění bet. panelů tl. 150 mm)  
1=1,000 [A]
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- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- nezahrnuje postřiky, nátěry

27 56333 2022_OTSKP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6.100 0 0.00 0.00 0.00 Kč
Konstrukce chodníku - ŠD tl. 150 mm
Ul. Zbraslavská - komunikace pro pěší  
Podkladní vrstva (20%)  
30.5*0.2=6,100 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti     
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce     
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách     
- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 56334 2022_OTSKP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 35.438 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- Plocha x koeficient délky (1.05) a tloušťky (1,125 - pláň 3%)   
- základní tl. 200 mm   
- místo na otáčení vozidle
1.125*(5*6)*1.05=35,438 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti     
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce     
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách     
- nezahrnuje postřiky, nátěry

29 56963 2022_OTSKP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 6.500 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- asfaltový recyklát tl. 150 mm   
- místo na otáčení
6*0.5+0.5*7=6,500 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě   
- očištění podkladu   
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů   
- úpravu napojení, ukončení    
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 574A31 2022_OTSKP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 32.300 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- komunikace pro pěší ACO 8CH
Ul. Údolní - pochozí plocha z asfaltu  
26.2=26,200 [A]  
Ul. Zbraslavská - pochozí plocha z asfaltu (20%)  
30.5*0.2=6,100 [B]  
Celkem: A+B=32,300 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě   
- očištění podkladu   
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

31 574C55 R 2022_OTSKP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 32.300 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- komunikace pro pěší vrstva R-mat tl. 60 mm
Ul. Údolní - ložná vrstva z asfaltového recyklátu  
26.2=26,200 [A]  
Ul. Zbraslavská - pochozí plocha z asfaltu (20%)  
30.5*0.2=6,100 [B]  
Celkem: A+B=32,300 [C]
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Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Zdvoukolejnění trati Bran. m. - Praha-Krč - Spořilov

- dodání směsi v požadované kvalitě   
- očištění podkladu   
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

32 57792A 2022_OTSKP VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM M2 6 327.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč

Ul. Vrbova 
50 m2 
Ul. Zbraslavská (20%) 
(225+10)*0.2=47,000  
 
Oprava vozovek poničených staveništní dopravou - předpoklad 6230 m2 
+ Spojovací nátěr z modifikované asfaltové katioaktivní emulze 0,3 kg/m2  
PŘESNÝ ROZSAH BUDE ČERPÁN NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI A NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA

Ul. Vrbova 
50=50,000 [A] 
Ul. Zbraslavská (20%) 
(225+10)*0.2=47,000 [B] 
6230=6 230,000 [C] 
Celkem: A+B+C=6 327,000 [D]

- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev   
- zaříznutí hran   
- vyčištění   
- nátěr   
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí   
- asfaltová zálivka

33 57792C         2022_OTSKP VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL TL. DO 50MM M2 6 327.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč

Ul. Vrbova 
50 m2 
Ul. Zbraslavská (20%) 
(225+10)*0.2=47,000  
 
Oprava vozovek poničených staveništní dopravou - předpoklad 6230 m2 
+ Spojovací nátěr z modifikované asfaltové katioaktivní emulze 0,3 kg/m2  
PŘESNÝ ROZSAH BUDE ČERPÁN NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI A NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA

Ul. Vrbova 
50=50,000 [A] 
Ul. Zbraslavská (20%) 
(225+10)*0.2=47,000 [B] 
6230=6 230,000 [C] 
Celkem: A+B+C=6 327,000 [D]

- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev   
- zaříznutí hran   
- vyčištění   
- nátěr   
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí   
- asfaltová zálivka

34 582612 2022_OTSKP KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 1 750.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč

Oprava vozovek poničených staveništní dopravou - předpoklad 1750 m2 
Lože tl. 40 mm 
 
PŘESNÝ ROZSAH BUDE ČERPÁN NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI A NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA

1750=1 750,000 [A]
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Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Zdvoukolejnění trati Bran. m. - Praha-Krč - Spořilov

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

35 58301 2022_OTSKP KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 1 750.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč

Oprava vozovek poničených staveništní dopravou - předpoklad 1750 m2 
 
PŘESNÝ ROZSAH BUDE ČERPÁN NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI A NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA

1750=1 750,000 [A]

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

36 587206 2022_OTSKP PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 1.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- komunikace pro pěší   
- zámková dlažba byla uskladněna u stavby objektu SO 09-91-02
Ul. Údolní  
1=1,000 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 
materiálu (bez dodávky nového)   
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)   
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar   
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

37 58730 2022_OTSKP PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2 30.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- použití silničních panelů z provizorní komunikace na místo pro otáčení
Ul. Vrbova  
5*6=30,000 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 
materiálu (bez dodávky nového)   
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)   
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar   
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

38 58910 2022_OTSKP VÝPLŇ SPAR ASFALTEM m 129.200 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- spára mezi krajnicí a panelem   
- spára u výspravy
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Zdvoukolejnění trati Bran. m. - Praha-Krč - Spořilov

Ul. Vrbova  
Krajnice x Panel  
6=6,000 [A]  
Výsprava  
60+8=68,000 [B]  
  
Ul. Údolní  
Podél obrub a bet. příkopové tvárnice  
8+11.2=19,200 [C]  
  
Ul. Zbraslavská  
Podél obrub   
(25+19+16)*0.2*2+2*2+8=36,000 [D]  
Celkem: A+B+C+D=129,200 [E]

položka zahrnuje:   
- dodávku předepsaného materiálu   
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Součet za  Díl Komunikace 0.00 Kč
Díl: 7 Přidružená stavební výroba

39 767911 2022_OTSKP OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 18.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- opětovné natažení a upevnění stávajícího oplocení
Ulice Údolní  
10*1.8=18,000 [A]

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 
spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.   
- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka 
(272**)   
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0.00 Kč
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

40 911CA3 2022_OTSKP SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM m 124.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč

Ul. Vrbova  
24+20=44,000 [A]  
  
Ul. Údolní  
36=36,000 [B]  
  
Ul. Zbraslavská  
36+8=44,000 [C]  
Celkem: A+B+C=124,000 [D]

položka zahrnuje:   
- demontáž a odstranění zařízení   
- jeho odvoz na předepsané místo

41 914113 2022_OTSKP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 1.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- demontáž dopravního zrcadla
Ul. Údolní  
1=1,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

42 917223 2022_OTSKP SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM m 8.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč

Ul. Vrbova  
8=8,000 [A]

Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací   
betonové lože i boční betonovou opěrku.

43 917224 2022_OTSKP SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 16.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč
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Zdvoukolejnění trati Bran. m. - Praha-Krč - Spořilov

Ul. Zbraslavská (20% + v místě žlabů)  
(25+19+16)*0.2+2*2=16,000 [A]

Položka zahrnuje:     
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací     
betonové lože i boční betonovou opěrku.

44 917424 2022_OTSKP CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 8.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- dle původního stavu
ul. Údolní - zapuštěné obruby  
8=8,000 [A]

Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací   
betonové lože i boční betonovou opěrku.

45 917425 2022_OTSKP CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM m 16.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč

Ul. Vrbova  
8=8,000 [A]  
Ul. Zbraslavská  
8=8,000 [B]  
Celkem: A+B=16,000 [C]

Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací   
betonové lože i boční betonovou opěrku.

46 935232 2022_OTSKP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM m 11.200 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- dle původního stavu   
- příkopové tvárnice š. 1000 mm
Ul. Údolní  
11.2=11,200 [A]

položka zahrnuje:   
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality   
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce   
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu   
- ukončení, patky, spárování   
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

47 93808 2022_OTSKP OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 597.200 0 0.00 0.00 0.00 Kč

Ul. Vrbova  
100+860=960,000 [A]  
Ul. Údolní  
27.2+10+100=137,200 [B]  
Ul. Údolní  
210+290=500,000 [C]  
Celkem: A+B+C=1 597,200 [D]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
48 96615 2022_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2.073 0 0.00 0.00 0.00 Kč

- odstranění betonové konstrukce u odvodnění

Ul. Údolní   
- obetonování potrubí  
3.14*0.2*0.1*9.8=0,615 [A]  
- obetonování čel potrubí  
0.15*(0.5*0.5*2+0.5*0.8*2-(3.14*0.1*2))=0,101 [B]  
  
Ul. Zbraslavská   
- obetonování potrubí  
3.14*0.2*0.1*20=1,256 [C]  
- obetonování čel potrubí  
0.15*(0.5*0.5*2+0.5*0.8*2-(3.14*0.1*2))=0,101 [D]  
  
Celkem: A+B+C+D=2,073 [E]
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položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)   
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

49 969134 R 2022_OTSKP VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH m 29.800 0 0.00 0.00 0.00 Kč
- vybourání odvodnění provizorní komunikace DN 200
Ul. Údolní  
9.8=9,800 [A]  
  
Ul. Zbraslavská  
20=20,000 [B]  
Celkem: A+B=29,800 [C]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)   
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce 0.00 Kč
Díl: R015 LIKVIDACE ODPADŮ, včetně dopravy

50 R015111 901 ODP+d      
LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI, včetně dopravy

T 2 537.699 0 0.00 0.00 0.00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
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Ul. Vrbova  
Ornice  
6.25*6*0.2*1.8=13,500 [A]  
Podkladní vrstva prov. kom. tl. 200 mm (štěrkodrť)  
1.125*246*1.05*0.2*1.8=104,612 [B]  
Zlepšená zemina  
km od 0,229-0,253 úprava podloží násypového tělesa   
((6.32+15.8)/2)*(0,2455-0,229)*0.3+1*0.3*(9.95+5.9+4.8+3.7+2.5+1.3)*1.8=15,256 [C]  
km 0,253-0,255046  úprava podloží zemního tělesa  
6.32*(255.046-253)*0.3*1.8=6,983 [D]  
  
Ul. Údolní  
Podkladní vrstva prov. kom. tl. 200 mm (štěrkodrť)  
1.125*(180.6+11.5)*1.05*0.2*1.8=81,691 [E]  
Lože u odvodňovacího potrubí tl. 100 mm  
(0.2+2*0.1)*9.8*0.1*1.8=0,706 [F]  
Zlepšení/úprava podloží (zlepšení ponechámo u komunikace pro pěší)  
1.45*(180.6+11.5)*(0.5)*1.8=250,691 [G]  
  
Ul. Zbraslavská  
Podkladní vrstva prov. kom. tl. 200 mm  
1.125*(55.5*6+36*6+5*2*6)*1.05*0.2*1.8=258,977 [H]  
Lože u odvodňovacího potrubí tl. 100 mm  
(0.2+2*0.1)*20*0.1*1.8=1,440 [I]  
Ornice odstraněná v oblasti svahů rušené provizorní komunikace (část 19.085 m3  je použita pro zpětné 
ohumusování)  
(1.15*(318+88)*0.15-19.085)*1.8=91,710 [J]  
V místě násypu rušené provizorní komunikace (tato část položky bude využita pouze pokud nebude provedeno 
zlepšení u objektu SO 09-97-03)  
(2.5*4.33+5*(5.43+3.6+5+7.05+8.3+8.1+8.3+10.9+7.3+1.5+3.3+4+4+4+4+4+4+4+4+4)+3.5*4-
68.74)*1.8=863,973 [K]  
V místě násypu rušené provizorní komunikace  
(938.55-479.985)*1.8=825,417 [L]  
Zemní krajnice (ponechána v 50%)  
(43*0.19+0.16*12+0.1*(16.5+34+59.3+42))*0.5*1.8=22,743 [M]  
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=2 537,699 [N]

1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s 
dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. 
Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění

51 R015130 905 ODP+d      
LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU, 
včetně dopravy

T 83.035 0 0.00 0.00 0.00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5113520030

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Zdvoukolejnění trati Bran. m. - Praha-Krč - Spořilov

Ul. Vrbova  
Nezpevněná krajnice  
0.15*(34,4+37,6-14.3-14.1)*1.5=9,810 [A]  
Výsprava komunikace  
50*0.1*1.5=7,500 [B]  
  
Ul. Údolní  
Nezpevněná krajnice  
(24.83+53.21)*0.15*1.5=17,559 [C]  
Klíny mezi panely (v oblasti oblouků)  
(2.13+2.21+1.35+4.45+1.36)*0.15*1.5=2,588 [D]  
Výsprava komunikace  
10*0.1*1.5=1,500 [E]  
  
Ul. Zbraslavská  
Nezpevněná krajnice  
(89.8+60.1)*0.15*1.5=33,728 [F]]  
Klíny mezi panely (v oblasti oblouků)  
(1.2+2.3+2.2+2.2+2.2+0.5)*0.15*1.5=2,385 [G]]  
Výsprava komunikace (20%)  
(225+10)*0.2*0.1*1.5=7,050 [H]  
Výsprava komunikace pro pěší (20%)  
30.5*(0.04+0.06)*0.2*1.5=0,915 [I]  
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=83,035 [J]

1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s 
dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. 
Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění

52 R015140 906 ODP+d      LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  PROSTÝ BETON, včetně dopravy T 411.218 0 0.00 0.00 0.00 Kč
Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
- odstranění silničních panelů původní komunikace  
 - tl. 0.15 m  
 - odstranění bet. svodidel (1 dílec o délce 4 m váží 2390 kg)

1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s 
dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. 
Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění

53 R015670 946 ODP+d      
LIKVIDACE ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06  KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z 
DEMOLIC, včetně dopravy

T 0.103 0 0.00 0.00 0.00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
- potrubí - provizorní odvodnění

1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s 
dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. 
Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění

Součet za  Díl LIKVIDACE ODPADŮ, včetně dopravy 0.00 Kč
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