

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 5857/2023-SŽ-OR PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ivana Kaplanová
Telefon +420 972 224 808
Mobil +420 972 224 802
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 14. února 2023

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Oprava mostů na trati Rakovník - Blatno u Jesenice - vypracování projektové dokumentace“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 5103/2023-SŽ-OR PHA-OVZ ze dne 10. 02. 2023.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
touto cestou Vás prosíme o zodpovězení námi níže uvedených dotazů.

Dotaz č.1. Na str. 4 v části 4.2 sa k mostu v km 1,421 píše: „Most v km 1,421 - opravu vložením nové nosné ocelové konstrukce mostu, úpravu a sanaci spodní stavby“, avšak na str. 5 sa píše že projekt bude obsahovať „projektová dokumentace opravy mostu včetně projektové dokumentace výměny mostnic a stanovení nátěrové plochy NK“. Jedná sa teda o výmenu nosnej koňštrukcie za novú s koľajovým lôžkom, alebo bude nahradená za koňštrukciu s prvkovou mostovkou, prípadne bude rekonštruovaná pôvodná koňštrukcia?

Odpověď:

U mostu v km 1,421 se jedná o výměnu nosné konstrukce za novou ocelovou konstrukci s prvkovou mostovkou.

Dotaz č. 2:

Dotaz č.2. Na str. 4 v části 4.2 sa k mostu v km 25,946 píše: „Most v km 25,946 – oprava vložením nové nosné konstrukce mostu, úpravu a sanaci spodní stavby“ avšak na str. 5 sa píše že projekt bude obsahovať „projektová dokumentace opravy mostu“. Jedná sa teda o výmenu nosnej koňštrukcie za novú s koľajovým lôžkom alebo bude nahradená za koňštrukciu s prvkovou mostovkou, prípadne bude rekonštruovaná pôvodná koňštrukcia?

Odpověď:

U mostu v km 25,946 se jedná o výměnu nosné konstrukce za novou s kolejovým ložem.

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 21. 02. 2023 do 07:30 hodin.

Ing. Pavel Stejskal, v.r.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: