

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 3598/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 1

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

PS 11-01-11 „Úprava SZZ“: Dle TZ dochází k demontáži a montáži stávajících/nových (náhrada za staré) venkovních prvků kolejiště. Tyto prvky je nutno po montáži regulovat a vyzkoušet. V soupisu prací postrádáme patřičné položky. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 1:

Regulace a přezkoušení elektromotorických přestavníků je součástí položky č. 13 75C117 – Přestavník elektromotorický – montáž.

Regulace a přezkoušení kolových senzorů je součástí položky č. 27 75C917 – Snímač počítače náprav – montáž.

Regulace a přezkoušení návěstidel doplněno v položce č. 28 soupisu prací PS 11-01-11.

Dotaz č. 2:

PS 11-01-11 „Úprava SZZ“: Chápeme správně, že i dle zadávací dokumentace nedochází k dotčení konfigurace kolejiště, ani ke změně závěrových tabulek SZZ Včelná. Žádáme zadavatele o potvrzení, zda chápeme správně.

Odpověď č. 2:

Konfigurace kolejiště dotčena nebude. Závěrové tabulky SZZ Včelná se nemění, změna je pouze v tabulce návěstění. Tato tabulka je schválena DLZT Plzeň a GŘ Správy železnic a je součástí dokumentace.

Dotaz č. 3:

PS 11-01-11 „Úprava SZZ“: V technické zprávě je uvedeno následující:

„V rámci rekonstrukce výhybek bude provedena demontáž části venkovního zabezpečovacího zařízení z důvodu sanace kolejového spodku – 2ks elektromotorických přestavníků, 3 ks stožárových návěstidel, 2 ks trpasličích návěstidel, 5 ks kolových senzorů v kolejišti, přírodních kabelů a kabelových hlaviček.“

a) Byl nalezen nesoulad výše uvedeného se situačními schématy č. 2-200d a č. 2-200m, podle kterých se bude demontovat/montovat 3 ks trpasličích návěstidel a 6 ks kolových senzorů. Žádáme zadavatele o prověření.

b) Současně žádáme o prověření množství u položek č. 22-24 (trpasličí návěstidla) a pol. č. 25-27 (snímače PN) v soupisu prací.

Odpověď č. 3:

Při stavbě budou demontována 3 ks trpasličích návěstidel a 6 ks kolových senzorů. Trpasličí návěstidlo Se4 a kolový senzor VPB13 budou demontovány pouze dle potřeby zemních prací, jak je uvedeno v poznámce. V soupisu prací PS 11-01-11 upraveno množství na 6 ks u položky č. 25 demontáž snímače počítače náprav, č. 26 dodávka snímače počítače náprav a č. 27 montáž snímače počítače náprav.

Dotaz č. 4:

PS 11-01-11 „Úprava SZZ“: Domníváme se správně, že v rámci obměny návěstidel (nová náhrada za staré) se předpokládá dodání návěstidel standardních, tedy v provedení se žárovkovými svítilnami?

Odpověď č. 4:

Návěstidla budou standartní se žárovkovými svítilnami.

Dotaz č. 5:

PS 21-01-11 „Úprava SZZ-Rozpočet“: Domníváme se správně, že v rámci doplnění výstražníků (u nového přechodu pro pěší) se předpokládá dodání výstražníků v provedení se žárovkovými svítilnami?

Odpověď č. 5:

Nové výstražníky budou v provedení se žárovkovými svítilnami.

Dotaz č. 6:

PS 21-01-11 „Úprava SZZ-Rozpočet“: V technické zprávě se uvádí:

„Ze stávajících výstražníků A a B bude signalizace pro nevidomé demontována.“

V soupisu prací postrádáme položku pro demontáž signalizace pro nevidomé. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 6:

Demontáž signalizace pro nevidomé byla doplněna do soupisu prací PS 21-01-11 jako položka č. 38.

Dotaz č. 7:

PS 21-01-11 „Úprava SZZ-Rozpočet“: V technické zprávě se uvádí:

„Na návěstidlech L2, Lc3 a S budou doplněny indikátorové tabulky s číslicí 5.“

V soupisu prací postrádáme položku pro dodávku a montáž indikátorové tabulky. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 7:

Doplněno do soupisu prací PS 21-01-11 jako položka č. 39 pro dodávku jako položka č. 40 pro montáž indikátorové tabulky s číslicí 5.

Dotaz č. 8:

PS 21-01-11 „Úprava SZZ-Rozpočet“: V technické zprávě se uvádí:

„Původní stejnosměrné napájení zůstane zachováno, budou pouze vyměněny akumulátory, z důvodu navýšení napájení pro nové výstražníky a závory.“

a) V soupisu prací postrádáme položku pro dodávku a montáž nových baterií a demontáž stávajících baterií. Žádáme zadavatele o doplnění.

b) V souvislosti s dodávkou nových baterií žádáme zadavatele o vyjádření, zda jsou požadovány olověné nebo NiCd baterie.

Odpověď č. 8:

a) Doplněno do soupisu prací PS 21-01-11 jako položky č. 41 pro demontáž baterie, č. 42 pro dodávku baterie a č. 43 pro montáž baterie.

b) Baterie budou stejného typu, jako jsou baterie stávající, tedy olověné.

Dotaz č. 9:

PS 21-01-11 „Úprava SZZ – Rozpočet“: Chápeme správně, že do položky č. 29 „SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI – ÚPRAVA“ lze zahrnout i náklady na navazující zabezpečovací systémy, především na úpravu SW SZZ a DOZ?

Odpověď č. 9:

Ano, náklady na navazující zabezpečovací systémy, především na úpravu SW SZZ a DOZ, lze zahrnout do položky č. 29 „SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení na jednokolejné trati – úprava“.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tedy ze dne 27.02.2023 na den **28.02.2023**.

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- XLS_Rek_prej_P5578_Dvor_Bud_20230214_zm01
- XLS_Rek_vyh_4_6_Vcelna_20230214_zm01

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě Pověření č. 2446
ze dne 11.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3395548

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c8a50432-d367-4287-920c-b32d37d44b34

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Helena BAŠTÁŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.02.2023 12:24:00



5b32fdbf-2537-420e-8526-ee6f0a58ef5a