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Název stavby:  Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul.“. 
Investor:   Správa železnic, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00 
Místo:   Plzeň Sušická ulice 
Objekt   SO 76-01: VO ZPEVNĚNÝCH PLOCH + NN 
    TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1.  Obsah a rozsah dokumentace 
1.1 Stručný rozsah stavby 
 Dokumentace řeší nové osvětlení na parkovišti a přístupových cestách před budovou Sušická 23. 
Bude použito celkem 4 speciálních sklopných osvětlovacích stožárů výšky 6 m se svítidly LED  
 Součástí dokumentace je výměna napájecí kabeláže od KS01 proti trafostanici do skříně KS03 u 
vchodu do Sušické 25, protože se stávající kabely nacházejí v místě, kde se budou provádět rekonstrukce 
zpevněných ploch. Zároveň se do kabelové trasy přikládá kabel pro nabíjecí místo elektromobilů. 
 Elektrické propojení je kabelem v zemi. 
 
1.2 Kilometráž trati, rozsah osvětlení 
 Stavba se realizuje na žel. trati 190 – České Budějovice – Plzeň přibližně na žkm 346,9 

 Jedná se o osvětlení na na parkovišti a přístupových cestách -  délky ~ 80m. 
 
1.3 Pozemkové záležitosti 
 Veškeré práce na osvětlení se realizují v katastrálním území Plzeň - na drážních pozemcích č. 
13411/1,13413 a 13419 v majetku Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 
 
1.4 Stupeň dokumentace 
 Projektová dokumentace stavby je vypracována v rozsahu pro stavební řízení, doplněná o 
podrobnosti, potřebné pro provádění stavby. 
 
1.5 Související objekty a provozní soubory 
 PS 01-51 Parkoviště CCTV a závory 

 
 SO 31-01 Zpevněné plochy před budovou OŘ Plzeň 

 SO 50-01 Přeložka místní kanalizace 

 SO 52-01 Přeložka HUP 

 SO 76-01 VO zpevněných ploch + NN 

 SO 76-02 Přeložka VO ve správě SVS města Plzně 

 SO 76-03 Přeložka trakčního sloupu 

 SO 76-04 Přeložka kabelů společnosti CETIN  
 
2.  Projektové podklady 
 ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů 
   část 2 – Venkovní pracovní prostory – platnost od  07/2008 
 Předpis E11 pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC – ze dne 13.7.2016 - 
   č.j.: S 26621/2016-SŽDC-O14 - platný od 1.8.2016 
 Již neplatná ČSN 36 0061 Osvětlování železničních prostranství z 5.4.1991 (jen pro informaci) 
 ČSN EN 13-201-2 – Osvětlení pozemních komunikací 
 Staniční plán Železniční geodézie v měřítku 1 : 1000 
 Geodetické zaměření  
 Snímek pozemkové mapy  
 Požadavky investora na délku osvětlované plochy. 
 Světelné výpočty 
 Podklady o stávajících podzemních sítích 
 Výsledky z jednání a porad 
 
3. Technické údaje 
3.1 Napěťová soustava  
 Stávající rozvody    3 PEN, 400V AC, 50 Hz;  TN-C 
 Nové osvětlení   3 N PE, 400/230V AC, 50 Hz;  TN-S 
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 Ve stožárech    1 N PE, 230V AC, 50 Hz;  TN-S 
 Napájení budov SŽ  3 PEN, 400V AC, 50 Hz;  TN-C 
 
3.2 Ochrana proti neb. dotyku  
 Automatickým odpojením od zdroje v síti TN 
 
3.3 Vnější vlivy (prostředí) 
 Jsou zpracovány dle ČSN 33 2000-1-ed. 2 (2009) a ČSN 33 2000-5-51 – ed. 3 (2010) 
 Venkovní prostory: 
 Prostředí:     AA2 + AA4, AB2 + AB4, AC1, AD3, AE2, AF2, AG2, AH1. AK1, AL1,  
     AM1, AN1, AP1,  AQ1, AR1, AS1. 
 Využití:   BA1, BC1, BD1, BE1 
 Konstrukční materiály:  CA1, CB1 
 
3.4 Dimenzování vedení 
 Dimenzování vedení a jištění je provedeno v souladu s ČSN  33 2000 - 5-523 
 
3.5 Předpisy a normy 
 Projektované elektrické zařízení vyhovuje všem platným předpisovým a zařizovacím normám ČSN.  
 
3.6 Příkony pro osvětlení v okolí budov SŽ Sušická 
 Stávající stožárové osvětlení se sodíkovými svítidly 70W, s předřadníkem 83W 

  celkem všechny stožáry (10 x výbojka 70W) 830 W 

  demontované stožáry  2x83W 166 W 

 
 Nové osvětlení  
  3 svítidla po 59,9 W  180 W 

  1 svítidlo 24,4 W 24 W 

  ponechané stáv.stožáry 8x83W 664 W 

 CELKEM  868 W 

  

 Nárůst příkonu je 38 W – přičemž se osvětluje podstatně větší plocha 

 
3.7 Příkony pro celkové napájení budov SŽ 

 Transformovna: 
 Transformátory 2 x 160 kVA 

 Technické maximum 120 kW 

 
 Rozvaděč RH ve vysoké budově ~ 80 kW 

 Rozvaděč RE ve střední budově ~ 50 kW  

 Rozvaděč RH25 v budově Sušická 25 ~ 40 kW 

 MEZISOUČET 170 kW 

 Nabíjecí stanice elektromobily 2x22 kW 44 kW 

 Součet  224 kW 

 
 Poznámka: Příkony zde uvedené jsou jen orientační hodnota z revizí elektro. 
 Celkový odběr Správy železnic z trafostanice v červnu 2021 technické maximum 120 kW nepřesahoval 
 
4.  Požadavky na osvětlení 
4.1 Požadavky norem 

 Podle předpisu SŽDC – E11 – který upřesňuje požadavky na železniční dráhy podle normy ČSN EN 
12464-2 – Osvětlování venkovních pracovních prostorů - vydání 1.8.2016 - (tab. 5.12). 
 
 Z tabulky vybíráme hodnoty platné pro tento projekt: 

R.číslo Popis prostoru Ēm  Ēm -snížená Uo Ud 

5.12.6 

 
nekrytá nástupiště, malý počet cestujících, např. 
regionální a místní vlaky – do 100 cestujících od 1 vlaku 

10 lx --- 0,25 > 1/8 
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5.12.7 chodníky v prostoru železnice, nekryté lávky pro pěší 10 lx --- 0,25 --- 

 
 Vysvětlivky 
 Ēm Udržovaná osvětlenost 
 U0 Rovnoměrnost osvětlení min/průměr 
 Ud Rovnoměrnost osvětlení min/max 
  

5. Popis současného stavu 
5.1 Přípojka ze sítě ČEZ zdroje  
 Trafostanice je napojena smyčkou kabelového rozvod 22kW 

 Transformátory 22/04 kV: 2 kusy po 160 kVA, paralelní chod 

 Zkratový proud při paralelním chodu je 15 kA 
 
5.2 Napájení areálu 
 Je provedeno 4 kabely AYKY 3x240+120 do skříně KS01 na rohu budovy 13 419 
 Odtud jsou napájeny jednotlivé hlavní rozvaděče ve 3 budovách – viz schémata na výkresech 3 a 4 
 
5.3  Osvětlení venkovních ploch 
 Je provedeno celkem 10 svítidly 70W na stožárech výšky 6m. Propojení kabelem z KS02 – 2 větve – 
vždy CYKY 4x10. Stáří rozvodu je cca 6 let 
 
6. Technické řešení osvětlení 
6.1 Parametry osvětlovacích prostředků 
 Osvětlovací stožáry - typ  - kovové, žárově zinkované, výška 6 m,  sklopné,  
     - osazení - vetknutím do roury pr. 300. 
     - svítidla -  3 ks - LED 59,9, 6 550  lm 

        - 1 ks - LED 24,4, 2 610 lm 

     - rozvaděč - 1 x pojistka E27 (jistič 6A) 
 
6.2 Umístění světelných míst, číslování stožárů 
 Volba světelných míst je provedena na základě světelných výpočtů.  Stožáry se osadí podél pěším 
cesty a osvětlí i parkoviště 
 Stožár 7N (jeho osu) dejte 0,8 m od obrubníku od nové spojovaní cesty 
 Stožáry 8 až 10 N  umístěte podél upravované cesty k budově, přičemž č. 9 bude na ploché rovině u 
cihlové zídky a 10 N a bude pokud možno v linii s vlajkovými stožáry. 
 
 Číslování stožárů pod budovami od č. 1 do 5 se ponechá, č. 10 se přečísluje na 6, stožáry 7-10 budou 
nové a ponechané stožáry 8 a 9 u stávajícího parkoviště před budovou se přečíslují na 11 a 12. Číslice 
budou v barvě černé na žlutém podkladu ve výšce 2,6 m měřeno k jejich spodnímu okraji od nivelity terénu. 
Tvar a rozměry číslic jsou dle ČSN 01 0451 nebo novější ČSN navazující na tuto normu. Volí se technické 
písmo kolmé, úzké, výšky 60 mm. 
 Písmeno N (nové) je jen pro účely projektu a to na stožáry nepište. 
 
6.3 Kabeláž pro VO 
 Ze skříně KS2 se vyvede nový kabel větve 2 (starý se odpojí) kabelem CYKY 4 x 10, na něj se 
nasmyčkují stožáry 7-10. Poblíž stožáru 10N se vyhledá stávající kabel CYKY 4x10 ke stávajícímu stožáru  
č 8 (nyní 11) u vstupu do budovy – a v trávníku se provede spojka. 
 Z pojistky 10A ve svorkovnici každého nového stožáru vyveďte ohebný kabel 3x1,5 pro napájení 
svítidla. Například typ H05VV-F-3G1,5 (CYSY) 
 
6.4.Ovládání osvětlení, spínání 
 Spínání bude pomocí podle stávající soumrakové  automatiky, jednotlivé větve 1 a 2 lze odpojit 
pojistkami v KS02  
 Do svítidla přiveďte ještě dvoužilový kabel, stočený asi 0,5 ve svorkovnici – pro případné seřízení 
světelného toku. Například typ H05RR-F 2x1 (2Dx1 CGSG) 
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6.5 Měření odběru VO 
 Ve skříni KS02 se nachází měření – zůstane beze změny. 
 
6.6 Světelné výpočty 
 Výpočet osvětlení je proveden pomocí výpočetní techniky pro svítidlo ve výšce 6 m a je přiložen k 
dokumentaci – příloha 11. 
 
7. Výměna napájecích kabelů mezi KS01 a KS03 
7.1 Kabeláž 
 Původní paralelní AYKY 3 x 150 + 70 se nacházejí v trase výkopu projektovaných ploch a proto budou 
nahrazeny dvojicí nových AYKY 3x120 +70 – délka asi 130 m 

 V trase před budovou 13417 je jehličnatý strom a dále rozkošatělý velký keř – u kterých se nesmí při 
výkopech narušit kořeny.  
 
7.2 Oprava KS3 
 Skříň DCK Holoubkov se 3 sadami pojistkových spodků typ 1 a dvěma sadami typ 00 se naklání a 
kotvící šrouby jsou z plastu vytrženy. Před skříní je nutno povést širší výkop, skříň narovnat, popřípadě 
vyzvednout a vývodové kabely odlehčit od tahu. Následně lépe přichytit ke stěně. 
 
7.3 Přepojování 
 Doporučuje se provádět v odpoledních hodinách nebo o veekendu, kdy je malý odběr proudu – tak, 
aby napájení budovy vůbec nebylo přerušeno. 
 Nejprve se po vyjmutí pojistek odpojí jeden kabel v KS01 a najde druhý konec v KS03 – a na jejich 
pojistkové vývody se napojí nový kabel AYKY 3x120+70 – který se zprovozní osazením pojistek. Pak se 
provede stejný úkon na druhém kabelu. 
 Pozor na správné nafázování! 
 
8. Připojení nabíjecí stanice elektromobilů 
8.1 Stávající stav 
 V dubnu 2021 byl do rozvaděče RH01 v trafostanici osazen jistič 40A a přes chránič 40A- 30 mA – typ 
B/G – je vyveden CYKY 5x6 na stěnu TS – kde na zdi poblíž vrat do části 22kV je umístěna nabíjecí stanice 
22 kW. 
 
8.2 Nový vývod pro nabíjecí stanici elektromobilů EMB 2 
 Provede se z rozvaděče nn v TS kabelem AYKY 3x120+70, zde se napojí v poli 8 na na stávající deion 
250A, pojistky před ním se vymění za 312A.  Kabel se vyvede z TS a povede před vraty – pak se připojí do 
trasy spolu s oběma AYKY 3x120+70. 
 Kabel se ukončí u parkovacího stání č. 23 v pilíři se 3 sadami pojistek, z jedné se napojí CYKY 5x10 
nabíjecí stojan přes 4p proudový chránič 30mA, proud 50A, char. B/G.  Viz schéma na výkrese 6. 
 
8.3 Úpravy v poli 8 rozvaděče nn 
 Protože se nový AYKY 3x120+70 pro EMB 2 napojí na stávající deion 250A, upouští se od původně 
plánované výměny černých jističů IJV pro osvětlení a zásuvky v budově TS. 
 Jen pro informaci uvádíme, že pro napojení již na jaře 2021 instalované nabíjecí stanice elektromobilů 
z budovy trafostanice EMB 1  - 22 kW - jsou již ve spodní řadě osazeny přístroje 40A-  3p jistič a chránič 30 
mA- char. G / B.  
 
9. Uzemnění 
9.1 Uzemnění nových stožárů VO 
 Všechny nové stožáry se přizemní na hodnotu 10 ohmů pomocí drátu FeZn 10, kterým se spojí jejich 
kostry, a tento zemnící drát se uloží 10 cm pod pískové lože na dno výkopu pro kabely. Spojují se navzájem 
všechny stožáry: 
 
9.2 Uzemnění el. zařízení 
 V  pilířku ve skříni KS3 se nově pokládaný drát FeZn 10 zavede na přípojnici PE  a spojte jej se starým 
zemničem. 
 Dále je nutno smyčkově přizemnit skříň KS05 u nabíjecího místa. 
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9.3 Kladení vedení, připojování 
 V celé trase výkopu pro kabely se položí na dno výkopu 10 cm od kabelu zemnící vedení FeZn průměr 
10mm, který se vyvede na povrch v patřičných místech.  
 Vedení se nebude spojovat v zemi, ale smyčkovat nad zemí u paty stožárku. Proto musí být na 
každém stožárku buď dva šrouby, nebo svorka, umožnující napojení dvou drátů FeZn 10. Vedení vyveďte 
těsně u stožárku svisle vzhůru a v plastovém rámečku okolo stožáru udělejte malý výřez na průchod 
zemnícího drátu. 
 
9.4 Ochrana proti korozi 
 Na přechodech země vzduch je nutno drát opatřit antikorozivním nátěrem. Použití materiálu FeZn není 
dostačující ochranou. Příkladem ochrany je použití izolačních smrštitelných trubek zelenožluté barvy  
 
10. Zemní a stavební práce 
10.1 Trasa kabelů 
 Od trafostanice se vyjede kolmo pod hradbou a pak asi 1m ve vnějším volném terénu, za vraty se 
trasa zatočí a povede asi 1 m vně nového chodníku z důvodu předstihu pokládky napájecí kabeláže pro 
budovy SŽ. 
 V podélném směru (rovnoběžně se Sušickou ulicí) bude trasa vedena mezi starým chodníkem a 
budovami – tedy bude v novém chodníku. Spolu budou pokládány kabely pro závory a kamerový systém – 
projektant ing. Chodora – trasy doporučujeme výkopy sloučit k sobě. 
 
10.2. Výkopové práce, ukládání kabelů 
 Výkopy se provedou v terénu o šířce 35 cm do hloubky 80 cm - ukládání kabelů CYKY do pískového 
lože 2x8 cm – do ohebných dvouplášťových korugovaných chrániček - světlost 32mm . Kabely AYKY budou 
uloženy volně. 
 Při záhozu položte výstražnou fólií červené barvy - asi 20 cm pod úrovní terénu (dlažby).  
 Před vraty u TS bude výkop hloubky 1,2 m, přičemž kabely AYKY se dají každý do své chráničky – 
délka si 70m – DN min. 110 mm 

 
10.3 Základy osvětlovacích stožárů 
 Základy se provedou z betonu do vyvrtané jámy o průměru 80 cm, nebo čtverec 0,8 x 0,8 m hloubka 
1,1 m– viz přiložený výkres. Do základu se zabetonuje roura o vnitřním průměru 300 mm, do níž se pak 
stožár zasune, uklínuje a dosype pískem. Na závěr se provede betonová hlavička. Nutno vyčkat 28 dní na 
vytvrdnutí betonu. 
 Nezapomeňte na vložení chrániček pro přívodní kabely a uzemnění. 
 
 Poznámka: pokud by došlo ke kolizi okraje základu s trasou stáv. kabelů, opatří se původní kabely 

speciálním 2dílným žlabem – DN 100. 

 

10.4  Vztyčování stožárů 
 Je nutno postupovat dle montážního návodu stožáru. 
 

 V závislosti na zatížení hlavy sloupu je nutné vztyčování ručně regulovat až do úplné vertikální polohy. 

Po vztyčení a složení sklopné části s pevnou, otočte manipulační pákou o 180° v směru "zavřít". Otočením 

vačkového kloubu sklopná část zasedne na základní část sloupu, a tím je sloup vztyčen.  

 Zkontrolujte, zda sklopná část (15) pevně sedí na pevné části sloupu tak, aby šipky ukazovaly na 

varovné značky. Zašroubujte pojistný šroub a utáhněte ho. Vytáhněte manipulační páku (46) a odstraňte 

vyvažovací mechanizmus.  

 V jednotlivých případech se může stát, že při sklápění a vztyčování sloupu se vačkový kloub mírně 

pootočí a při zpětném vztyčení sklopné části ji nelze dorazit nad pevnou část. V takovémto případě je třeba 

před doražením sklopné části pootočit pomocí manipulační páky vačkový kloub tak, aby bylo možné znovu 

sklopnou část dorazit k pevné. Takovéto pootočení se nepovažuje za závadu.  

 

10.5  Sklápění stožárů 
 Dle montážního návodu platí: 
 Připevněte vyvažovací mechanizmus ke sloupu zasunutím manipulační páky (46). Zub v otvoru na 

sloupu musí sednout do drážky na páce. Je nezbytně nutné zkontrolovat, zda je manipulační páka správně 

zasunuta do otvorů na obou stranách. Nyní vyšroubujte pojistný šroub (45) použitím příslušného klíče.  
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 Otočte manipulační pákou o 180° v směru otevřít. To nadzvedne sloup tak, aby vznikla mezera 

mezi sklopnou a pevnou částí (X). Pokud toho není dosaženo, zkontrolujte zda je manipulační páka 

otočena až na doraz, aby bylo požadované mezery dosaženo.  

 Táhněte sloup na vyvažovací mechanizmus a přidržujte jej po dobu sklápění. V závislosti na 

zatížení vrcholu sloupu je nutné sklápění ručně regulovat.  

 
10.6 Konečná úprava terénu 

 V rámci tohoto SO se provede jen zhutnění a vyrovnání do roviny terénu.  Pokládka dlažby včetně 
podkladu patří do stavebního objetu ploch jako celek 

 Veškerý přebytečný vyvrtaný a vykopaný materiál se soustředí na místě určeném stavbyvedoucím a 
bude následně odvezen na skládku. 
 

11.  Vytýčení, podzemní sítě 

11.1 Vytýčení stávajících sítí 
 V místě kabelových tras, základů apod. je nutno před zahájením prací provést přesné vytyčení všech 
podzemních sítí.  
 
 Podle provedených průzkumů se v trase kabeláží a jejich blízkosti budou vyskytovat následující 
pozemní vedení  
 - kabely SEE pro napájení budov SŽ a původních stožárů, dále pro závory 
 - poblíž trafosranice jsou kabely nn a vn - ČEZ  
 - sdělovací kabely – viz vytyčovací plány 
 - potrubní rozvody: plyn, vodovod a kanalizace 
 
11.2 Vyjádření jednotlivých správců 
 Jednotlivá vyjádření jsou součástí dokladové části celkové dokumentace stavby 
 
11.3 Vytýčení jednotlivých bodů dle projektu  
 Na situačních a detailních výkresech jsou uvedeny kóty pro osazení stožárů apod.  Jednotlivé kóty pro 
umístění stožárů, kabelových tras, skříní apod., uvedené na výkresech, je možno v případě kolizí s 
vytyčenými sítěmi na místě upravit tak, aby nedošlo k narušení stávajících vedení. 
 
11.4 Geodetické zaměření a souřadnice 
 Jednotlivé body mají následující souřadnice s přesností na 0,1 m:  

Označení souřadnice 

Nový stožár 7 (N) 820448,9 1071482,0 

Nový stožár 8 820457.7 1071495.3 

Nový stožár 9 820434.6 1071506.5 

Nový stožár 10 820415.5 1071518.7 

 Skutečné polohy kabelových tras a stožárů budou oprávněným geodetem zaměřeny podle předpisů 
SŽG  a následně předány investorovi – který je pak předá SŽG pro zanesení do JŽM.  
 
11.5  Souběhy a křižování 
 Pro souběhy a křižování jednotlivých vedení je nutno dodržet následující vzdálenosti podle ČSN 73 
6005 a případně další podmínky, stanovené jednotlivými správci. 
 - kabely nn  - křížení i souběh 5 cm 

 - kabely vn  - křížení i souběh 20 cm 

 - sděl. a zab. kabely nechráněné  - křížení i souběh 30 cm 

 - sděl. a zab. kabely v chráničkách  - křížení i souběh 10 cm 

 - vodovod - křížení i souběh 40 cm 

 - stoky - křížení 30cm, souběh 50 cm 

 - plynovod - křížení v chráničce 10 cm, souběh 40 cm 

 - propanové potrubí - křížení v chráničce 20 cm, 
  - souběh ntl dle ČSN - 40 cm, - souběh nechráněný 100 cm 

 
12. Dodávané materiály a výrobky 
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 Veškeré dodávky musí býti v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve smyslu později vydaných 
předpisů a schválené pro použití v oblasti působnosti Správy železnic a ČD 
 
13. Pracovní postupy 
13.1 Podrobný rozpis prací 
 Bude se postupovat takto: 

1. Vytýčení sítí a zejména zjištění přesné polohy kabeláže CYKY 4x10 ke stožáru 8 (11) u vchodu a 
napájecích kabelů AYKY 3x150+70 

2. Vytýčení světelných míst 
3. Pokládka kabeláže – AYKY 3x120+70 + přílož ostatních kabelů včetně pilíře s KS05 pro EMB2 
4. Odpojení jednoho kabelu v KS01 a KS03 a napojení na nový kabel  AYKY 3x120+70 
5. Odpojení druhého kabelu v KS01 a KS03 a napojení na nový kabel  AYKY 3x120+70 – včetně opravy 

uchycení skříně KS 03 do zdi budovy S25 
6. Základy stožárů  
7. Vztyčení stožárů, osazení svítidel, zapojení 
8. Demontáž  starého osvětlení a přečíslování stožárů 
9. Zprovoznění nového VO 

  
14. Provedení prací  
 Veškeré práce musí býti provedeny podle platných norem a předpisů platných v době výstavby 
organizací, která má platné oprávnění pro předmětnou činnost, v souladu vyhláškou o vyhrazených 
technických zařízeních č. 73/2010 Sb. a jejími přílohami – pro třídu II. Veškeré dodávané materiály musí 
býti v souladu se zákonem 22/1997 Sb a 71/2000 Sb.  
 Pro práci a obsluhu na el. zařízeních platí bezpečnostní předpisy ČSN EN 50 110-1 a *-2. Pro práce v 
oblasti kolejiště platí předpis BP1.  
 Dále je nutno dodržovat vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 324/90Sb. o bezpečnosti práce 
a technických zařízení při stavebních pracích a bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách. Při zemních 
pracích musí býti obzvláště dbáno na nepoškození podzemních vedení. 
 Po skončení prací je nutno provést výchozí revizi dle ČSN 33 2000-6, jejíž součástí je rovněž měření 
hodnot osvětlení a nechat vystavit průkaz způsobilosti. 
 
15. PŘÍLOHY 
 Dokumentace obsahuje tyto výkresy: 
 2 CELKOVÁ SITUACE 1:500 

 3 SCHÉMA NAPÁJECÍCH ROZVODŮ A VO – stav ke dni 1,3.2021 
 4 SCHÉMA NAPÁJECÍCH ROZVODŮ A VO - PROJEKTOVANÁ ÚPRAVA 
 5 NAPOJENÍ KABELÁŽE U TRAFOSTANICE 
 6 PILÍŘ U NABÍJECÍHO STOJANU EMB2 
 7 IZOLUXY OSVĚTLENÍ M 1:500 
 8 ZÁKLAD STOŽÁRU - 6m  
 9 KONSTRUKCE OSV. STOŽÁRŮ 
 10 TYPOVÉ ŘEZY VÝKOPEM 

 
  přílohy 
 11 VÝPOČET OSVĚTLENÍ 
 12 VÝKAZ VÝMĚR 
 
 
 
 
Zpracoval dne 24.7.2021:   Ing. Karel Roubal projekce Roubal, IČO 1163 1414  
         Republikánská 32, 31200 PLZEŇ  
         tel. 377 451 102,   T-mobile  605 720 262, e-mail: kroubal@volny.cz 
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