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2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V žst. Nymburk hl.n. ve výhybkách a staničních kolejí, jsou vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože.
             V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.   

SO 01

V žst. Nymburk hl.n. v 3a.SK (nové kolejnicové pásy tv. 60 E2) zhotovitel provede

· Úprava, oprava a doplnění povrchu stezky (mezi SK č. 5a – 3a)

· doplnění kolejového lože kamenivem

· výměna kolejnicových pásů tv 60 E2 délky 120m (6ks dodá firma), nové přechodové kolejnice tv. 60E2/49E1 2*10m a kolejnice užité tv.S49 vložky 2*10m (dodá TO) současně s výměnou kompletů ŽS4 (5% dodá TO) a pryžové podložky (100% dodá TO), na 50m pružné upevnění Skl 24 (dodá TO)

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením
· dělení kolejnic kyslíkem
· svary odtavovací stykové tv. UIC 60

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· výměna LISŮ tv. UIC60 délky 3,60 (2ks Lp) s tepelně zpracovanou hlavou (dodá TO)

· demontáž – montáž MIB 

· demontáž – montáž přechodu panel část vnitřní a vnější původní panely 1,5m (SB6)

· zřízení geotextilie pod panely přechodů

· vrtání kolejnic otvor do 10mm a přes 10 do 23mm

· demontáž – montáž ukolejnění

· příplatek za kompletaci Skl14

V žst. Nymburk hl.n. ve 3.SK a 3b.SK, mezi v.č.43-51 (kolejnicové pásy tv.60 E2, pražce nové B 91S/1) zhotovitel provede
· úprava, oprava a doplnění povrchu stezky (mezi SK č. 5, 5b – 3, 3b)

· výměna KL včetně lavičky 

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž kolejového roštu v ose rozdělení „d“

· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „d“ nové pražce vystrojené betonové B 91S/1 (dodá TO), nové pražce vystrojené betonové bezpodkladnicové upevnění S49 min. délky 2500mm, min. hmotnosti 280 kg, včetně dopravy (55 ks dodá firma), nové kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 120m (7+1+4ks dodá firma), přechodové kolejnice tv. 60E2/49E1 6*10m a kolejnice užité tv S49 vložky 6*10m (KV č.51-3.SK; ZV č.51-3b.SK; KV č.64-3b.SK dodá TO), KV č.51 nové vystrojené dřevěné pražce (10ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO), KV č.43 – 3b.SK a KV č.64 – 3b.SK  nové nevystrojené dřevěné pražce (6+3 dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky metoda přesná (v.č.51)

· stabilizace kolejového lože

· stabilizace kolejového lože ve výhybce (v.č.51)

· snížení kolejového lože 

· snížení kolejového lože ve výhybce (v.č.51)

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením
· dělení kolejnic kyslíkem
· svary odtavovací stykové tv. UIC60

· svary termitové tv. UIC60

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK 

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· montáž pražcové kotvy (KV č.51-3.SK; ZV č.51-3b.SK; KV č.64-3b.SK  8+8+9ks dodá firma)

· montáž pražcové kotvy ve výhybce (v.č.51-3b.SK KV č.64-3b.SK 12+4ks dodá firma)

· výměna LISŮ tv. UIC60 délky 3,60m s tepelně zpracovanou hlavou (3.SK – 4ks dodá TO)

· demontáž – montáž přechodu panel část vnitřní a vnější 3.SK původní panel 3m (SB6) nové náběhové klíny, nový panel 3+3+3+3+3+3+1,5m (B91S/1) nové náběhové klíny

· demontáž – montáž přechodu panel část vnitřní 3b.SK – nový panel 1,5m (B91S/1)

· demontáž - montáž přechodu panel část vnitřní a vnější 3m původní panel (spojka 33xa – 34xa)

· zřízení geotextilie pod panely přechodů

· demontáž nástupiště úrovňové Sudop (mezi 5 - 3.SK - 320m)

· montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 Z bez vodící linie, výplňové desky D3, podložka pod tvárnici a tvárnice Tischer (mezi 5 - 3.SK 320m) 

· demontáž – montáž MIB (3a.SK, 3.SK nové držáky B91S/1)

· vrtání kolejnic otvor do 10mm a přes 10 do 23mm

· demontáž – montáž ukolejnění

V žst. Nymburk hl.n. na v.č. 43 a KV (R65 1:9-300) zhotovitel provede

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky (v.č.43)

· výměna kolejového lože výhybky se snesením KR
· doplnění kolejového lože kamenivem
· demontáž - montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, žebrových podkladnic, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), nové prodloužené jazyky a opornice (dodá TO) včetně nových jazykových opěrek (dodá firma), nová srdcovka včetně VP svorníků (dodá TO), středové kolejnice + u KN60 užité tv. R65 ( 12m*2+20m*2 dodá TO), nové přídržnice KN 60 (5,5m 2+2 dodá firma) včetně nových podkladnic k přídržnici (dodá firma) 

· KV č.43 p.č.57 - 61 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou
· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce
· stabilizace kolejového lože ve výhybce
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením
· svary termitové tv. R65

· svary přechodové tv. R65/UIC60

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· demontáž - zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice 

· výměna LISŮ tv. R65 délky 3,60m s tepelně opracovanou hlavou (2ks dodá TO)

· vrtání kolejnic otvor do 10 mm (v.č.43)

· demontáž – montáž nového lanového propojení

· demontáž – montáž hákového závěru 

Na v.č. 64,66 (S49 1:9-300)  zhotovitel provede

· demontáž – montáž nového jazyka Pp (2*1ks dodá TO) a nové opornice Po (2*1ks dodá TO), zřízení zádržné opěrky na jazyku a opornici
V žst. Nymburk hl.n. ve 5b.SK, 5.SK a 5a.SK, (kolejnicové pásy délky 120m tv.49 E1, pražce nové betonové bezpodkladnicové upevnění S49) zhotovitel provede
· oprava a odstranění povrchu stezky (5a.Sk-Lp; 5b.SK-Lp)
· výměna KL včetně lavičky (5a.SK; 5b.SK; 5.Sk – v km 322,538-322,595)
· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž kolejového roštu v ose (5b.SK, 5a.SK, 5.SK v km 322,538-322,595)
· montáž kolejového roštu v ose (5b.SK, 5a.SK, 5.SK v km 322,538-322,595), nové pražce vystrojené betonové bezpodkladnicové upevnění S49 min. délky 2500mm, min. hmotnosti 280 kg, včetně dopravy (656ks dodá firma)+užité B91S/1 (9 ks dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m (5+2+1ks dodá firma), přechodové kolejnice tv. R65/49E1 2*10m (km 322,595 dodá TO) 
· KV č.46-5b.SK, KV č.46-v.č.51, KV č.34xa-5a.SK nové nevystrojené dřevěné pražce (8+5+8 dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· ojedinělá výměna kolejnic užité tv S49 vložky 4*5m (v km 322,700; 322,850 dodá TO)

· výměna upevnění ŽS4 (5.SK 100% v km 322,700-322,928 dodá TO)

· dělení AB komunikace (5.SK - Lp)

· odstranění AB komunikace (5.SK - Lp–22m, 5a.SK Lp-41m)

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná (5b.SK; 5a.SK; 5.SK v km 322,928-322,700; 322,538-322,595) 
· stabilizace kolejového lože (5b.SK; 5a.SK; 5.SK v km 322,928-322,700; 322,538-322,595) 

· snížení kolejového lože (5b.SK; 5a.SK; 5.SK v km 322,928-322,700; 322,538-322,595) 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením 
· dělení kolejnic kyslíkem

· svary odtavovací stykové tv. S49
· svary termitové tv. R65

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK (5b.SK, 5.SK v km 928-322,700)
· umožnění volné dilatace (5b.SK; 5a.SK; 5.SK v km , svaření do BK (5b.SK, 5.SK v km 322,928-322,700)
· demontáž – montáž panel část vnitřní - 5.SK nové panely 3m (28ks u výpravní budovy) nové náběhové klíny, panely přijdou podsypat kamennou drtí
· demontáž - montáž přechodu panel část vnitřní a vnější 3m původní panel (5a.SK-v.č.34xa)

· demontáž dřevěného přechodu - montáž nový panel 1,5m, panel přijde podsypat kamennou drtí proti posuvu (5b.SK)
· zřízení geotextilie pod panely přechodů

· odtěžení zeminy (5.SK Pp-podél nástupiště)

· odstranění nánosu nad pražci (5.SK)

· demontáž – montáž výkolejky (5b.SK)

· demontáž – montáž kolejnicového zarážedla (5a.SK)

· demontáž – montáž ukolejnění (nové svěrky)
· příplatek za kompletaci na ŽS4 

V žst. Nymburk hl.n. na v.č. 33xa,34xa,46 a KV (S49 1:9-190) zhotovitel provede

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

· doplnění kolejového lože kamenivem

· demontáž (T6°,A6°) - montáž užité výhybky na uložišti (3*S49 1:9-190), 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), 
· středové kolejnice užité tv. S49 (10m*4*3 dodá TO) 

· KV č.33xa p.č.45 výměna pražce za nový výhybkový dřevěný (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.34xa p.č.45 výměna pražce za nový výhybkový dřevěný (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.46 p.č.45 výměna pražce za nový výhybkový dřevěný (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.46-v.č.51 výměna pražce za nový dřevěný nevystrojený (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· spojka 33xa-34xa výměna pražce za nový dřevěný nevystrojený (10ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna kolejnic užité tv.S49 (9*2 dodá TO),včetně výměny KL

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

· stabilizace kolejového lože ve výhybce

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

· svary termitové tv. S49
· výměna VP svorníků

· navaření srdcovky (v.č.33xa, 34xa, 46)

· broušení, reprofilace výhybek

· umožnění volné dilatace, svaření
· montáž pražcové kotvy ve výhybce (v.č.33xa – 3a.SK 12ks dodá TO)

· demontáž - zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice 

· vrtání kolejnic otvor přes 10 do 23 mm 

· demontáž – montáž nového lanového propojení

· demontáž – montáž hákového závěru 

SO 02
V žst. Nymburk hl.n. na v.č. 47,48 a KV (R65 1:9-300) a v.č. 21,22 (R65 1:9-300) mezi v.č.47- 48, spojka v.č.47- 43 zhotovitel provede 

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky (v.č.47,48)
· výměna kolejového lože výhybky se snesením KR (v.č.47,48)
· výměna kolejového lože včetně lavičky (mezi v.č.47-48; spojka 47-43)

· doplnění kolejového lože kamenivem
· výměna kolejnic u KN60 užité tv. R65 ( 10m*2*2 dodá TO), nové přídržnice KN 60 (5,5m 2+2 dodá firma), včetně výměny nových podkladnic (dodá firma)
· spojka 47- 43 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (9ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL, výměna kolejnic za užité tv. R65 10m*2 (dodá TO)
· mezi v.č. 47- 48 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (32ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL, výměna kolejnic za užité tv. R65 15m*2 (dodá TO) 

· v.č.47 p.č. 58-61 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· v.č.48 p.č.55-63 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· výměna jazyků (2+2ks Pp+Lo dodá TO) a opornic (2+2ks Po+Lp dodá TO) nové jazykové opěrky (dodá firma)
· úpravu GPK směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce 

· stabilizace kolejového lože ve výhybce 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením
· svary termitové tv. R65
· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· navaření srdcovky (v.č.48)
· demontáž - zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice

· výměna VP svorníků (v.č.48)
· demontáž – montáž hákového závěru (v.č.47,48)
· zřízení vrstvy z geotextilie (v.č. 47,48)

Na v.č. 21 (R65 1:9-300), v.č.22 (R65 1:11-300)  bude provedeno 
· demontáž – montáž nového jazyka Pp (2*1ks dodá TO) a nové opornice Po (2*1ks dodá TO), zřízení zádržné opěrky na jazyku a opornici

· doplnění KL kamenivem

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

· stabilizace kolejového lože ve výhybce

V žst. Nymburk hl.n. v SK č.1,2 mezi v.č. 48-63 zhotovitel provede
· úprava a oprava povrchu stezky (mezi SK č. 3a,3,3b-1; 1-2; 2-4)

· doplnění stezky štěrkodrtí (mezi SK č 3a,3,3b-1; 1-2; 2-4)
· souvislé čištění KL (SK č. 1,2)
· doplnění kolejového lože kamenivem
· ojedinělá výměna upevňovadel ŽS4 a pryžové podložky (5% dodá TO)

· 1.SK ojedinělá výměna kolejnic vložky 4*3m užité tv UIC60 (dodá TO)

· 2.SK ojedinělá výměna kolejnic vložky 4*3m užité tv UIC60 (dodá TO)

· KV č.47 - 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO)
· KV č.47 - 1.SK výměna pražců za užité betonové příčné vystrojené SB6 – R65 (20ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná
· stabilizace kolejového lože
· snížení kolejového lože
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením
· svary termitové tv. UIC60
· dosažení dovolené upínací teploty v BK 
· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· demontáž nástupiště úrovňové Sudop (mezi SK č.1-2 392m, mezi SK č.1-3 392m)

· montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 Z bez vodící linie, výplňové desky D3, podložka pod tvárnici a tvárnice Tischer (mezi SK č.1-2 392m, mezi SK č.1-3 392m) s výškou hrany 250mm nad TK
· úprava nástupištních desek pomocí řezu (stožáry)

· demontáž – montáž přechodu panel 1,5m část vnitřní (mezi v.č. 48-63)

· demontáž – montáž přechodu panely vnitřní a vnější (1.SK 2*1,5m, 6*3m; 2.SK 2*1,5m, 2*3m)

· zřízení konstrukce asfaltobetonové Lp+Pp výplň mezi nástupištěm a vnějším panelem přechodu (1.Sk; 2.SK přechody)
· demontáž - montáž MIB 

· demontáž - montáž ukolejnění
· odpojení a zpětné zapojení LISŮ
V žst. Nymburk na v.č. 1,5,12,13,16,20 (R65 1:9-300) zhotovitel provede
· doplnění KL kamenivem

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

· stabilizace kolejového lože ve výhybce

SO 03
V žst. Nymburk seř.n. na v.č. 244,245,246,247,256,257,258 (S49 1:7,5-190) zhotovitel provede 

· oprava, úprava stezky a doplnění štěrkodrtí

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože 100% se snesením KR výhybky +ZV+KV

· demontáž a montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), užité kolejnice tv. S49 středové kolejnice 4*10m*7(dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek

· ZV č. 244,245,246,247 p.č.01-05 výměnu dřevěných pražců nevystrojených za nové 7*5ks (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· ZV č.256,257,258 p.č.01-05 výměnu dřevěných pražců nevystrojených za nové 7*5ks (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité kolejnice tv.S49 vložky 2*5m (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č. 244,245,246,247,256,257,258 p.č.43-46 výměnu dřevěných výhybkových pražců za nové (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV.č.244-16.SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 5+5m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 5ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV.č.244-17.SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 5+5m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 5ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.245-18.SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 5+5m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 5ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV.č.245-19.SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 5+5m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 5ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV.č.246-20.SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 5+5m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 5ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV.č.246-21.SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 5+5m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 5ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV.č.247-22.SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 5+5m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 5ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV.č.247-23.SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 5+5m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 5ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV.č.256-v.č.244 výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 10+10m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 5ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV.č.256-v.č.245 výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 10+10m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 5ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV.č.257-v.č.246 výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 10+10m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 5ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV.č.257-v.č.247 výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 10+10m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 5ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV.č.258-v.č.248 výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 10+10m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 5ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV.č.258-v.č.249 výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 10+10m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 5ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· demontáž - zřízení zádržné opěrky proti putování jazyka i opornice 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

· svary termitové tv. S49

· svary elektrickým obloukem tv.S49

· navaření srdcovek

· základní reprofilace výhybek

· umožnění volné dilatace
· výměna VP svorníků
· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou + výběhy

· stabilizace kolejového lože + výběhy

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice + výběhy

· vrtání otvorů o průměru přes 23mm

· oprava kolejnicového styku, demontáž - montáž
· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž – montáž hákových závěrů 

· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Nymburk seř.n. na v.č. 248,249 (S49 1:9-190) zhotovitel provede
· oprava, úprava stezky a doplnění štěrkodrtí

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože 100% se snesením KR výhybky +ZV+KV

· demontáž a montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), užité kolejnice tv. S49 středové kolejnice 4*10m*2 (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek

· ZV č. 248,249 p.č.01-05 výměnu dřevěných pražců nevystrojených za nové 7*5ks (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité kolejnice tv.S49 vložky 2*5m (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č. 248,249 p.č.45-49 výměnu dřevěných výhybkových pražců za nové (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV.č.248-24.SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 5+5m*2 - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 5+5ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV.č.247-25.SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 5+5m*2 - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 5+5ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· demontáž - zřízení zádržné opěrky proti putování jazyka i opornice 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

· svary termitové tv. S49
· navaření srdcovek

· základní reprofilace výhybek
· výměna VP svorníků
· umožnění volné dilatace ve výhybkách
· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou + výběhy

· stabilizace kolejového lože + výběhy

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice + výběhy

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž – montáž hákových závěrů 

· demontáž – montáž EOV

· kompletace ŽS4 na uložišti

SO 04
Přeprava mechanizace

SO 05
VON

SO 06
KSU a TP
Ostatní 

Výzisk ze SČ a výměny kolejového lože, výzisk z těžení a plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Nymburk.

4.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽG Praha(:+420 728 361 005, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz
Zhotovitel si vyžádá u Ing. Majzlíka projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír (: +420 728 361 005
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce staničních kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc duben a červen
1. 4. – 14. 4. 2023 (14 dní) 

15. 4. – 21. 4. 2023 (7 dní)

      22. 4. – 30. 4. 2023 (9 dní)
      1. 6. – 21. 6. 2023 (21 dní)
Výše uvedené termíny výluk jsou předběžné. 

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.
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