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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby: Modernizace trati  

Praha-Veleslavín (vč.)  –  Praha-Ruzyně (vč.)  

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro územní řízení 

Datum zpracování:   06/2022 

Druh stavby: Stavba dráhy, liniová stavba 

 

Místo stavby: 

Kraj:     Praha 

Obce:     Praha 6 

Katastrální území:   Břevnov, Dejvice, Liboc, Ruzyně, Veleslavín, Vokovice 

 

Zadavatel :  Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Kontaktní adresa:    Správa železnic, státní organizace, 

Stavební správa západ, 

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
 

Dodavatel dokumentace: MP+SUDOP – Veleslavín-Letiště 
METROPROJEKT Praha a.s., 
Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7 
IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 
a 
SUDOP Praha a.s. 
Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 
IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349 
 
  

Zpracovávaná část: B.4.2 Provozní technologie 

Vypracoval: Ing. Jan Kočí 
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2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

2.1 Údaje o umístění stavby 

2.2 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Pro území hlavního města Prahy je platný územní plán schválený usnesením č. 10/05. 
Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 9.9.1999 se zapracovanými změnami ÚP SÚ hl. m. Prahy 

Stavba je v souladu s vymezeným koridorem dopravní infrastruktury nadmístního významu 
dle platných ZÚR hl. m. Prahy. 

V platném Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je modernizovaná trať Praha – 
Kladno s odbočkou na letiště Ruzyně zakreslena jako plocha DZ. Navrhovaná trasa je v několika 
místech vedena mimo nebo na okraji pro stavbu vyhrazené plochy.  Jedná se zejména o úseky:  

- stanice Praha-Veleslavín (kladenské zhlaví, obratové koleje) 

- úsek mezi km 8,0 – 9,0 (včetně plochy pro umístění měnírny) 

- úsek cca 9,2 – 10,8 (posun zastávky Praha-Liboc a úprava komunikace U Prioru) 
mimoúrovňový rozplet trati za stanicí Praha-Ruzyně a navazující oblouk směrem k 

zast. Dlouhá Míle  

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

- Zpracovaná přípravná dokumentace „Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na 
letiště Ruzyně, I.etapa", resp. aktualizace přípravné dokumentace 03/2009, zpracovaná 
firmou METROPROJEKT Praha a.s., nám I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2. 

- Studie proveditelnosti „Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna" (zpracovaná 
sdružením „METROPROJEKT + SUDOP, Praha-Ruzyně - Kladno, aktualizace 2015"), 
projednaná a schválena Ministerstvem dopravy na 104. zasedání Centrální komise dne 
07.07.2015 s doporučením varianty R1 spěš (části, nezbytné pro zpracování díla). 

- Posuzovací protokol „Studie proveditelnosti Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a 
Kladna", vydaný dne 

- pod č.j. 9320/2015-SŽDC-SSZ-ÚTl-Frk a doklady ze závěrečného projednání ASP PLK. 

- Schvalovací protokol „Studie proveditelnosti Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a 
Kladna", vydaný dne 23.10.2015 pod č.j. 44689/2015-SŽDC.O7 

- Stanovisko MŽP vydané na základě průběhu změnového řízení EIA vydané dne 26.1.2009 
pod č.j. 6015/ENV/09 a prodloužené do 26.1.2006. 

- Územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy (k prohlížení na www.praha.eu) 

- Dopis č.j. MHMP 1348590/2015 z 30.6.2015 

- Stanoviska a vyjádření dotčených složek, s kterými probíhalo jednání při zpracování SP - 
viz složka Projednání ASP 
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4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Provozní délka trasy  
ŽST. Praha Veleslavín – ŽST. Praha Ruzně  4,6 km 

 
 

Stanice a zastávky 
 
ŽST. Praha Veleslavín       km 8,1 
zast. Praha Liboc        km 10,1 
ŽST Praha Ruzyně        km 11,3 

   
Trakce       elektrická 25 kV střídavá 

        
Zabezpečovací zařízení     traťové – ETCS L2 

      staniční – 3. kategorie - elektronická stavědlo 
 

Maximální povolená rychlost      85 km/h 
 

Jízdní doby a mezistaniční vzdálenost 
 

Směr 
Jízdní 
doba 
[min] 

Délka 
[km] 

 
Pobyt 

[s] 

Jízdní 
doba 
[min] 

Směr 

 ŽST. Praha Veleslavín 30  
 2,5 2   2,5  
   zast. Praha Liboc 20   
 2 1,2   2  
   ŽST Praha Ruzyně 30   
       
       
       
    
 4,5 3,2 CELKEM 80 4,5  

 
Cestovní doba ŽST. Praha Veleslavín - ŽST. Praha Letiště Václava Havla 4,7 min 
 

 
 
Typ soupravy     čtyřvozová patrová elektrická jednotka délky 110m 

     možnost provozování ve dvojicích   
     

Obsaditelnost soupravy   600 cest./vlak (1200 cest./zdvojená souprava) 
v tom sedící   400 cest./vlak 
          stojící   200 cest./vlak 

5. PROVOZNĚ-TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE 

5.1 MAX. OČEKÁVANÉ ZATÍŽENÍ - ROZBOR SITUACE 
 

Z modelu přepravní prognózy prezentované ve SP je zřejmé, že nejsilnější přepravní proud 
je v relaci Kladno – centrum Prahy. Pro tento projekt to znamená nárůst počtu cestujících v úseku 
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Praha Ruzyně – Praha Veleslavín. Cestující, kteří nevyužijí vlakové spojení z Kladna, přestoupí z 
autobusové a individuální dopravy na terminálu Dlouhá Míle. 

Rozhodujícím zdrojem přepravní poptávky vlakového spojení letiště s centrem města 
budou letištní cestující včetně doprovodu. Jejich přeprava během dne bude téměř rovnoměrně 
rozložena. Druhá skupina jsou zaměstnanci letiště a jejich přepravní nárok je především špičkovou 
záležitostí.  

 
Přepravní prognózy leteckých cestujících 
 

Pro kapacitní posouzení stanice vycházíme ze dvou přepravních prognóz. První je 
prognóza zpracovaná v ASP PLK v roce 2015 a druhá je z Rozvojového plánu LVHP. V této druhé 
prognóze je počet leteckých cestujících vyšší zhruba o 50% vůči první prognóze. 

 
Ve verzi prognostických výpočtů pro rok 2052   

 
se předpokládá podle ASP PLK:  počet leteckých cestujících – 20 mil. cest./rok, 
podle Rozvojového plánu LVHP: až  – 30 mil. cest./rok tj. nárůst 50% vůči ASP PLK  
   

5.2 PŘEDPOKLÁDANÉ OBRATY CESTUJÍCÍCH VE STANICÍCH A 
ZASTÁVKÁCH 

 
Dle ASP pro výhledový stav v roce 2052 za 24.h 

 nástup výstup obrat 
ŽST. Praha Veleslavín 4 945 5 690 10 635 
zast. Praha Liboc 2 702 2 867 5 569 
ŽST Praha Ruzyně 4 255 4 360 8 615 

 
 

5.3 PŘEDPOKLÁDANÉ ZATÍŽENÍ TRATĚ  
 

Dle ASP pro výhledový stav v roce 2052  
 cestujících za 24 h. 

ŽST. Praha Veleslavín  
 67 100 

zast. Praha Liboc  
 62 200 

ŽST Praha Ruzyně  
  

 

5.4 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VLAKOVÉ DOPRAVY 
Dopravu bude řídit podle příslušného Grafikonu vlakový dispečer trati z pracoviště CDP 

Balabenka. 
Provoz s cestujícími se předpokládá od 4.00 do 24.00 hodin. 
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5.5 ROZSAH VLAKOVÉ DOPRAVY A INTERVAL NÁSLEDNÉ JÍZDY 

Rozsah dopravy ve špičce 

Relace Typ vlaku Počet vlaků Interval 

Praha Mas. n. – Praha-Letiště VH Os 6 párů/hod 10 min 

Praha Mas. n. – Kladno (– Kladno-Ostrovec) Os 2 páry/hod 30 min 

Praha Mas. n. – Kladno (– Kladno-Ostrovec) Sp 4 páry/hod 10/20 

min 

 
 

 

5.6 ROZLOŽENÍ INTERVALU V PRŮBĚHU DNE  
 

Relace Praha Mas. n. – Praha-Letiště VH 

 
období  počet hodin  interval /min/      počet párů vlaků 

       

 

5 – 9 h   4 h                   10 min  23 (zdvojená jednotka 220m) 
9 – 13 h  4 h   10 min  24 (jednoduchá jednotka 110m)  
13 – 21 h   8 h   10 min  47 (zdvojená jednotka 220m) 
21 – 01 h  2 h              30 min  8  (jednoduchá jednotka 110m)  
  

     součet   103 párů vlaků / den 
 

Dopravní výkon  

Pro úsek Praha Veleslavín – Praha Letiště V.H.  
      
Počet vlakových kilometrů za den  1813 vlkm/den   
Počet vlakových kilometrů za rok  661,7 tis. vlkm/rok   
Počet místových kilometrů za rok  661,0 mil. místkm/rok  
 

Cestovní a technická rychlost 

Pro úsek Praha Veleslavín – Praha Letiště V.H.  
 
Cestovní rychlost  na trase     41 km/h 
Technická rychlost na trase     50 km/h 
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Potřeba souprav 

Potřeba souprav délky 100m:      
 
dopravních       16souprav 
záložních       1 souprava   

  
Celkem souprav délky 100m       17 souprav 

 
 

Relace Praha Mas. n. – Kladno (– Kladno-Ostrovec) 

 
období  počet hodin  interval /min/      počet párů vlaků 

       

 

Sp 
5 – 9 h   4 h                   10/20 min  16 (zdvojená jednotka 220m) 
14 – 19 h  5 h   10/20 min  20 (zdvojená jednotka 220m) 
 
Os 
4 – 22 h   18 h   30 min  33 (jednoduchá jednotka 110m) 
22 – 01 h  3 h              60 min  3  (jednoduchá jednotka 110m)  
  

     součet   72 párů vlaků / den 
 
 

Dopravní výkon  

Pro úsek Praha Veleslavín – Praha Ruzyně  
      
Počet vlakových kilometrů za den  461 vlkm/den   
Počet vlakových kilometrů za rok  168,2 tis. vlkm/rok   
Počet místových kilometrů za rok  156,3 mil. místkm/rok  
 
 

Cestovní a technická rychlost 

Pro úsek Praha Veleslavín – Praha Ruzyně  
 
Sp 
Cestovní rychlost  na trase     55 km/h 
Technická rychlost na trase     55 km/h 
 
 
Os 
Cestovní rychlost  na trase     41 km/h 
Technická rychlost na trase     50 km/h 
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Potřeba souprav 

 
Potřeba souprav:      

 
dopravních      14 souprav    

  
záložních      1 souprava   

Celkem ucelených souprav délky 100m   15 souprav 
 

5.7 ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH  
Byl zvolen otevřený systém odbavování cestujících tak, jak je běžné na železnici. 

S turnikety se nepočítá. 
 

6. STAVEBNÍ PROGRAM STANIC A ZASTÁVEK 
 

Zavedení vlakového spojení na Letiště Václava Havla a vznik nového prvku veřejné 
dopravy v pražském regionu si vyžádá rozsáhlou stavební činnost. Ve stanicích a zastávkách 
budou vytvořeny nové veřejné dopravní prostory vestibulů, nástupišť a komunikací. Dále bude 
doplněno zabezpečovací a sdělovací zařízení a elektrické stanice. V Liboci vznikne nová 
zastávka. Stavební program jednotlivých stanic a zastávek vychází z urbanistické a 
architektonické koncepce a provozně technologických požadavků.      

 

6.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH STANIC A ZASTÁVEK 
 

ŽST. Praha  Veleslavín   
  

Stanice je situována v zářezu. Je vybavena dvojící zastřešených bočních nástupišť, která 
umožňují přímé propojení pomocí výtahů a eskalátorů se stanicí metra trasy A Nádraží Veleslavín. 
Je také umožněn přímý vstup do stávajícího podchodu pod Evropskou ulicí a na terén. Pro zde 
končící vlaky od Kladna bude vybudováno nové ostrovní nástupiště v prostoru stávajícího kolejiště 
ŽST Praha Veleslavín.  

Do stanice bude přivedena přípojka vody. 

Technologické prostory budou umístěny v jižní části staniční haly, v úrovni nástupiště i pod 
nástupištěm v úrovni podchodu. Budou zde místnosti pro úklid stanice, rozvodny silnoproudu 
včetně trafostanice, sdělovací místnost, strojovna vzduchotechniky a čerpací stanice odpadních 
vod. V úrovni podchodu jsou dále umístěny komerční prostory. Dále bude postavena nová 
technologická budova u nástupní plochy pro hasiče v úseku mezi ŽST Veleslavín a zast. Liboc.  
Zde bude umístěna stavědlová ústředna pro ovládání SZZ stanice.   

 
  
 

zast. Praha Liboc 
Zastávka je umístěna v zářezu ve svahu pod ulicí U Prioru. Zastávka je vybavena dvojící 

bočních nástupišť, která jsou vzájemně propojena podchodem pomocí schodišť a šikmých 
chodníků a výtahu. V podchodu budou umístěny technologické a komerční prostory. Bude zde 
rozvodna silnoproudu včetně trafostanice, sdělovací místnost a úklidová komora. Zastřešené 
budou střední části nástupišť včetně návaznosti na podchod.  
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ŽST. Praha  Ruzyně    
Stanice je situována na náspu poblíž ulic Drnovská a Ztracená. Pro cestující slouží ostrovní 

nástupiště. Přístup na nástupiště od ulice Drnovské je umožněn pomocí výtahu a schodiště. Druhý 
přístup na nástupiště je z podchodu pod stanicí pomocí šikmého chodníku a schodiště. 
V podchodu budou umístěny technologické prostory a zázemí pro cestující. Bude zde rozvodna 
silnoproudu včetně trafostanice, sdělovací místnost, stavědlová ústředna a prostory pro úklid 
stanice. V podchodu bude umístěna dopravní kancelář. Zastřešena bude zhruba polovina délky 
nástupiště. 

Do stanice bude přivedena přípojka vody. 
 

  

 

7. PŘÍLOHY 
 

1. Tabulka stavebního programu 

 



STAVEBNÍ PROGRAM

číslo výška VELESLAVÍN LIBOC RUZYNĚ

název umístění m x - obsahuije

případně min. rozměr

Veřejné prostory a komunikace

01 Vestibul 3
02 Pasáž, podchod 3 x x x
03 Pasáž, nadchod 3
04 Přestupní komunikace 3
05 Schodiště min2,5 x x x
06 Eskalátory min2,5 x x
07 Provozní prostor eskalátorů x x
08 Rampa pro cestující 2,5 x x x
09 Výtah osobní 2,3x3 2,3x3 2,3x3 rozměr šachet
10 Nákladní výtah
11 Strojovna výtahu
12 Únikové schodiště x
13 Nástupiště ostrovní 3,6 x
14 Nástupiště boční 3,6 220x5 220x3 215x9,7

Služební prostory

20 Dopravní kancelář 3 38
21 Úklidová komora 2,3 10 3 10
22 Čistící stroje 2,3
23 Sklad PO
24 Odpadky 2,3 6
25 Služební chodba 2,1 x x min.š=1,2m
26 Služební schodiště 2,5 x
27 Služební šatna
28 Služební WC 3
29 Služební místnost denní 3 vč. kuchyňky
30 Dispečink dopravní 3
31 Dispečink technický 3
32 Server 3
33 Místnost údržby

Technologické zařízení

40 Měnírna 46,2x19,4 *)samostatný objekt
41.1 VN 3 3x3,5 3x3,5 3x3,5
41.2 VN 3 3x3,5 3x3,5
41.3 Tlumivka 3 3x3 3x3 3x3
41.4 Transformátor 3 3x3,5 3x3,5 3x3,5
41.5 Transformátor 3 3x3,5 3x3,5
41.6 NN 3 3x3,5 3x3,5 3x3,5
42 Sdělovací místnost 18 12 18
43 Dálkový přenos 3 3x2,4
44 Stavědlová ústředna 40 v budově měnírny 60 klimatizace opt. 25oC
45 Kabelový kanál pod nást. 2x0,6 2x0,6
46 Místnost UNZ 10 v budově menírny 8 klimatizace opt. 20oC
47 Kabelové závěry
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48 Technická chodba

Technologické zařízení ostatní

50 Jímka nefekálních vod
51 Jímka splaškových vod x
52 Čerpací stanice splaškových vod 3 3x3,5
53 Vodovodní vstup 1,5x4šachta
54 Strojovna VZT x počet dle TŘ
55 Plynová kotelna
56 Výměníková stanice
57 Nákladní výtah
58 Strojovna nákladního výtahu
59 Podružný rozvaděč 2,5 3,5x3,5

Jednotná vybavenost
70 Informace, rezervace 15 na povrchu

Informace, sklad + tresor
denní míst., + zázemí, šatna, WC

73 Veřejné WC 2x
Veřejné WC muži x
Veřejné WC ženy x
Veřejné WC invalidi x
Veřejné WC obsluha x
Veřejné WC úklid x
Veřejné WC sklad x
Odbavovací linka
Jízdenkové automaty x x x
Panel informačního systému x x
Informační panel pro cestující x x x
Telefonní automaty x x
Bankomat x
Reklamní panely a plochy x x x
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