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IN/E MIETROPROJEKT

B.4.2 Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:

Stuperi dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni tzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

Zpracovavana cast:

Modernizace trati

Praha-Veleslavin (v€.) — Praha-Ruzyné (v¢€.)
Dokumentace pro uzemni fizeni

06/2022

Stavba drahy, liniova stavba

Praha
Praha 6
Bfevnov, Dejvice, Liboc, Ruzyné, Veleslavin, Vokovice

Sprava zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Sprava zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

MP+SUDOP - Veleslavin-Letisté
METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

a

SUDOP Praha a.s.

Olsanska 2643/1a, 130 80 Praha 3
ICO: 25793349 DIC: CZ25793349

B.4.2 Provozni technologie

Vypracoval: Ing. Jan Koci
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IN/E MIETROPROJEKT B.4.2 Technicka zprava

2. CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU

2.1 Udaje o umisténi stavby

2.2 Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci

Pro uzemi hlavniho mésta Prahy je platny uzemni plan schvaleny usnesenim &. 10/05.
Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 9.9.1999 se zapracovanymi zmé&nami UP SU hl. m. Prahy

Stavba je v souladu s vymezenym koridorem dopravni infrastruktury nadmistniho vyznamu
dle platnych ZUR hl. m. Prahy.

V platném Uzemnim planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy je modernizovana trat Praha —
Kladno s odbockou na letisté Ruzyné zakreslena jako plocha DZ. Navrhovana trasa je v nékolika
mistech vedena mimo nebo na okraji pro stavbu vyhrazené plochy. Jedna se zejména o Useky:

- stanice Praha-Veleslavin (kladenské zhlavi, obratové koleje)
- usek mezi km 8,0 — 9,0 (v€etné plochy pro umisténi ménirny)

- usek cca 9,2 — 10,8 (posun zastavky Praha-Liboc a uprava komunikace U Prioru)

mimouroviovy rozplet trati za stanici Praha-Ruzyné a navazujici oblouk smérem k
zast. Dlouha Mile

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

- Zpracovana pfipravna dokumentace ,Modernizace trati Praha - Kladno s pfipojenim na
letisté Ruzyné, l.etapa", resp. aktualizace pfipravné dokumentace 03/2009, zpracovana
firmou METROPROJEKT Praha a.s., nam |.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2.

- Studie proveditelnosti ,Zelezniéni spojeni Prahy, letisté Ruzyné a Kladna" (zpracovana
sdruzenim ,METROPROJEKT + SUDOP, Praha-Ruzyné - Kladno, aktualizace 2015"),
projednana a schvalena Ministerstvem dopravy na 104. zasedani Centralni komise dne
07.07.2015 s doporuc€enim varianty R1 spés$ (Casti, nezbytné pro zpracovani dila).

- Posuzovaci protokol ,Studie proveditelnosti Zelezniéni spojeni Prahy, leti§t& Ruzyné a
Kladna", vydany dne

- pod &,j. 9320/2015-SZDC-SSZ-UTI-Frk a doklady ze zavére&ného projednani ASP PLK.

- Schvalovaci protokol ,Studie proveditelnosti Zelezniéni spojeni Prahy, leti§té Ruzyné a
Kladna", vydany dne 23.10.2015 pod &.j. 44689/2015-SZDC.07

- Stanovisko MZP vydané na zakladé prab&hu zménového fizeni EIA vydané dne 26.1.2009
pod €.j. 6015/ENV/09 a prodlouzené do 26.1.2006.

- Uzemni plan sidelniho utvaru hl.m. Prahy (k prohliZzeni na www.praha.eu)
- Dopis ¢.j. MHMP 1348590/2015 z 30.6.2015

- Stanoviska a vyjadfeni dot&enych slozek, s kterymi probihalo jednani pfi zpracovani SP -
viz slozka Projednani ASP
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INE METROPROJEKT

B.4.2 Technicka zprava

4. ZAKLADNi UDAJE

Provozni délka trasy

ZST. Praha Veleslavin — ZST. Praha Ruzné
Stanice a zastavky

ZST. Praha Veleslavin

gast. Praha Liboc

ZST Praha Ruzyné

Trakce

Zabezpecovaci zarizeni

4,6 km

km 8,1
km 10,1
km 11,3

elektricka 25 kV stfidava

tratové — ETCS L2
stani¢ni — 3. kategorie - elektronicka stavédlo

Maximalni povolena rychlost 85 km/h
Jizdni doby a mezistani¢ni vzdalenost
Jizdni i Jizdni
Smér doba Deélka Pobyt doba | Smér
. [km] [s] )
[min] [min]
. ZST. Praha Veleslavin 30
2,5 2 2,5
zast. Praha Liboc 20
2 1,2 v 2
ZST Praha Ruzyné 30
\/ 4.5 3,2 | CELKEM 80 4.5 -

Cestovni doba ZST. Praha Veleslavin - ZST. Praha Letisté Vaclava Havla 4,7 min

Typ soupravy Ctyfvozova patrova elektricka jednotka délky 110m
moznost provozovani ve dvojicich
Obsaditelnost soupravy 600 cest./vlak (1200 cest./zdvojena souprava)
v tom sedici 400 cest./vlak

stojici 200 cest./vlak

5. PROVOZNE-TECHNOLOGICKE UDAJE

5.1 MAX. OCEKAVANE ZATIiZENIi - ROZBOR SITUACE

je v relaci Kladno — centrum Prahy. Pro tento projekt to znamena narast poctu cestujicich v useku
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INE METROPROJEKT B.4.2 Technicka zprava

Praha Ruzyné — Praha Veleslavin. Cestujici, ktefi nevyuziji vlakové spojeni z Kladna, pfestoupi z
autobusové a individualni dopravy na terminalu Dlouha Mile.

Rozhodujicim zdrojem pfepravni poptavky vlakového spojeni letisté s centrem mésta
budou letistni cestujici v€etné doprovodu. Jejich pfeprava béhem dne bude téméf rovhomérné
rozloZzena. Druha skupina jsou zaméstnanci letisté a jejich pfepravni narok je pfedevsim Spickovou
zalezitosti.

Prepravni prognézy leteckych cestujicich

Pro kapacitni posouzeni stanice vychazime ze dvou pfepravnich progndéz. Prvni je
prognéza zpracovana v ASP PLK v roce 2015 a druha je z Rozvojového planu LVHP. V této druhé
prognoze je pocet leteckych cestujicich vy$si zhruba o 50% vuci prvni prognoze.

Ve verzi prognostickych vypo¢ta pro rok 2052

se prfedpoklada podle ASP PLK: pocet leteckych cestujicich — 20 mil. cest./rok,
podle Rozvojového planu LVHP: az — 30 mil. cest./rok tj. narGst 50% vuci ASP PLK

5.2 PREDPOKLADANE OBRATY CESTUJICICH VE STANICICH A
ZASTAVKACH

Dle ASP pro vyhledovy stav v roce 2052 za 24.h

nastup | vystup | obrat
ZST. Praha Veleslavin 4945 | 5690 | 10635
zast. Praha Liboc 2702 2867 | 5569
ZST Praha Ruzyné 4 255 4360 | 8615

5.3 PREDPOKLADANE ZATIZENi TRATE

Dle ASP pro vyhledovy stav v roce 2052

cestujicich za 24 h.

ZST. Praha Veleslavin

67 100

zast. Praha Liboc

62 200

ZST Praha Ruzyné

5.4 ORGANIZACE A RiZENi VLAKOVE DOPRAVY

Dopravu bude fidit podle pfislusného Grafikonu vlakovy dispecer trati z pracovisté CDP
Balabenka.
Provoz s cestujicimi se pfedpoklada od 4.00 do 24.00 hodin.
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INE METROPROJEKT B.4.2 Technicka zprava

5.5 ROZSAH VLAKOVE DOPRAVY A INTERVAL NASLEDNE JiZzDY

Rozsah dopravy ve Spi¢ce
Relace Typ vlaku Pocet vilakii Interval

Praha Mas. n. — Praha-Letisté VH Os 6 paru/hod 10 min
Praha Mas. n. — Kladno (— Kladno-Ostrovec) Os 2 pary/hod 30 min
‘ Praha Mas. n. — Kladno (- Kladno-Ostrovec) Sp 4 pary/hod 10/20 ‘
min

5.6 ROZLOZENI INTERVALU V PRUBEHU DNE

Relace Praha Mas. n. — Praha-Letisté VH

obdobi pocet hodin interval /min/ pocet parQ vliaku

5-9h 4 h 10 min 23 (zdvojena jednotka 220m)

9-13h 4h 10 min 24 (jednoducha jednotka 110m)

13-21h 8h 10 min 47 (zdvojena jednotka 220m)

21-01h 2h 30 min 8 (jednoducha jednotka 110m)
soucet 103 paru vlakl / den

Dopravni vykon

Pro usek Praha Veleslavin — Praha Letisté V.H.

Pocet vlakovych kilometr(i za den 1813 vikm/den
Pocet vlakovych kilometr( za rok 661,7 tis. vikm/rok
Pocet mistovych kilometrt za rok 661,0 mil. mistkm/rok

Cestovni a technicka rychlost

Pro usek Praha Veleslavin — Praha Letisté V.H.

Cestovni rychlost na trase 41 km/h
Technicka rychlost na trase 50 km/h
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INE METROPROJEKT B.4.2 Technicka zprava

Potieba souprav

Potfeba souprav délky 100m:

dopravnich 16souprav
zaloznich 1 souprava
Celkem souprav délky 100m 17 souprav

Relace Praha Mas. n. — Kladno (- Kladno-Ostrovec)

obdobi pocet hodin interval /min/ pocet para viaku

Sp

5-9h 4h 10/20 min 16 (zdvojena jednotka 220m)

14 -19h 5h 10/20 min 20 (zdvojena jednotka 220m)

Os

4-22h 18 h 30 min 33 (jednoducha jednotka 110m)

22-01h 3h 60 min 3 (jednoducha jednotka 110m)
soucet 72 paru vlaka / den

Dopravni vykon

Pro usek Praha Veleslavin — Praha Ruzyné

Pocet vlakovych kilometr(i za den 461 vikm/den
Pocet vlakovych kilometr( za rok 168,2 tis. vikm/rok
Pocet mistovych kilometrt za rok 156,3 mil. mistkm/rok

Cestovni a technicka rychlost

Pro usek Praha Veleslavin — Praha Ruzyné

Sp
Cestovni rychlost na trase 55 km/h
Technicka rychlost na trase 55 km/h
Os
Cestovni rychlost na trase 41 km/h
Technicka rychlost na trase 50 km/h
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IN/E MIETROPROJEKT B.4.2 Technicka zprava

Potieba souprav

Potfeba souprav:

dopravnich 14 souprav
zaloznich 1 souprava
Celkem ucelenych souprav délky 100m 15 souprav

5.7 ODBAVOVANI CESTUJICICH

Byl zvolen otevieny systém odbavovani cestujicich tak, jak je bé&zné na Zzeleznici.
S turnikety se nepocita.

6. STAVEBNi PROGRAM STANIC A ZASTAVEK

Zavedeni vlakového spojeni na Letisté Vaclava Havla a vznik nového prvku vefejné
dopravy v prazském regionu si vyZada rozsahlou stavebni €innost. Ve stanicich a zastavkach
budou vytvofeny nové vefejné dopravni prostory vestibull, nastupist a komunikaci. Dale bude
doplnéno zabezpeCovaci a sdélovaci zafizeni a elektrické stanice. V Liboci vznikne nova
zastavka. Stavebni program jednotlivych stanic a zastdvek vychazi z urbanistické a
architektonické koncepce a provozné technologickych pozadavku.

6.1 POPIS JEDNOTLIVYCH STANIC A ZASTAVEK

ZST. Praha Veleslavin

Stanice je situovana v zarezu. Je vybavena dvojici zastfeSenych bo¢nich nastupist, ktera
umoznuji pfimé propojeni pomoci vytahu a eskalator( se stanici metra trasy A Nadrazi Veleslavin.
Je také umoznén pfimy vstup do stavajiciho podchodu pod Evropskou ulici a na terén. Pro zde
koncici vlaky od Kladna bude vybudovano nové ostrovni nastupisté v prostoru stavajiciho kolejisté
ZST Praha Veleslavin.

Do stanice bude pfivedena pfipojka vody.

Technologické prostory budou umistény v jizni €asti stani¢ni haly, v arovni nastupisté i pod
nastupistém v urovni podchodu. Budou zde mistnosti pro uklid stanice, rozvodny silnoproudu
v€etné trafostanice, sdélovaci mistnost, strojovna vzduchotechniky a Cerpaci stanice odpadnich
vod. V urovni podchodu jsou dale umistény komercni prostory. Dale bude postavena nova
technologicka budova u nastupni plochy pro hasiée v iseku mezi ZST Veleslavin a zast. Liboc.
Zde bude umisténa stavédlova ustfedna pro ovladani SZZ stanice.

zast. Praha Liboc

Zastavka je umisténa v zafezu ve svahu pod ulici U Prioru. Zastavka je vybavena dvojici
bocnich nastupist, ktera jsou vzajemné propojena podchodem pomoci schodist a Sikmych
chodnikll a vytahu. V podchodu budou umistény technologické a komeréni prostory. Bude zde
rozvodna silnoproudu vc&etné trafostanice, sdélovaci mistnost a Uklidova komora. ZastfeSené
budou stfedni ¢asti nastupist vEetné navaznosti na podchod.
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INE METROPROJEKT B.4.2 Technicka zprava

ZST. Praha Ruzyné

Stanice je situovana na naspu pobliz ulic Drnovska a Ztracena. Pro cestujici slouzi ostrovni
nastupisté. PFistup na nastupisté od ulice Drnovské je umoznén pomoci vytahu a schodisté. Druhy
pfistup na nastupi$té je z podchodu pod stanici pomoci Sikmého chodniku a schodisté.
V podchodu budou umistény technologické prostory a zazemi pro cestujici. Bude zde rozvodna
silnoproudu vcetné trafostanice, sdélovaci mistnost, stavédlova ustfedna a prostory pro uklid
stanice. V podchodu bude umisténa dopravni kancelaf. ZastfeSena bude zhruba polovina délky
nastupiste.

Do stanice bude pfivedena pfipojka vody.

7. PRILOHY

1. Tabulka stavebniho programu
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STAVEBNI PROGRAM
¢islo vySka VELESLAVIN LIBOC RUZYNE

nazev umisténi m x - obsahuije

pripadné min. rozmér

Verejné prostory a komunikace
01 Vestibul 3
02 Paséaz, podchod 3 X X X
03 Pasaz, nadchod 3
04 Prestupni komunikace 3
05 Schodisté min2,5 X X X
06 Eskalatory min2,5 X X
07 Provozni prostor eskalatord X X
08 Rampa pro cestujici 2,5 X X X
09 Vytah osobni 2,3x3 2,3x3 2,3x3 rozmér Sachet
10 Nakladni vytah
11 Strojovna vytahu
12 Unikové schodisté X
13 Nastupisté ostrovni 3,6 X
14 Nastupisté bocni 3,6 220x5 220x3 215x9,7
Sluzebni prostory
20 Dopravni kancelar 3 38
21 Uklidova komora 2,3 10 3 10
22 Cistici stroje 2,3
23 Sklad PO
24 Odpadky 2,3 6
25 Sluzebni chodba 2,1 X X min.§=1,2m
26 Sluzebni schodisté 2,5 X
27 SluZebni 8atna
28 Sluzebni WC 3
29 SluZebni mistnost denni 3 v€. kuchynky
30 Dispecink dopravni 3
31 Dispecink technicky 3
32 Server 3
33 Mistnost udrzby
Technologické zarizeni
40 Ménirna 46,2x19,4 *Jsamostatny objekt
411 VN 3 3x3,5 3x3,5 3x3,5
41.2 VN 3 3x3,5 3x3,5
41.3 Tlumivka 3 3x3 3x3 3x3
41.4 Transformator 3 3x3,5 3x3,5 3x3,5
41.5 Transformator 3 3x3,5 3x3,5
41.6 NN 3 3x3,5 3x3,5 3x3,5
42 Sdélovaci mistnost 18 12 18
43 Dalkovy pfenos 3 3x2,4
44 Stavédlova Ustfedna 40 v budové ménirny 60 klimatizace opt. 25°C
45 Kabelovy kanal pod nést. \ 2x0,6 2x0,6 \
46 Mistnost UNZ 10 v budové menirny 8 klimatizace opt. 20°C
47 Kabelové zavéry \ \
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48 Technicka chodba

Technologické zarizeni ostatni

50 Jimka nefekalnich vod

51 Jimka splaskovych vod X

52 Cerpaci stanice splaskovych vod 3 3x3,5

53 Vodovodni vstup 1,5x48achta

54 Strojovna VZT X pocet dle TR

55 Plynova kotelna

56 Vymeénikova stanice

57 Nakladni vytah

58 Strojovna nakladniho vytahu

59 Podruzny rozvadéc 2,5 3,5x3,5

Jednotna vybavenost

70 Informace, rezervace 15 na povrchu
Informace, sklad + tresor
denni mist., + zazemi, Satna, WC

73 Verejné WC 2X
Verejné WC muzi X
Verejné WC zeny X
Verejné WC invalidi X
Verejné WC obsluha X
Verejné WC uklid X
Verejné WC sklad X
Odbavovaci linka
Jizdenkové automaty X X
Panel informacéniho systému X X
Informacni panel pro cestuijici X X
Telefonni automaty X X
Bankomat X
Reklamni panely a plochy X X
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