
RH-A

FV01
TYP
B+C

FU01
Poj.
odp.
50A

HOP

FAR
32B/3
32A

R3.2.14-16
Rozváděče

R3.2.14
(m.č. 3.2.14)

R3.2.15
(m.č. 3.2.15)

R3.2.16
(m.č. 3.2.16)

1.010
WL 1.013

1-CXKH-R 4x50

3.001
WL 3.001
CYKY 4Jx25

L1, L2, L3

Hlavní
rozváděč

L1, L2, L33+N+PE ~50Hz 400/230V / TN-C-S

CY16

N

PEPEN PE

N

QM01
63B/3
63A
hlavní jistič

3.2.01/1
WL 3.2.01
CYKY 3Jx1,5

Svítidla
m.č. 3.2.01

FA1
10B/1
10A

3.2.01/1
WL 3.2.01
CYKY 3Jx2,5

Zásuvky
Z3.2.01

(č.m. 3.2.01)

FA2
16B/1
16A

3.2.07/1
WL 3.2.07
CYKY 3Jx1,5

Svítidla
m.č. 3.2.07

FA3
10B/1
10A

3.2.07/1
WL 3.2.07
CYKY 3Jx2,5

Zásuvky
Z3.2.07

(č.m. 3.2.07)

FA4
16B/1
16A

3.2.07/1
WL 3.2.07
CYKY 3JX1,5

EKV

FA5
6B/1
6A

3.2.02/1
WL 3.2.02
CYKY 3Jx1,5

Svítidla
m.č. 3.2.02
m.č. 3.2.03
m.č. 3.2.04

m.č. 3.2.05a
m.č. 3.2.05b
m.č. 3.2.06

m.č. 3.2.07a
m.č. 3.2.07b

FA6
10B/1
10A

3.2.02/1
WL 3.2.02
CYKY 3Jx2,5

Zásuvky
Z3.2.04

(č.m. 3.2.04)
Z3.2.07

(č.m. 3.2.07a)

FA7
16B/1
16A

3.2.45
WL 3.2.45
CYKY 3JX1,5

ZTI

FA8
6B/1
6A

FI01
25-4p/
-0.3
25A

FI02
25-4p/
-0.3
25A

3.2.02
WL 3.2.02

1-CXKH-R 3x1,5

PKV43

FA9
6B/1
6A

3.1
WL 3.1

CYKY 3JX2,5

VÝVOD
STŘECHA

FA10
6B/1
6A

3.1/1
WL 3.1.1

CYKY 5JX2,5

AHU
JEDNOTKA 2A

FA11.1
16C/1
16A

3.2.09
WL 3.2.09
CYKY 3JX2,5

GF33

FA12
6B/1
6A

3.2.10/1
WL 3.2.10
CYKY 3JX2,5

GF73

FA13
6B/1
6A

3.2.10/2
WL 3.2.10
CYKY 3JX2,5

GF73

FA14
6B/1
6A

3.2.10/3
WL 3.2.10
CYKY 3JX2,5

GF73

FA15
6B/1
6A

3.2.10/4
WL 3.2.10
CYKY 3JX2,5

GF73

FA16
6B/1
6A

3.2.11
WL 3.2.11
CYKY 3JX2,5

GF73

FA17
6B/1
6A

3.2.12/1
WL 3.2.12
CYKY 3JX2,5

GF33

FA18
6B/1
6A

3.2.12/2
WL 3.2.12
CYKY 3JX2,5

GF33

FA19
6B/1
6A

3.2.13
WL 3.2.13
CYKY 3JX2,5

GF73

FA20
6B/1
6A

3.1/2
WL 3.1.2

CYKY 3Jx1,5

AHU2A
VZT

ČERPADLO

FA11.2
6B/1
6A

3.1/3
WL 3.1.3

CYKY 3Jx2,5

TOPNÉ
KABELY
AHU2A

FA11.3
16B/1
16A

TR 230/24V
NA DIN LIŠTU

K OVL. PK

FA21
2B/1
2A

TRPK
230/24V
100VA
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Správa železnic
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
 

DATUM

OBSAH PŘÍLOHY ČÍSLO KOPIE

POČET FORMÁTŮ

MĚŘÍTKO     
DOKUMENTACE
ČÍSLO ZAKÁZKY

ZODP. PROJEKTANTVEDOUCÍ PROJEKCE PROJEKTOVAL

PŘÍLOHA Č.ČÁST

ALMAPRO, s.r.o.
Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10
tel.: +420 223 017 333 e-mail: info@almapro.cz / www.almapro.cz

DIČ: CZ24150134
IČ: 24150134

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN
Nádražní 129, 266 01 Beroun
SO 110 Rekonstrukce objektu

PATROVÝ ROZVÁDĚČ R 3A

ING. Jiří ŘEHÁK ING. Miloslav PEJCHAR ING. Miloslav PEJCHAR
HL. INŽ. PROJEKTU

Martin PRAŽSKÝ
Z2021-002
DPS
-
01/2021
297x1050

±0,000 = 222,06 m n.m.S-JTSK Bpv

104.5E

J00 Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. uzemnění a hromosvodu

Úprava napájecího kabelu - dle určené energetické bilanceZ1 01.2020
Ing. Pejchar

Ing. Pejchar
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