

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

13548/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice“

Dodatečné informace - Dodatek č. 13

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 58:

V souvislosti s Vaší odpovědí na Dotaz č. 49 máme pro odstranění pochybností následující dotazy:

- a) Předpokládáme správně, že náklady na vyrovnání výšky koleje vyvolané konsolidací nového náspu v rámci SO 44-11-11 jsou obsaženy v části souhrnného rozpočtu v části E.5 (Výdaje spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání) a nejsou tudíž součástí nabídky a nabídkové ceny uchazeče?
- b) Předpokládáme správně, že případné závady na železničním svršku nebo jiných SO a PS vzniklé v záruční době a vyvolané konsolidací nového náspu v rámci SO 44-11-11 nebudou Objednatelem vůči Zhotoviteli reklamovány?

Odpověď na dotaz č. 58:

Pro úplnost a správnost odpovědi uvádíme, že správné označení předmětného objektu je SO 44-11-01 a nikoliv SO 44-11-11, jak bylo chybně uvedeno nejen ve znění tohoto dotazu, ale také ve znění dotazu č. 49.

ad a) Ano, váš předpoklad je správný.

ad b) Případné závady na železničním svršku nebo jiných SO a PS vzniklé v záruční době a vyvolané jednoznačně a bez jakýchkoliv pochybností z důvodu konsolidace podloží nového náspu v rámci SO 44-11-01 nebudou předmětem reklamace Objednatele vůči Zhotoviteli.

Dotaz č. 59:


U objektu SO 41-60-01 Ševětín, úprava TV, Oddíl Celkem za m4 – 74 N Nátěry TV evidujeme špatný součet položek (nepřičítá položku č. 56). Žádáme o postoupení opraveného soupisu prací u uvedeného SO.

Odpověď na dotaz č.59:

Ano, v soupisu prací došlo k chybnému součtu položek, v příloze zasíláme opravený soubor „SO416001_sp.xls“.

Příloha: soubor „SO416001_sp.xls“

V Praze dne 9.10.2013



Ing. Lubor Hruběš
ředitel
Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013