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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
Název akce: O42. - Oprava TV v žst. Praha Libeň 
 
 
1.0. ÚVOD 
 
Tato dokumentace řeší opravnou práci na trakčním vedení v ŽST. Praha Libeň. 
Skládá se z těchto objektů: 
SO 02 Žst. Libeň, oprava izolátorů 
SO 03 Žst. Libeň, oprava nátěrů 
 
 
2.0. POUŽITÉ PODKLADY 
 

a) Polohový plán stávajícího stavu trakčního vedení  
b) Schéma napájení a dělení  
c) Místní šetření provedené na místě s provozovatelem v listopadu 2020 

 
 
3.0. ROZSAH A POPIS OPRAVY 
 

Oprava trolejového vedení (dále je TV) je navržena s ohledem na plnění norem 
ČSN 34 1500 ed.2, ČSN 34 1530 ed.2, ČSN EN 50 122-1 ed.2 a TNŽ 34 3109.  

 
 
3.1. Stávající stav TV 
 

Stávající TV v žst. Libeň dotčené opravnými pracemi je zatrolejováno vedlejší 
kompenzovanou sestavou s napětím 3 kV DC. V úseku jsou napěťové sekce, koleje 
51-53, 54-57, 58-61, 62-66b.TV je uchyceno na trakčních branách se směrovými lany 
a na konzolách TV. 
 

• nosné lano vedlejší sestava: 50 mm2 Bz 

• trolejový drát vedlejší sestava: 100 mm2 Cu  

• vedlejší sestava TV bez přídavného lana 

• výška sestavy 1500 - 1800 mm 

• výška trolejového drátu 5600 mm nad TK 
 
 

3.2. Rozsah oprav TV 
 

Rozsah byl stanoven na místním šetření s provozovatelem 27. 11. 2020. 
Podrobněji je popsán v následujícím textu. 
 

4.0. SO 01 - Neobsazeno 
 

 
5.0. SO 02 Žst. Libeň, oprava izolátorů 
 

Při místním šetření s provozovatelem byl dohodnut rozsah výměny stávajících 
izolátorů v určeném úseku kolejiště ŽST. Praha Libeň takto: 
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• výměna směrových lan (Fe za 50 mm2 Bz) včetně izolátorů v tomto laně 
 

• výměna izolátorů v závěsech na branách 
 

• výměna izolátorů v určených konzolách 
 

• výměna izolátorů v podélných rozpětích včetně děličů 
 

• výměna izolátorů v lanech napájecího převěsu NVI – NVII 
 

• výměna izolátorů na pevnobodní bráně 215B – 216B 
 

 
V dokumentaci je zhotoven polohový plán (příloha č. 4), na kterém jsou barevně 

vyznačeny místa jednotlivých výměn dle dohodnutého rozsahu. V této příloze je 
vytvořena tabulka, ve které jsou určeny jednotlivé počty lan a izolací, které budou 
vyměněny. Tyto počty jsou převedeny do soupisu prací.  

 
 

6.0. SO 03 Žst. Libeň, oprava nátěrů 
 

Při místním šetření s provozovatelem byl dohodnut rozsah obnovy nátěru stožárů, 
bran včetně bezpečnostních pruhů a čísel stožárů v určeném úseku kolejiště ŽST. 
Praha Libeň. 

V příloze č. 4 byla vytvořena tabulka, kde jsou u jednotlivých bran vyčísleny 
nátěrové plochy jednotlivých stožárů. Zároveň jsou zde určeny stožáry, u kterých je 
nutno obnovit bezpečnostní pruhy (žluto černý, červeno bílý). U stožárů, u kterých 
bude provedena rekonstrukce nátěrů se obnoví i čísla stožárů – celkový počet 
v tabulce polohového plánu. Tyto počty jsou převedeny do soupisu prací.  

 

7.0. Výluky 

 
Většina prací bude provedena v kolejových a napěťových výlukách, které budou 
určeny pro tyto opravné práce.  

 
 

8.0. Prostředí 
 

Navrhované zařízení bude pracovat ve venkovním prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. 
 
 

9.0. Vlastník a správce zařízení 

 

Vlastníkem TV zůstává Správa železnic s. o. Dlážděná 1003/7, Praha 1. 
Správcem zařízení je OŘ SEE Praha. 
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