



































Legenda stávajících sítí

	NTL plynovodní potrubí
	STL plynovodní potrubí
	VTL plynovodní potrubí
	vodovodní potrubí
	kanalizační potrubí
	kabely NN
	kabely VN
	vedení NN
	vedení VN
	vedení VVN
	kabely NN
	kabely VN
	sdělovací kabely
	teplovod

Legenda situace:

	hranice pozemku Českých drah, a.s.
	hranice pozemku SŽDC, s.o.
	hranice pozemků katastrální mapy
	stávající stav
	kolejové řešení, mostní a pozemní objekty
	zpevněné příkopy s opěrnými zídkami s pochozím roštem
	zpevněné příkopy s opěrnými zídkami v místě zárubních zdí
	rušené koleje a výhybky, demolice
	trativod
	komunikace a zpevněné plochy
	silnoproudá zařízení
	zabezpečovací zařízení
	sdělovací zařízení
	venkovní návěstní prvky
	trakční vedení

				Číslo soupravy
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor 				
Odpov. projektant PS, SO, části	Bc. Jaroslav Machain			
Vypracoval	Bc. Jakub Kalina			
Kontroloval	Bc. Jaroslav Machain		Signal Projekt s.r.o., Brno Václavská 55 fax: +420 543 331 046 tel: +420 543 233 962	
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Bystřice nad Pernštejnem PS 06-14-01 Bystřice nad Pernštejnem, MK			Zak. číslo zhotov.	19 - 150 - 30 - 113
			Datum	06/2020
			Stupeň	DSP
			Měřítko	-
			Část	Příloha
Situační výkresy - legenda			D.1.2.a	06