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»Modernizace trati Sevétin — Veseli nad Luznici, 1.8ast, Sevétin - Horusice*

Dodateéné informace - Dodatek &. 11

V souladu s ust. § 49 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném zné&ni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavateli takto:

Dotaz €. 47: .

Dotaz se tyka provozniho souboru ,PS 41-01-01 2st. Sevétin, tpravy SZZ". Polozky &. 37 ,633111 dodavka
roziezného elektromotorickeho prestavniku kus 1,000, & 38 ,633113 dodavka elektromotorického
prestavniku s mechanikou ve Zlabovem prazci kus 2,000 (a jim pfisludné montazni polozky) neodpovidaiji
zcela informacim uvadénym (tabulce vyhybek) v situaénim schématu v zadavaci dokumentaci stavby.
Prosime o vysvétleni/upfesnéni.

Odpovéd’ na dotaz €. 47:

Sprévné hodnoty upravenych poloZzek PS 41-01-01 Zst. Sevétin, dpravy SZZ jsou nasledujici:

633111 dodavka rozfezného elektromotorického prestavniku kus 0
633113 dodavka elektromotorického pfestavniku s mechanikou ve Zlabovém praZci  kus 3
633121 montaZ rozfezného elektromotorického pfestavniku kus 0
633123 montaZ elektromotorického pfestavniku s mechanikou ve Zlabovém praZci  kus 3
633812 dodavka stykového transformatoru dt075 kus 4
633816 dodéavka sady kolejovych propojek stykovych transformatort kus 7
633821 montaz stykového transformétoru kus 15
633824 montaz sady kolejovych propojek stykovych transformétort kus 7
633831 demontaz stykového transformatoru kus 15
633834 demontaz sady kolejovych propojek stykovych transformatort kus 7
633233 demontaz vykolejky se zamkem a navéstnim télesem kus 1
633631 kompletni demontaZ trpasliciho dvousvétiového navéstidia kus 3

Ostatni poloZky Seznamu praci tohoto PS se neméni.
V pfiloze zasilame opraveny soubor ,PS410101_sp.xIs".
Dotaz C. 48: .

Dotaz se tyké provozniho souboru ,PS 41-01-01 Zst. Sevétin, Gpravy SZZ‘. Technicka zprava v &asti ,2.3
Prostfedky pro zjistovani volnosti uvadi, Zze v ramci ,PS 41-01-01 Zst. Sevetin, upravy SZZ" budou
realizovany symetrizaCni tlumivky. Tyto tlumivky v seznamu dodévek, praci a hlavniho materidlu jsou
uvedeny jako stykove transformatory (dokumentace na to jasné upozorfiuje). Technické feseni je navic
zakresleno v ramci SO 42-61-01. Mnozstvi uvadéné v odpovidajici poloZce ¢.63 ,633812 dodavka stykového
transformétoru dt075" je 3 ks. Domnivame se, Ze spravné by mélo byt 4 ks. Prosime o vysvétleni/upfesnéni.
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Odpovéd' na dotaz ¢. 48:

Viz odpoveéd na dotaz ¢. 47, kde je jiZ uvedena spravng hodnota poctu stykovych transformétorts 4 kusy.

Dodévka symetrizacnich tlumivek je na zékladé dodate¢ného poZadavku OR Plzeri zafazena do PS 41-01-
01 a technické reseni je soucasti SO 42-61-01.

Dotaz ¢.49:

Dle technické zpravy SO 44-11-11 (Dynin — Horusice, Zelezni¢ni spodek) se pfedpoklada deformace nového
nasypu az 90 mm, piiemZ projektant poZzaduje (viz. str. 35 TZ) dodatetné dvojnasobné aZ trojnasobné
vyrovnani vysky koleje béhem konsolidace nasypu. V objektu Zelezniéniho svriku nejsou pro tyto prace
uvedeny zadné polozky, tedy chybi polozky dodate¢ného vy$kového vyrovnani koleje a dopinéni $térkového
loZe.

Zadame zadavatele o dopinéni chybéjicich polozek.

Odpovéd’' na dotaz ¢.49:

Néklady na vyskové vyrovnani jsou uvedeny v souhrmném rozpodtu v ¢ésti E Provozni néklady:

E.5 Vydaje spojené s pripravou a zabezped. vystavby vzniklé po uvedeni stavby do uzivani

® geotechnicky monitoring nasypového télésa pro preloZku trati u Horusického rybnika

e Smérové a vyskova Uprava a dopinéni §térkového loze

e néklady na vySkovou regulaci TV v délce 2*1000 m * 4 regulace, tj. celkem 8000m

Davodem je moZnost provadéni praci jinou firmou neZ zhotovitelem SO spodku a svrsku, proto nejsou
naklady zahrnuty do nakladi téchto SO, ale jsou zapodteny zviast,

Priloha: soubor ,PS410101_sp.xIs"

V Praze dne 23.9.2013

Ing. Lubor Hrube$ v \
feditel \
Stavebni sprava zapad
na zakladé ,Povéreni* &.1605
ze dne 13.06.2013
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