Jo— Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
5 E D‘ Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

Spréva zelezniéni dopravni cesty 190 00 PRAHA 9

Vas dopis zn.: Bez zn.

Ze dne:
Nade zn.: i
12621/2013/SSZ-UE
Vyfizuje: Ing. Martin Kosmal Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail; kosmal@szdc.cz

sModernizace trati Sevétin — Veseli nad Luznici, 1.&ast, Sevétin - Horusice*

Dodate¢né informace - Dodatek €. 10

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz ¢. 44: .

SO 44-11-01

55 506R-IKP02 | ZEMINY ZLEPSENE VAPNEM, TL. 420MM M3 17 501,300

V soupisu praci je uvedena mérna jednotka M3, oproti tomu v projektové dokumentaci, v pfiloze 11 (Vykaz
vymer a soupis materialu) se na strané 14 uvadi jako mérna jednotka m2.

Zadame zadavatele o opravu soupisu praci.

Odpovéd' na dotaz ¢. 44:

V soupisu praci je u pol. ¢. 55 jednotka m3 uvedena spravné, vyméra poloZky je uvedena nespravné.
V pfiloze zasilame opraveny soubor ,SO 41-11-01_sp.xls",

Dotaz ¢&. 45: .

Dodatecne informace €.9, dotaz ¢&. 35. Zaslany vykaz vymér SO 43-15-01 stéle obsahuje chybnou jednotku u
pol.¢.10 Sloupky a stojky m2. Dfive méla polozka jednotku KUS. Zadame o opé&tovnou opravu.

Odpovéd' na dotaz ¢. 45:

SO 43-15-01 - u pol. €. 10 byla opravena m.j. na KUS.
Po provedene kontrole byla polozka ¢. 12 (kéd 914441) zménéna na R-poloZku (kéd 914441R), z toho
divodu, Ze u této poloZzky doslo ke zméné m.j. oproti tifdniku, z KUS na M2

Déale po provedené kontrole u SO 44-15-01 byla pol. ¢. 15 (kéd 914641) zménéna na R-polozku (kéd
914641R), z toho davodu, Ze u této poloZky doslo ke zméné m.j. oproti tiidniku, z KUS na M2.

V prifoze zasilame opravené soubory ,SO 43-15-01_sp.xIs" a SO ,44-15-01_sp.x/s"
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Dotaz ¢. 46: .

Dle dodate¢nych informaci ¢. 8 — , Cena dila je stanovena dohodou (Zhotovitelem ocen&nych polozek VV
predioZeného objednatelem), neni to ale cena urena na zakladé rozpoétu. Lze ji zménit pouze dohodou
Ucastnikli Smlouvy“. Jedna se tady v podstaté o ,Pevnou cenu“. Zadavaci dokumentace dale uvadi, ze
mésicni fakturace bude stanovena jako sou¢in mnoZstvi realizovaného v daném mésici a pfislusnych
jednotkovych cen — to ale zase v podstaté odpovida ,Cené uréené na zakladé rozpoé&tu®.

V pfipadé, Ze soucet vSech diicich mésicnich fakturaci bude mensi nez celkova dohodnuta Cena dila, jakym
zpUsobem se bude dle Smlouvy postupovat? Bude zhotoviteli umoznéno dofakturovat zbyvajici rozdil do
Ceny dila tak, aby dostal uhrazenu dohodnutou Cenu dila uvedenou ve smlouvé? Toto uji§téni je pro
zhotovitele dilezité z dlvodu, Ze do Ceny dila rozpousti veskeré prace a dodavky poZadované v ZDS, na
které neexistuji ve VV piedloZeného objednatelem polozky.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 46:

Zadavatel k dotazu opakované uvédi, Ze Cena Dila je v souladu s terminologii zak. ¢ 513/1991 Sb.,
obchodniho zékoniku, ve znéni pozdéjsich pfedpisii (,obch. zak."), tzv. cenou dohodnutou a nikoli cenou
podle rozpoctu (§ 547 obch. zék). RovnéZ se nejednd o pevnou cenu, ale cenu maximaini, tedy nejvys$si
moZnou za dany pfedmeét Dila. Zadavatel nepfedpoklédé, Ze by se konecna (reéina) cena dila lisila od Ceny
Dila tak, jak byla tato Cena Dila sjednana v ¢&lanku 3.3 Smiouvy. Nicméné Zadavatel pripousti, Ze
Z objektivnich a nyni nepfedvidatelnych divodi mize dojit ke zménam Ceny Dila, v piipadech a zpiisobem,
ktery upravuji Obchodni podminky.

Clének 13.3 Obchodnich podminek stanovi, ze Cena Dila bude hrazena na zékladé dariovych dokladu, které
budou vystaveny vZdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v pfedchazejicim kalendafnim mésici
provedeny v souladu se Smiouvou za Ucelem zhotoveni Dila. Zhotovitel tedy bude opravnén fakturovat
pouze skuteCné provedené stavebni a jiné prace. Jestlize vSak nastane situace, Ze objem skute¢né
provedenych stavebnich a jinych praci bude oproti pivodnimu pfedpokladu redlné nizsi, tj. pijde o tzv.
ménéprace, bude Cena dila postupem dle Smlouvy upravena, resp. poniZena a zhotovitel tedy nebude
opravnén dofakturovat zbyvajici rozdil do puvodni Ceny Dila, protoZze o hodnotu téchto ménépraci bude
Cena Dila poniZena.

V tomto pripade se jedna o naprosto standardni koncept konstrukce ceny dila a jeji Upravy v pfipadé tzv.
ménépraci a vicepraci na stavebnim trhu v Ceské republice, jak mé zadavatel zjisténo. V opacném pripadé
by doslo na strané zhotovitele k bezdivodnému obohaceni z divodu (&tovani stavebnich praci, které nebyly
skuteéné provedeny.

Prflohy: 1) soubor ,SO 41-11-01_sp.xIs*
2) soubor SO 43-15-01_sp.xls"
3) soubor SO ,44-15-01_sp.xIs"

V Praze dne 19.9.2013
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Ing. Lubor Hrubes
feditel Stavebni spravy zapad
na zaklade povéfen| &. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava Zeleznitni dopravni cesty,
statni organizace
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