

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 4512/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Barbora Sýkorová
Mobil +420 720 969 702
E-mail SykorovaB@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce zpevněných ploch OŘ Plzeň Sušická ul.“

- zhotovení realizace stavby + DSPS

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Uchazeč v projektové dokumentaci nenašel bližší specifikaci k uvažované prefabrikované retenční nádrži v objektu SO 31-01 – Zpevněné plochy před budovou. V poznámce k položce č. 15 „KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C35/45 XA1“ je odkazováno na TZ a výkresy D.2.1.8.1.-7, nicméně žádný bližší výkres v této, ani jiné části není a vzhledem k charakteru položky za tohoto stavu dle názoru uchazeče nelze plnohodnotně ocenit.

Dovolujeme si požádat zadavatele o úpravu této části PD.

Odpověď na dotaz č. 1:

PD byla doplněna o výkres napojení retenční nádrže na odvodňovací žlab a na stávající uliční vpust.

Dotaz č. 2:

Uchazeč žádá o doplnění odrůdy u položky č.14 „VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY“ v objektu SO 31-01 – Zpevněné plochy před budovou. V poznámce k položce č. 14 „VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY“ je odkazováno na TZ a výkresy D.2.1.8.1.-7, nicméně žádná bližší informace v této, ani jiné části není a proto bychom rádi požádali o specifikaci této položky.

Odpověď na dotaz č. 2:

Tato položka byla odstraněna.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným v tomto Dodatku č. 1, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **28. 02. 2023** (původní datum stanovené na profilu zadavatele) na den **13. 03. 2023**.

Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:

Nabídky musí být podány nejpozději do 28. 02. 2023 do 09:00 hodin se nahrazuje zněním:

Nabídky musí být podány nejpozději do 13. 03. 2023 do 09:00 hodin.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Přílohy:

XLS_Rek_zpevn_ploch_OR_Plzen_Susicka_20230224_zm01
D_2_1_8_1_9_Odvodneni

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3420189

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e3645a6d-49df-4eff-8875-9f802e1575c3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KLOMFAROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.02.2023 17:39:00



62e832f6-a557-4785-a8a2-ae704750e3ec