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A.1  Identifikační údaje stavby 
 
 
Název stavby:   Oprava DŘT trafostanic T1, T3, T4 a T5 Bohumín 
Stupeň dokumentace: projekt 
 
Investor:  Správa železnic, státní organizace 
   se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00Praha 1, Nové Město 
   Oblastní ředitelství Ostrava 
   Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 
   IČ: 70994234 
   DIČ: CZ70994234 
Zadavatel:  Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava 
Provozovatel:  Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava 
 
Hlavní inženýr stavby: Ing. Jiří Noga 
 
Zhotovitel:  Petr Kudělka 
 se sídlem: U Sadu 354/30B, 747 20 Vřesina 
 IČ:  69245797 
 DIČ:  CZ7103185518 
 
Vypracoval: Petr Kudělka 
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A.2  Základní údaje o stavbě 
 
Údaje o umístění stavby: 
Trať:  Bohumín - Přerov 
Místo stavby:  žst. Bohumín, Trafostanice T1 
  žst. Bohumín, Trafostanice T3 
  žst. Bohumín, Trafostanice T4 
  žst. Bohumín, Trafostanice T5 
  žst. Bohumín, Výpravní budova 
  řídící pracoviště ED Ostrava 
Kraj: Moravskoslezský 
Stručný popis stavby: 
 

Na trafostanicích T1, T3, T4 a T5 v železniční stanici Bohumín zajišťuje zařízení dálkové 
řídící techniky sběr a přenos dat za účelem ústředního monitorování a řízení technologií vn a 
nn uvedených trafostanic z řídícího systému na řídícím pracovišti ED Ostrava.  
 

V rámci opravy dálkové řídící techniky na trafostanicích T1, T3, T4 a T5 v železniční 
stanici Bohumín bude provedena výměna zastaralého zařízení dálkové řídící techniky za nové. 

 
V novém stavu musí zařízení dálkové řídící techniky zajišťovat všechny stávající 

potřebné funkce dle provozních požadavků. Nové zařízení dálkové řídící techniky bude 
zrealizováno s dostatečnou technickou rezervou a výkonovou kapacitou pro budoucí 
rozšiřování a úpravy technologií daného technologického objektu.  

  
V rámci provozních souborů rozvaděčů DŘT budou provedeny veškeré úpravy v řídícím 

systému na řídícím pracovišti ED Ostrava potřebné pro zakomponování opravené technologie 
dálkové řídící techniky v jednotlivých trafostanicích T1, T3, T4 a T5 v železniční stanici 
Bohumín. Vizualizace řídícího systému WW bude aktualizována a doplněna tak, aby 
obsahovala všechny signalizace, povely a měření zahrnuté do dálkové řídící techniky 
uvedených objektů.  

 
Ve sdělovací místnosti OP30 ve výpravní budově žst. Bohumín bude doplněno 

sdělovací zařízení pro připojení do technologické datové sítě DŘT. Toto sdělovací zařízení bude 
doplněno v rámci PS01 pro trafostanice T1, T3 a T4 s rezervou pro budoucí doplnění dalších 
trafostanic. 
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A.3  Přehled výchozích podkladů 
 

Projektová dokumentace stavby je zhotovena na základě podkladů, které byly 
projektantovi předány objednatelem. Mimo těchto vstupních podkladů zpracovatel provedl 
jejich nutné doplnění tak, aby dokumentace mohla být zpracována v požadované kvalitě a 
rozsahu. 

 
Podklady předané objednavatelem: 
- Zadávací dokumentace 
- Stávající dokumentace zařízení DŘT 

 
  Podklady zajištěné projektantem v průběhu projektových prací: 

- Katastrální mapy 1:1000  
- Podklady správce Správa železnic, s.o., OŘ Ostrava 
- Šetření projektanta a zástupců Správa železnic, s.o., OŘ Ostrava a Telematika, a.s. na místě 

stavby 

 Základní právní dokumenty a technické předpisy 
Při zpracování PS musí být respektovány jako výchozí podklady zejména: 

- Zákony a vyhlášky České republiky 
- Směrnice evropského parlamentu a rady a Rozhodnutí komise a národní zákony a 

vyhlášky 
- Technické normy 
- Vyhlášky UIC 
- Interní předpisy, směrnice a vzorové listy 

 Zákony a vyhlášky České republiky 
- Zákon č.266/1994 Sb., o dráhách, vyhláška č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád 

drah a vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, všechny 
předpisy ve znění pozdějších předpisů. 

- Vyhláška 100/1995 Sb. kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 

- Zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, vyhláška.137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, vyhlášky č.369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
všechny předpisy ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví včetně nařízení vlády č.148/2006 Sb. o 

ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákon č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů 
na životní prostředí, zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon č.86/2001 
Sb. o ochraně ovzduší, zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, zákon č.334/1992 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu, zákon č.289/1995 Sb. lesní zákon, zákon č.254/2001 Sb. 
vodní zákon, zákon č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, všechny předpisy ve znění 
pozdějších předpisů. 

- Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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- 1.2.2 Směrnice Evropského parlamentu a rady, Rozhodnutí komise a národní zákony a 
vyhlášky a nařízení 

- Směrnice evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19.3.2001 ve znění Směrnice 
evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES ze dne 29.4.2004, 

- Směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23.7.1996 ve znění Směrnice evropského parlamentu a 
Rady 2004/50/ES ze dne 29.4.2004, 

- Rozhodnutí komise ze dne 29.4.2004, kterým se vymezují základní parametry technických 
specifikací pro „Hluk“, „Nákladní vozy“ a „Využití telematiky v nákladní dopravě“ podle 
směrnice 2001/16/ES, 

- Rozhodnutí komise ze dne 29.4.2004, kterou se mění příloha A rozhodnutí 2002/731/ES ze 
dne 30.5.2002 a kterou se stanoví základní vlastnosti třídy A (ERTMS) subsystému „Řízení 
a zabezpečení“ transevropského konvenčního systému podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/16/ES (2004/44/ES) 

- Vyhláška Ministerstva dopravy 352/2004 Sb. ze dne 20.5.2004 o provozní a technické 
propojenosti evropského železničního systému ve znění pozdějších předpisů, dále jen 
Vyhláška 

- Nařízení vlády 133/2005 Sb. ze dne 9.3.2005 o technických požadavcích na provozní a 
technickou propojenost evropského železničního systému 

 Technické normy 
Přehled základních technických norem je uveden v příloze č.5 Vyhlášky Ministerstva dopravy 

177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění. 
Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP. 
Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden v 
příloze Vyhlášky. 

 Vyhlášky UIC 
Přehled vyhlášek UIC ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden v příloze Vyhlášky. 

 Interní předpisy, směrnice a vzorové listy 
Přehled předpisů, směrnic a vzorových listů je vymezen v platném znění TKP. 
Pro zpracování PS připomínáme zejména tyto interní předpisy: 

- Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.16/2005, č.j.3790/05-OP, ze dne 17.1.2006 „Zásady modernizace 
a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky“. 

- Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.20/2004, č.j.4124/04-Ol ze dne 19.11.2004 „Směrnice k členění 
nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty s.o a závazné vzory jednotlivých 
formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ ve znění pozdějších změn. 

- Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.11/2006 č.j.13511/06-OP ze dne 30.6.2006 „Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních dráhách celostátních a regionálních“. 

- Směrnice SŽDC č.19/2006 „standardizace aplikačního SW, formátů a způsobu předávání 
dat v oblasti IT SŽDC“ ze dne 25.1.2007. 

- Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.28/2005 č.j.6037/05-OP ze dne 30.3.2006 „Koncepce používání 
jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví ČR“. 

- Metodika geotechnického průzkumu ČD, s.o. DDC, SS Praha č.j.16483/2001 z 16.11.2001 
- Před zahájením zpracování PS zhotovitel provede aktualizaci a doplnění všech výchozích 

podkladů a dokumentů (zejména platnost nových TSI a nových ČSN EN). 
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A.4  Zdůvodnění stavby a jejího umístění 
 
 Na trafostanicích T1, T3, T4 a T5 v železniční stanici Bohumín zajišťuje zařízení dálkové řídící 
techniky sběr a přenos dat za účelem ústředního monitorování a řízení technologií vn a nn uvedených 
trafostanic z řídícího systému na řídícím pracovišti ED Ostrava. 
 

Řídící pracoviště elektrodispečera je hlavním řídícím, dohledovým a avízovacím pracovištěm 
Oblastního ředitelství Ostrava. Řídící systém PTZ (Pevných Trakčních Zařízení) na řídícím pracovišti ED 
Ostrava je hlavním řídícím systémem z pohledu činnosti elektrodispečera. Tento centralizovaný systém 
je využíván pro řízení a dohled nad lokální distribuční soustavou tvořenou z technologií vysokého 
napětí v majetku SŽ v obvodu Moravskoslezského kraje. Do systému PTZ jsou mimo jiné zahrnuty 
bezobslužné napájecí stanice, bezobslužné spínací stanice, distribuční trafostanice, technologie 
napájení trakčního vedení, napájení zabezpečovacího zařízení kabelovým rozvodem 6kV a 22kV. Řídící 
systém je základním prostředkem operativního řízení provozu elektrických zařízení z elektrodispečinku.  
 

Na řídicí systém PTZ řídícího pracoviště ED Ostrava technologicky navazují technologie dálkové 
řídící techniky (DŘT) umístěné na technologických objektech. 
 

Stávající zařízení dálkové řídící techniky na trafostanicích T1, T3, T4 a T5 v železniční stanici 
Bohumín bylo nasazeno v rámci rekonstrukcí a staveb uvedených trafostanic v železniční stanici 
Bohumín v roce 2002 až 2005. V průběhu provozování byla doplňována technologie DŘT o potřebné 
signalizace a povely vyplývající z potřeb provozované silnoproudé technologie. 

 
Dálková řídící technika na jednotlivých trafostanicích Bohumín komunikuje se systémem na 

řídícím pracovišti ED Ostrava prostřednictvím rádiomodemů, které komunikují na přiděleném 
kmitočtu. Pro komunikace je využíváno sériové rozhraní. 

 
 Zařízení dálkové řídící techniky na trafostanicích v železniční stanici Bohumín je od nasazení 

provozováno nepřetržitě 24 hodin denně. V současné době je uvedené zařízení vzhledem k rychlému 
vývoji technologií morálně zastaralé a jeho vybavení neodpovídá požadavkům kladeným na dálkové 
řízení uvedených typů objektů. 

 
Stávající konfigurace dálkové řídící techniky na objektech trafostanic v železniční stanici 

Bohumín je nedostačující, systémy jsou zastaralé a v současné době již použité typy programovatelných 
automatů nejsou vyráběny.  

 
Stávající bezdrátová komunikace s využitím rádiomodemů je pomalá a poruchová, neumožňuje 

dálkovou diagnostiku a realizaci záložních přenosových tras.  
 
Vzhledem k důležitosti spolehlivého napájení zařízení na úrovní vn i nn a vzhledem ke 

stávajícímu stavu technologie dálkové řídící techniky v trafostanicích Bohumín je nutné provést jejich 
opravu. 
 

Realizace všech  provozních souborů  bude řešit přechodové stavy při aktualizaci sw vybavení 
řídícího systému na řídícím pracovišti ED Ostrava tak, aby po celou dobu realizace byla minimalizována 
doba, po kterou bude omezena funkčnost řídícího systému.  Celý průběh opravy musí být realizován 
tak aby docházelo pouze k dílčím výpadkům a to v minimální možné míře. 
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A.5 Členění dokumentace 
 

Členění dokumentace  je provedeno v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky 146/2008 Sb o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a s ohledem na znění směrnice 
generálního ředitele Správy železnic, s.o. č.11/2006 vč. změn 1 z roku 2012 „Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“. V úvahu byla brána 
skutečnost, že se jedná o stavbu malého rozsahu a některé předepsané části dokumentace 
neobsahuje.  

 
A.  Průvodní zpráva 
B.  Souhrnná část 

B.1 Souhrnná technická zpráva 
C.  Situace stavby 
D.  Technologická část 

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 
D.3.1 Dispečerská řídící technika DŘT 
PS01 Trafostanice T1 Bohumín – Komunikace 
PS02   Trafostanice T1 Bohumín – Rozvaděč DŘT 
PS03 Trafostanice T3 Bohumín - Komunikace 
PS04 Trafostanice T3 Bohumín - Rozvaděč DŘT 
PS05 Trafostanice T4 Bohumín - Komunikace 
PS06 Trafostanice T4 Bohumín - Rozvaděč DŘT 
PS07 Trafostanice T5 Bohumín - Komunikace 
PS08 Trafostanice T5 Bohumín - Rozvaděč DŘT  

 
E.  Stavební část - NEOBSAZENO 
F.  Organizace výstavby 
G.  Náklady stavby 
H.  Doklady 
I.  Geodetická dokumentace - NEOBSAZENO 

 

A.6 Předpokládaná lhůta výstavby, postup výstavby 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby je v průběhu roku 2023, termín bude upřesněn 

v zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele. 
Postupy výstavby jsou uvedeny v části F „Zásady organizace výstavby. 

 
 
 
 
Ve Vřesině, říjen 2023                                                             Vypracoval: Petr Kudělka 
 


