

SEZNAM PŘÍLOH

- 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA
002 SITUACE
003 PŘÍČNÝ ŘEZ PŘEJEZDEM

ČISTOPIS 06/2020

| | | | | |
|--------|--------------|--------|----------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Změna: | Název změny: | Datum: | Provedl: | Podpis: |

| | | |
|---|--|---|
| Investor, objednatel:  SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, s. o. Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město | | Korespondenční adresa: Správa železnic, s. o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9 |
|---|--|---|

| | | |
|---|---|-----------------|
| METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz |  METROPROJEKT | Souprava číslo: |
|---|---|-----------------|

| | | |
|--|--|---|
| HIP: Ing. Václav Křivánek tel.: +420 296 154 330 Specialista profese: Ing. Milan Bárta Stupeň: DUR | Podpis:  Podpis:  | Název a účel díla: Rekonstrukce žst. Čáslav |
|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| Zpracovatelské středisko: S-60 tel.: +420 296 154 247 Vedoucí střediska: Ing. Petr Zobal Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Jiras | Podpis:  Podpis:  | Název části díla: Stavební část Inženýrské objekty Železniční přejezdy | D.2 D.2.1 D.2.1.3 |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| Vypracoval: Ing. Tomáš Jiras Kontroloval: Ing. Milan Bárta Skart. znak: V20/2041 Počet formátů: - | Podpis:  Podpis:  Datum: 06/2020 Měřítka: - | Název přílohy: SO 04-13-01 Čáslav - Kutná Hora, železniční přejezd ev. km 278,758 IČD: 15 6759 05 01 03 05 | Číslo desek.: Číslo příl.: 000 |
|--|--|--|---|