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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby: Rekonstrukce žst. Čáslav (ISPROFOND 521 352 0036) 

b) Místo stavby: 

Kraj:  Středočeský kraj - trať č. 680 Havlíčkův Brod – Kolín 

- trať č. 683 Čáslav - Třemošnice 

Okres: Kutná Hora 

Katastrální území: Čáslav [618349] 

c) Předmět dokumentace 

Charakter stavby: modernizace – liniová stavba, trvalá stavba 

Účel užívání:  provozování železniční dopravy 

Termín realizace:  2023 - 2025 

d) Širší vztahy 

Žst. Čáslav leží na trati (Brno -) Havlíčkův Brod - Kolín (- Praha) označené v Prohlášení o dráze 
č. 680. Trať je zařazená do evropského železničního systému TEN-T v globální síti osobní i 
nákladní dopravy s charakterem mimokoridorová trať celostátní dráhy. Celá stanice a širá trať je 
elektrizována střídavou trakční soustavou AC 25 kV. Stanice je zabezpečena staničním 
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu AŽD-71. Ze stanice odbočuje regionální trať č. 683 
do Třemošnice. Provoz na trati č. 683 je zajištěn telefonickým dorozumíváním dle předpisu SŽDC 
D3. Řešený úsek projektu se nachází mezi km 276,400 – 278,717 trati č. 680. 

Železniční trať: č. 680 Havlíčkův Brod – Kolín 

   č. 683 Čáslav - Třemošnice 

Kategorie trati: celostátní trať, zařazená do evropského železničního systému TEN–T, jako 
součást globální sítě osobní i nákladní železniční dopravy s charakterem 
mimokoridorové tratě 

Provozovatel: Správa železnic, s. o. 

Místní správce: Oblastní ředitelství Praha, Oblastní ředitelství Hradec Králové 

 

Hlavní cíle stavby vychází ze schváleného záměru projektu (Metroprojekt Praha 10/2018). 

Jedná se o: 

– zvýšení traťové rychlosti podle možností, daných územními poměry a zástavbou, tím i zkrácení 
cestovních dob, 

– vybudování bezbariérových přístupů na nástupiště, která budou nově zastřešena, 

– napojení regionální trati č. 683 směr Třemošnice do kolejiště žst. Čáslav a bezbariérové spojení 
s VB Čáslav (dnes spojení místního a hlavního nádraží zajišťuje cca 125 m dlouhá ocelová 
lávka bez možnosti bezbariérového přístupu), 
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– modernizace staničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, které jsou na hranici 
životnosti a neumožňují dálkové ovládání a řízení provozu. 

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

Žadatel: Správa železnic, s. o. 
 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Korespondenční adresa:  Správa železnic, s. o. 
 Stavební správa západ 
 Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby: Ing. Václava Macháčová 
 Správa železnic, s. o. 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Zhotovitel dokumentace: METROPROJEKT Praha, a. s. 
 Argentinská 1621/26, 170 00 Praha 7 

 IČ: 452 71 895, DIČ: CZ45271895 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Václav Křivánek, diplomovaný inženýr pro pozemní stavby, 

 č. AA 040248 z 30.6.1993 
 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECH. A TECHNOL. ZAŘÍZENÍ 

D.1 Technologická část 

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

PS 03-01-11 Žst. Čáslav, staniční zabezpečovací zařízení 

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.1.2.1 Kabelizace (místní, dálková) vč. přenosových systémů 

PS 03-02-11 Žst. Čáslav, místní kabelizace 

D.1.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS … atd.) 

PS 03-02-21 Žst. Čáslav, úpravy sdělovacího zařízení 

PS 03-02-22 Žst. Čáslav, PZTS 

D.1.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém) 

PS 03-02-31 Žst. Čáslav, informační zařízení 

PS 03-02-32 Žst. Čáslav, kamerový systém 

D.1.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

PS 90-02-51 Žst. Čáslav, ochrana TK a DOK 

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS ŽDC, …) 

PS 04-02-51 Čáslav - Kutná Hora, DDTS ŽDC - sdělovací zařízení 

 



 Technická zpráva

 

Název akce: Rekonstrukce žst. Čáslav str. 3/6 

Vypracoval: Ing. Václav Křivánek Identifikační číslo dokumentu: 15 6759 001 01 00 00 000 Změna:  

 

D.1.3 Silnoproudá technologie 

D.1.3.1 Dispečerská řídící technika 

PS 03-03-11 Žst. Čáslav, zařízení DŘT 

PS 03-03-12 Žst. Čáslav, SpS - zařízení DŘT 

PS 04-03-11 Čáslav - Kutná Hora, DDTS ŽDC - silnoproudé zařízení 

PS 05-03-11 Žst. Kutná Hora, zařízení DŘT 

PS 99-03-11 ED Praha - doplnění DŘT a řídicího systému 

D.1.3.4 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 

PS 03-03-41  Žst. Čáslav, spínací stanice 

D.1.3.5 Technologie transformačních stanic VN/NN 

PS 03-03-51 Žst. Čáslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, technologie, část ČEZ 

PS 03-03-52 Žst. Čáslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, technologie 

PS 03-03-53 Žst. Čáslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba 

PS 03-03-54 Žst. Čáslav, záložní zdroj elektrické energie, technologie 

D.1.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení ZZ (NTS, STS, TTS) 

PS 03-03-61 Žst. Čáslav, trafostanice TS 6/0,4 kV, technologie 

D.1.4 Ostatní technologická zařízení 

D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 

D.1.4.1.1 PS 03-04-11 Žst. Čáslav, výtahy 

D.2 Stavební část 

D.2.1 Inženýrské objekty 

D.2.1.1 Železniční svršek a spodek 

SO 02-10-01 Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční svršek 

SO 02-11-01 Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční spodek 

SO 03-10-01 Žst. Čáslav, železniční svršek 

SO 03-11-01 Žst. Čáslav, železniční spodek 

D.2.1.2 Nástupiště 

SO 03-12-01 Žst. Čáslav, nástupiště 

D.2.1.3 Železniční přejezdy 

SO 02-13-01 Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 276,831 (P3716) 

SO 03-13-01 Žst. Čáslav, železniční přejezd v ev. km 0,055 (P3729-1) 

SO 03-13-02 Žst. Čáslav, železniční přejezd v ev. km 0,055 (P3729-2) 

SO 03-13-03 Žst. Čáslav, železniční přejezd v ev. km 0,133 (P3730) - zrušení 

SO 04-13-01 Čáslav - Kutná Hora, železniční přejezd ev. km 278,758 (P3717)SO 25-13-01 

D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi 

D.2.1.4.10 Železniční mosty 

SO 02-20-01 Golčův Jeníkov - Čáslav, most v ev. km 276,621 

SO 03-20-01 Žst. Čáslav, most v ev. km 277,650 

SO 03-20-02 Žst. Čáslav, most - podchod v km 278,190 

D.2.1.4.20 Železniční propustky 

D.2.1.4.21 SO 03-21-01 Žst. Čáslav, propustek v ev. km 277,608 

D.2.1.4.22 SO 03-21-02 Žst. Čáslav, propustek v ev. km 277,698 - zrušení 

D.2.1.4.23 SO 03-21-03 Žst. Čáslav, propustek v ev. km 278,200 - zrušení 
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D.2.1.4.40 Návěstní lávky a krakorce 

SO 03-25-01 Žst. Čáslav, lávka v ev. km 278,200 – zrušení 

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

D.2.1.5.10 Sdělovací sítě 

SO 02-31-01 Golčův Jeníkov - Čáslav, přeložka sdělovacího kabelu CETIN v km 276,804 

SO 03-31-01 Žst. Čáslav, přeložka sdělovacího kabelu CETIN v km 277,605 

SO 03-31-02 Žst. Čáslav, přeložka sdělovacího kabelu CETIN v km 277,716 

D.2.1.5.20 Veřejné osvětlení - viz B.1 a C.2 

SO 03-32-01 Žst. Čáslav, provizorní přeložka vedení VO v km 277,650 

SO 03-32-02 Žst. Čáslav, definitivní přeložka vedení VO v km 277,650 

SO 03-32-03 Žst. Čáslav, VO v ulici Za tratí 

D.2.1.5.30 Silnoproudé sítě - viz B.1 a C.2 

SO 03-33-01 Žst. Čáslav, přeložka/ochrana NN kabelu ČEZ v km 277,551 

SO 03-33-02 Žst. Čáslav, přeložka/ochrana VN kabelu ČEZ v km 277,577 

D.2.1.5.40 Ostatní 

SO 03-34-01 Žst. Čáslav, přesun portálového jeřábu 

D.2.1.6 Potrubní vedení 

D.2.1.6.10 Kanalizace 

SO 03-36-01 Žst. Čáslav, ochrana kanalizace DN1000 v km 277,592 

SO 03-36-02 Žst. Čáslav, ochrana kanalizace DN500 v km 277,625 

SO 03-36-03 Žst. Čáslav, dešťová kanalizace v km 278,159 

SO 03-36-04 Žst. Čáslav, odvodnění přejezdu P3717 v km 278,730 

D.2.1.6.20 Vodovody 

SO 03-37-01 Žst. Čáslav, ochrana vodovodu DN200 v km 277,588 

SO 03-37-02 Žst. Čáslav, přeložka vodovodu DN100 v km 278,378 

D.2.1.6.30 Plynovody 

SO 02-38-01 Golčův Jeníkov-Čáslav, přeložka VTL plynovodu DN300 v km 276,694 

SO 03-38-01 Žst. Čáslav, ochrana NTL plynovodu DN300 v km 277,533 

SO 03-38-02 Žst. Čáslav, ochrana STL plynovodu PE225 v km 277,590 

D.2.1.6.40 Produktovody 

SO 02-39-01 Golčův Jeníkov-Čáslav, přeložka produktovodu ČEPRO v km 276,684 

D.2.1.8 Pozemní komunikace 

SO 03-50-01 Žst. Čáslav, komunikace a přístupový chodník 

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory 

SO 03-60-01 Žst. Čáslav, multikanál 

D.2.1.10 Protihlukové objekty 

SO 03-61-01 Žst. Čáslav, protihluková stěna v km 276,819 - 277,600 

SO 03-61-02 Žst. Čáslav, protihluková stěna v km 277,515 - 277,600 

D.2.2 Pozemní stavební objekty 

D.2.2.1 Pozemní objekty budov 

SO 03-71-01 Žst. Čáslav, stavební úpravy budov 

D.2.2.2 Zastřešení a přístřešky na nástupištích 

SO 03-74-01 Žst. Čáslav, zastřešení nástupiště 
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D.2.2.3 Individuální protihluková opatření 

SO 03-76-01 Žst. Čáslav, individuální protihluková opatření 

D.2.2.4 Orientační systém 

SO 03-77-01 Žst. Čáslav, orientační systém 

D.2.2.5 Demolice 

SO 03-78-01 Žst. Čáslav, demolice 

D.2.2.6 Drobná architektura 

SO 03-79-01 Žst. Čáslav, drobná architektura 

D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

D.2.3.1 Trakční vedení 

SO 03-81-01 Žst. Čáslav, trakční vedení 

SO 03-81-02 Žst. Čáslav, připojení EPZ a SpS 

D.2.3.4 Ohřev výměn (EOV) 

SO 03-84-01 Žst. Čáslav, EOV 

D.2.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) 

SO 03-85-01 Žst. Čáslav, EPZ, SPS – stavební část 

SO 03-85-02 Žst. Čáslav, EPZ – technologie 

SO 03-85-03 Žst. Čáslav, EPZ – kabelizace 

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO 03-86-01 Žst. Čáslav, úprava rozvodů nn a osvětlení 

SO 03-86-02 Žst. Čáslav, DOÚO 

SO 03-86-03 Žst. Čáslav, přípojka pro EPZ 

SO 03-86-04 Žst. Čáslav, úprava rozvodu vn 6 kV 

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

SO 03-87-01 Žst. Čáslav, ukolejnění vodivých konstrukcí 

D.2.3.8 Vnější uzemnění 

SO 03-88-01 Žst. Čáslav, vnější uzemnění TS 22/0,4 kV 

SO 03-88-02 Žst. Čáslav, vnější uzemnění SpS+EPZ 

D.2.4 Ostatní stavební objekty 

D.2.4.1 Kácení 

SO 90-92-01 Odstranění lesní a mimolesní zeleně 

D.2.4.2 Náhradní výsadba 

SO 90-96-01 Náhradní výsadby 
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Všeobecné technické podmínky VTP/PD/03/15 

Zvláštní technické podmínky 

Zaměření terénu JTSK, B.p.v, 3D 

Inženýrsko-geologický průzkum (GeoTec GS 07/2016, Ing. Zika - 08/2016) 

Závěr zjišťovacího řízení EIA z 11. 12. 2019 

Záměr projektu Rekonstrukce žst. Čáslav (Metroprojekt - 10/2018) 
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