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INE METROPROJEKT Technicka zprava

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

A.1.1 UDAJE O STAVBE

a) Nazev stavby: Rekonstrukce Zst. Caslav (ISPROFOND 521 352 0036)
b) Misto stavby:
Kraj: StfedoCesky kraj - trat’ €. 680 Havlickuv Brod — Kolin
- trat’ &. 683 Caslav - Tfemo$nice
Okres: Kutna Hora
Katastralni uzemi: Caslav [618349]

c) Predmét dokumentace

Charakter stavby: modernizace — liniova stavba, trvala stavba
Ugel uzivani: provozovani zeleznic¢ni dopravy
Termin realizace: 2023 - 2025

d) Sirsi vztahy

Zst. Caslav lezi na trati (Brno -) Havli¢k(v Brod - Kolin (- Praha) oznagené v Prohlaseni o draze
€. 680. Trat je zafazena do evropského zelezniCniho systému TEN-T v globalni siti osobni i
nakladni dopravy s charakterem mimokoridorova trat celostatni drahy. Cela stanice a Sira trat je
elektrizovana stfidavou trakéni soustavou AC 25kV. Stanice je zabezpeCena stani¢nim
zabezpedovacim zafizenim 3. kategorie typu AZD-71. Ze stanice odbo&uje regionalni trat' &. 683
do Ttemosnice. Provoz na trati &. 683 je zajistén telefonickym dorozumivanim dle pfedpisu SZDC
D3. Reseny Usek projektu se nachazi mezi km 276,400 — 278,717 trati &. 680.

Zelezniéni trat: ¢. 680 Havlickdv Brod — Kolin
¢&. 683 Caslav - Tremosnice

Kategorie trati: celostatni trat, zafazena do evropského Zelezni¢niho systému TEN-T, jako
soucast globalni sité osobni i nakladni Zelezni¢ni dopravy s charakterem
mimokoridorové traté

Provozovatel: Sprava Zeleznic, s. 0.

Mistni spravce:  Oblastni feditelstvi Praha, Oblastni feditelstvi Hradec Kralové

Hlavni cile stavby vychazi ze schvaleného zaméru projektu (Metroprojekt Praha 10/2018).
Jedna se o:

— zvySeni tratové rychlosti podle moznosti, danych uzemnimi poméry a zastavbou, tim i zkraceni
cestovnich dob,

— vybudovani bezbariérovych pfistupl na nastupisté, ktera budou nové zastfesSena,

— napojeni regionalni trati €. 683 smér Tremosnice do kolejiste Zst. Caslav a bezbariérové spojeni
s VB Caslav (dnes spojeni mistniho a hlavniho nadrazi zajistuje cca 125 m dlouha ocelova
lavka bez moznosti bezbariérového pfistupu),

Nazev akce: Rekonstrukce zst. Caslav str. 1/6
Vypracoval:  Ing. Vaclav Kivanek Identifikacni Sislo dokumentu: [15] 6759 [ 001 o1]oo]oo[000 | zmena:[ |




IN/E METROPROJEKT

Technicka zprava

— modernizace staniniho zabezpecCovaciho a sdélovaciho zafizeni, které jsou na hranici
Zivotnosti a neumoznuji dalkové ovladani a fizeni provozu.

A.1.2 UDAJE O ZADATELI

Zadatel:

Korespondenéni adresa:

Hlavni inzenyr stavby:

Sprava Zeleznic, s. 0.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Sprava Zeleznic, s. 0.
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Ing. Vaclava Machacova
Sprava Zeleznic, s. 0.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Zhotovitel dokumentace:

Hlavni inzenyr projektu:

METROPROJEKT Praha, a. s.
Argentinska 1621/26, 170 00 Praha 7
IC: 452 71 895, DIC: CZ45271895

Ing. Vaclav Kfivanek, diplomovany inzenyr pro pozemni stavby,
¢. AA 040248 z 30.6.1993

A.2 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECH. A TECHNOL. ZARIZENi

D.1 Technologicka cast

D.1.1 Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni

D.1.11 Staniéni zabezpelovaci zafizeni (SZ7)

PS 03-01-11 Zst. Caslav, stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.1.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) v&. pfenosovych systéma

PS 03-02-11 Zst. Caslav, mistni kabelizace

D.1.2.2 Vnitini sdélovaci zafizeni (vnitfni instalace, ITZ, EPS, EZS ... atd.)

PS 03-02-21 Zst. Céslav, upravy sdélovaciho zafizeni

PS 03-02-22 Zst. Caslav, PZTS

D.1.2.3 Informaéni zafizeni (rozhlas pro cest., informaéni a kamerovy systém)

PS 03-02-31 Zst. Caslav, informacni zafizeni

PS 03-02-32 Zst. Caslav, kamerovy systém

D.1.2.5 Dalkova kontrola a ovladani vybranych sdélovacich zafizeni

PS 90-02-51 Zst. Caslav, ochrana TK a DOK

D.1.2.10 DOZ a dal$i nadstavbové systémy (DDTS ZDC, ...)

PS 04-02-51 Caslav - Kutna Hora, DDTS ZDC - sdélovaci zafizeni
Nazev akce: Rekonstrukce Zst. Caslav str. 2/6
Vypracoval:  Ing. Vaclav Kivanek Identifikacni Sislo dokumentu: [15] 6759 [ 001 o1]oo]oo[000 | zmena:[ |
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D.1.3 Silnoprouda technologie

D.1.31 Dispecerska Fidici technika

PS 03-03-11 Zst. Caslav, zafizeni DRT

PS 03-03-12 Zst. Caslav, SpS - zatizeni DRT

PS 04-03-11 Caslav - Kutna Hora, DDTS ZDC - silnoproudé zafizeni

PS 05-03-11 Zst. Kutna Hora, zafizeni DRT

PS 99-03-11 ED Praha - doplnéni DRT a fidiciho systému

D.1.34 Silnoprouda technologie trakénich spinacich stanic

PS 03-03-41 Zst. Caslav, spinaci stanice

D.1.3.5 Technologie transformacnich stanic VN/NN

PS 03-03-51 Zst. Caslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, technologie, &ast CEZ

PS 03-03-52 Zst. Caslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, technologie

PS 03-03-53 Zst. Caslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, vlastni spotfeba

PS 03-03-54 Zst. Caslav, zalozni zdroj elektrické energie, technologie

D.1.3.6 Silnoprouda technologie elektrickych stanic 6 kV, 50 Hz pro napajeni ZZ (NTS, STS, TTS)

PS 03-03-61 Zst. Céaslav, trafostanice TS 6/0,4 kV, technologie

D.14 Ostatni technologicka zafizeni

D.1.41 Osobni vytahy, schodistové vytahy, eskalatory

D.1.4.1.1 PS 03-04-11 Zst. Caslav, vytahy

D.2 Stavebni cast

D.2.1 Inzenyrské objekty

D.2.1.1 Zelezniéni svrek a spodek

SO 02-10-01 Goleav Jenikov - Caslav, Zelezniéni svréek

SO 02-11-01 Gol&tv Jenikov - Caslav, Zelezniéni spodek

SO 03-10-01 Zst. Caslav, Zelezniéni svréek

SO 03-11-01 Zst. Caslav, Zelezniéni spodek

D.21.2 Nastupisté

SO 03-12-01 Zst. Caslav, nastupisté

D.2.1.3 Zelezniéni prejezdy

SO 02-13-01 Goléav Jenikov - Caslav, Zelezniéni ptejezd ev. km 276,831 (P3716)

SO 03-13-01 Zst. Caslav, Zelezniéni prejezd v ev. km 0,055 (P3729-1)

SO 03-13-02 Zst. Caslav, Zelezniéni prejezd v ev. km 0,055 (P3729-2)

SO 03-13-03 Zst. Caslav, zelezniéni prejezd v ev. km 0,133 (P3730) - zrudeni

SO 04-13-01 Caslav - Kutna Hora, Zelezniéni prejezd ev. km 278,758 (P3717)SO 25-13-01

D.21.4 Mosty, propustky, zdi

D.2.1.4.10 Zelezniéni mosty

SO 02-20-01 Golé&tv Jenikov - Caslav, most v ev. km 276,621

SO 03-20-01 Zst. Caslav, most v ev. km 277,650

SO 03-20-02 Zst. Caslav, most - podchod v km 278,190

D.2.1.4.20 Zelezniéni propustky

D.2.1.4.21 SO 03-21-01 Zst. Caslav, propustek v ev. km 277,608

D.2.1.4.22 SO 03-21-02 Zst. Caslav, propustek v ev. km 277,698 - zruSeni

D.2.1.4.23 SO 03-21-03 Zst. Caslav, propustek v ev. km 278,200 - zru$eni
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D.2.1.4.40 Navéstni lavky a krakorce

SO 03-25-01 Zst. Caslav, lavka v ev. km 278,200 — zrueni

D.2.1.5 Ostatni inZenyrské objekty

D.2.1.5.10 Sdélovaci sité

SO 02-31-01 Gol&hv Jenikov - Caslav, preloZzka sdélovaciho kabelu CETIN v km 276,804

SO 03-31-01 Zst. Caslav, prelozka sdélovaciho kabelu CETIN v km 277,605

SO 03-31-02 Zst. Caslav, prelozka sd&lovaciho kabelu CETIN v km 277,716

D.2.1.5.20 Verejné osvétleni - viz B.1a C.2

SO 03-32-01 Zst. Caslav, provizorni pfelozka vedeni VO v km 277,650

S0 03-32-02  Zst. Caslav, definitivni pfelozka vedeni VO v km 277,650

SO 03-32-03 Zst. Caslav, VO v ulici Za trati

D.2.1.5.30 Silnoproudé sité - viz B.1a C.2

SO 03-33-01 Zst. Caslav, prelozka/ochrana NN kabelu CEZ v km 277,551

SO 03-33-02 Zst. Caslav, prelozka/ochrana VN kabelu CEZ v km 277,577

D.2.1.5.40 Ostatni

SO 03-34-01 Zst. Caslav, ptesun portalového jefabu

D.2.1.6 Potrubni vedeni

D.2.1.6.10 Kanalizace

SO 03-36-01 Zst. Caslav, ochrana kanalizace DN1000 v km 277,592

SO 03-36-02 Zst. Caslav, ochrana kanalizace DN500 v km 277,625

SO 03-36-03 Zst. Caslav, destova kanalizace v km 278,159

SO 03-36-04 Zst. Caslav, odvodnéni prejezdu P3717 v km 278,730

D.2.1.6.20 Vodovody

SO 03-37-01 Zst. Caslav, ochrana vodovodu DN200 v km 277,588

SO 03-37-02 Zst. Caslav, prelozka vodovodu DN100 v km 278,378

D.2.1.6.30 Plynovody

SO 02-38-01 Goléav Jenikov-Caslav, prelozka VTL plynovodu DN300 v km 276,694

SO 03-38-01 Zst. Caslav, ochrana NTL plynovodu DN300 v km 277,533

SO 03-38-02 Zst. Caslav, ochrana STL plynovodu PE225 v km 277,590

D.2.1.6.40 Produktovody

SO 02-39-01 Goléav Jenikov-Caslav, prelozka produktovodu CEPRO v km 276,684

D.2.1.8 Pozemni komunikace

SO 03-50-01 Zst. Caslav, komunikace a pfistupovy chodnik

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory

SO 03-60-01 Zst. Caslav, multikanal

D.2.1.10 Protihlukové objekty

SO 03-61-01 Zst. Caslav, protihlukova sténa v km 276,819 - 277,600

SO 03-61-02 Zst. Caslav, protihlukova sténa v km 277,515 - 277,600

D.2.2 Pozemni stavebni objekty

D.2.2.1 Pozemni objekty budov

SO 03-71-01 Zst. Caslav, stavebni tpravy budov

D.2.2.2 ZastreSeni a pristfeSky na nastupistich

SO 03-74-01 Zst. Caslav, zastfe$eni nastupisté
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D.2.2.3 Individualni protihlukova opatfeni

SO 03-76-01 Zst. Caslav, individualni protihlukova opatfeni

D.224 Orientacni systém

SO 03-77-01 Zst. Caslav, orientadni systém

D.2.2.5 Demolice

SO 03-78-01 Zst. Caslav, demolice

D.2.2.6 Drobna architektura

SO 03-79-01 Zst. Caslav, drobna architektura

D.2.3 Trakéni a energeticka zafizeni

D.2.3.1 Trakéni vedeni

SO 03-81-01 Zst. Caslav, trakéni vedeni

SO 03-81-02 Zst. Caslav, pfipojeni EPZ a SpS

D.234 Ohrev vymén (EQV)

SO 03-84-01 Zst. Caslav, EOV

D.2.3.5 Elektrické predtapéci zarizeni (EPZ)

SO 03-85-01 Zst. Caslav, EPZ, SPS - stavebni ¢ast

S0 03-85-02  Zst. Caslav, EPZ — technologie

SO 03-85-03 Zst. Caslav, EPZ — kabelizace

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovadu

SO 03-86-01 Zst. Caslav, Uprava rozvodil nn a osvétleni

SO 03-86-02  Zst. Caslav, DOUO

S0 03-86-03  Zst. Caslav, ptipojka pro EPZ

SO 03-86-04 Zst. Caslav, Gprava rozvodu vn 6 kV

D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 03-87-01 Zst. Caslav, ukolejnéni vodivych konstrukci

D.2.3.8 VnéjSi uzemnéni

SO 03-88-01 Zst. Caslav, vngjsi uzemnéni TS 22/0,4 kV

S0 03-88-02  Zst. Caslav, vn&jsi uzemnéni SpS+EPZ

D.2.4 Ostatni stavebni objekty

D.2.41 Kaceni

SO 90-92-01 Odstranéni lesni a mimolesni zelené

D.24.2 Nahradni vysadba

SO 90-96-01 Nahradni vysadby
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A.3 SEZNAM VSTUPNiICH PODKLADU

VSeobecné technické podminky VTP/PD/03/15

Zvlastni technické podminky

Zameéreni terénu JTSK, B.p.v, 3D

Inzenyrsko-geologicky pruzkum (GeoTec GS 07/2016, Ing. Zika - 08/2016)
Zavér zjistovaciho fizeni EIAz 11. 12. 2019

Zamér projektu Rekonstrukce Zst. Caslav (Metroprojekt - 10/2018)
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