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Část A - definitivní staniční zabezpečovací zařízení
Díl: 1 Zemní práce

1 11120       ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 300,000 0,000 0,00 0,00

2 11130       SEJMUTÍ DRNU M2 4 000,000 0,000 0,00 0,00

3 131838      HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 130,000 0,000 0,00 0,00

4 132838      HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 1 410,000 0,000 0,00 0,00

5 14173       PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 260,000 0,000 0,00 0,00

6 17411       ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 330,000 0,000 0,00 0,00

7 18120       ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 4 000,000 0,000 0,00 0,00

8 18241       ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 2 000,000 0,000 0,00 0,00

9 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 2 500,000 0,000 0,00 0,00

10 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 750,000 0,000 0,00 0,00

11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 2 000,000 0,000 0,00 0,00

12 702412 KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 
100 DO 200 MM

KUS 3,000 0,000 0,00 0,00

13
702423 KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY 

PŘES 200 MM
KUS 3,000 0,000 0,00 0,00

14 702523 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY PŘES 60 CM KUS 3,000 0,000 0,00 0,00

15
709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, 

POTRUBÍM APOD.)
KUS 25,000 0,000 0,00 0,00

16 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 750,000 0,000 0,00 0,00

17 701CFA Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm M 2 000,000 0,000 0,00 0,00
18 701FAE Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací M3 15,000 0,000 0,00 0,00

19 701BBA Základ pro RD PZS formou betonových patek M3 27,000 0,000 0,00 0,00
20 701FFC Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění M2 250,000 0,000 0,00 0,00

21 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 2,850 0,000 0,00 0,00
22 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 2,000 0,000 0,00 0,00

23 701ADC Geodetické vytýčení trasy KM 4,850 0,000 0,00 0,00
24 702BC0 Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km T 128,000 0,000 0,00 0,00

C E N A
montáže

SŽDC
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0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: 75 Zabezpečovací zařízení
25 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 160,000 0,000 0,00 0,00

26 75A141 Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 90,000 0,000 0,00 0,00

27 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 150,000 0,000 0,00 0,00

28 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 880,000 0,000 0,00 0,00

29 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 160,000 0,000 0,00 0,00

30 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 90,000 0,000 0,00 0,00

31 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 150,000 0,000 0,00 0,00

32 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 880,000 0,000 0,00 0,00
33 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 310,000 0,000 0,00 0,00
34 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 100,000 0,000 0,00 0,00

35 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 400,000 0,000 0,00 0,00

36 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 2 500,000 0,000 0,00 0,00

37 75B111 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 30,000 0,000 0,00 0,00

38 75B117 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 30,000 0,000 0,00 0,00

39 75B131 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka m 100,000 0,000 0,00 0,00

40 75B137 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž m 100,000 0,000 0,00 0,00
41 75B211 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
42 75B217 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
43 75B221 Servisní a diagnostické pracoviště - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

44 75B227 Servisní a diagnostické pracoviště - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

45 75B231 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

46 75B237 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

47 75B311 Pult nouzové obsluhy - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

48 75B317 Pult nouzové obsluhy - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

49 75B351 Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

50 75B357 Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

51 75B421 Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
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52 75B427 Stojanová řada pro 2 stojany - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

53 75B411 Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

54 75B417 Stojanová řada pro 1 stojan - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

55 75B471 Kabelový rošt vodorovný - dodávka kus 40,000 0,000 0,00 0,00

56 75B477 Kabelový rošt vodorovný - montáž kus 40,000 0,000 0,00 0,00

57 75B481 Kabelový rošt svislý - dodávka kus 12,000 0,000 0,00 0,00

58 75B487 Kabelový rošt svislý - montáž kus 12,000 0,000 0,00 0,00

59 75B491 Skříň kabelová - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

60 75B497 Skříň kabelová - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

61 75B511 Skříň technologických počítačů - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

62 75B517 Skříň technologických počítačů - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

63 75B531 Skříň elektronických vazeb s prováděcími počítači - dodávka kus 8,000 0,000 0,00 0,00

64 75B537 Skříň elektronických vazeb s prováděcími počítači - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00

65 75B541 Skříň (stojan) volné vazby - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

66 75B547 Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

67 75B561 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

68 75B567 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

69 75B611 Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

70 75B647 Napájecí zdroj - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

71 75B661 Skříň napájecí - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

72 75B667 Skříň napájecí - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

73 75B6A1 Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

74 75B6G7 Usměrňovač - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

75 75B6L1 Bezúdržbová baterie 24 V/180 Ah - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

76 75B6T7 Bezúdržbová baterie - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

77 7467D2 Stojan pro akumulátory/baterie přes 150 do 300 AH kus 3,000 0,000 0,00 0,00

78 75B711 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka kus 48,000 0,000 0,00 0,00

79 75B717 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž kus 48,000 0,000 0,00 0,00
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80 75B721 Přepěťová ochrana pro přestavník - dodávka kus 41,000 0,000 0,00 0,00

81 75B727 Přepěťová ochrana pro přestavník - montáž kus 41,000 0,000 0,00 0,00

82 75B731 Přepěťová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka kus 7,000 0,000 0,00 0,00

83 75B737 Přepěťová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00

84 75B821 Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

85 75B827 Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

86 75B831 Skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - 
dodávka

kus 1,000 0,000 0,00 0,00

87 75B837 Skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - 
montáž

kus 1,000 0,000 0,00 0,00

88 75B841 Skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - 
dodávka

kus 1,000 0,000 0,00 0,00

89 75B847 Skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - 
montáž

kus 1,000 0,000 0,00 0,00

90 75B851 Skříň DOZ a DIAG - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

91 75B857 Skříň DOZ a DIAG - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

92 75B921 Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

93 75B947 Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž v. j. 28,000 0,000 0,00 0,00

94 75B961 SW pro elektronický automatický blok - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

95 75B967 SW pro elektronický automatický blok - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

96 75B981 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

97 75B987 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

98 75C121 Přestavník nerozřezný - dodávka kus 28,000 0,000 0,00 0,00

99 75C127 Přestavník nerozřezný - montáž kus 28,000 0,000 0,00 0,00

100 75C161 Snímač polohy jazyků - dodávka kus 14,000 0,000 0,00 0,00

101 75C167 Snímač polohy jazyků - montáž kus 14,000 0,000 0,00 0,00

102 75C211 Výkolejka s přestavníkem - dodávka kus 13,000 0,000 0,00 0,00

103 75C217 Výkolejka s přestavníkem - montáž kus 13,000 0,000 0,00 0,00

104 75C241 Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
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105 75C257 Výkolejka se zámkem - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

106 75C331 Pomocné stavědlo (s 9 řadiči) - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

107 75C331 Pomocné stavědlo (se 4 řadiči) - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

108 75C337 Pomocné stavědlo (se čtyřmi řadiči) - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

109 75C471 Zámek elektromagnetický stejnosměrný v kolejišti - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

110 75C477 Zámek elektromagnetický stejnosměrný v kolejišti - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

111 75C411 Zámek výměnový jednoduchý - dodávka kus 5,000 0,000 0,00 0,00

112 75C421 Zámek výměnový kontrolní - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

113 75C457 Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00

114 75C511 Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 14,000 0,000 0,00 0,00

115 75C517 Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 14,000 0,000 0,00 0,00

116 75C531 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - dodávka kus 17,000 0,000 0,00 0,00

117 75C537 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 17,000 0,000 0,00 0,00

118 75C521 Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

119 75C527 Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

120 75C611 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 11,000 0,000 0,00 0,00

121 75C617 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž kus 11,000 0,000 0,00 0,00

122 75C661 Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka kus 16,000 0,000 0,00 0,00

123 75C667 Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž kus 16,000 0,000 0,00 0,00

124 75C671 Proměnný ukazatel rychlosti (4 světelné znaky) - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

125 75C677 Proměnný ukazatel rychlosti (4 světelné znaky) - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

126 75C711 Označovací pás návěstidla - dodávka kus 49,000 0,000 0,00 0,00

127 75C717 Označovací pás návěstidla - montáž kus 49,000 0,000 0,00 0,00

128 75C811 Stykový transformátor DT 075 - dodávka kus 66,000 0,000 0,00 0,00

129 75C847 Stykový transformátor - montáž kus 66,000 0,000 0,00 0,00

130 75C851 Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - dodávka sada 66,000 0,000 0,00 0,00

131 75C857 Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - montáž sada 66,000 0,000 0,00 0,00

132 75C871 Kolejová propojka výhybková - dodávka kus 23,000 0,000 0,00 0,00

5 z 12



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce žst. Čáslav Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Čáslav, staniční zabezpečovací zařízení

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

404.2 Číslo PS,SO PS 03-01-11

Datum zpracování : 22.06.2020 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C E N A
montáže

SŽDC

133 75C877 Kolejová propojka výhybková - montáž kus 23,000 0,000 0,00 0,00

134 75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

135 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

136 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka kus 28,000 0,000 0,00 0,00

137 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 28,000 0,000 0,00 0,00

138 75C931 Skříň s počítači náprav 28 bodů/12 úseků - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

139 75C937 Skříň s počítači náprav 28 bodů/12 úseků - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

140 75D111 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

141 75D117 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

142 75D141 Kabelová skříň - dodávka kus 7,000 0,000 0,00 0,00

143 75D147 Kabelová skříň - montáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00

144 75D151 Kabelový objekt - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

145 75D157 Kabelový objekt - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

146 75D161A-R Reléový domek (5x2m) betonový prefabrikovaný, izolovaný, s větráním a vnitřní 
kabelizací - dodávka

kus 1,000 0,000 0,00 0,00

147 75D161B-R Reléový domek (3x3m) betonový prefabrikovaný, izolovaný, s větráním a vnitřní 
kabelizací - dodávka

kus 1,000 0,000 0,00 0,00

148 75D167 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

149 75D211 Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

150 75D217 Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

151 75D221 Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka kus 5,000 0,000 0,00 0,00

152 75D227 Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

153 75D231 Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

154 75D237 Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

155 75D251 Mechanická závora - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

156 75D257 Mechanická závora - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

157 75D271 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

158 75D277 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00
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159 75D217-R Servisní plošina se zábradlím pro údržbu pohonu závor kus 6,000 0,000 0,00 0,00

160 75B221-R DIAGNOSTIKA PZS S DÁLKOVÝM VYČÍTÁNÍM DAT KUS 3,000 0,000 0,00 0,00

161 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 200,000 0,000 0,00 0,00

162 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 50,000 0,000 0,00 0,00

163 75E137 Přezkoušení vlakovývh cest kus 40,000 0,000 0,00 0,00

164 75E157 Přezkoušení a regulace návěstidel kus 48,000 0,000 0,00 0,00

165 75E197 Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej kus 4,000 0,000 0,00 0,00

166 75E1B7 Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 300,000 0,000 0,00 0,00

167 75E321 Přenosný počítač pro přenos dat z elektronického stavědla kus 1,000 0,000 0,00 0,00

168 741731 DVEŘNÍ KONTAKT KUS 4,000 0,000 0,00 0,00

169 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 200,000 0,000 0,00 0,00

170 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 40,000 0,000 0,00 0,00

171 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 900,000 0,000 0,00 0,00

172 742K11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI 
DO 2,5 MM2

KUS 12,000 0,000 0,00 0,00

173 742K12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI 
OD 4 DO 16 MM2 

KUS 30,000 0,000 0,00 0,00

174 74C923 NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH 
DVOJIC) - 1 VODIČ

KUS 50,000 0,000 0,00 0,00

175 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU 
ZPŮSOBILOSTI 

KUS 3,000 0,000 0,00 0,00

176 744M31 OVLADAČ NOUZOVÉHO VYPNUTÍ KOMPLETNÍ (STOP TLAČÍTKO) DO 10 A KUS 3,000 0,000 0,00 0,00

177 741B12 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY PŘES 2,0 DO 4,5 M KUS 50,000 0,000 0,00 0,00

178 747413 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M KUS 3,000 0,000 0,00 0,00

179 748151 BEZPEČNOSTNÍ TABULKA KUS 9,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 75 Zabezpečovací zařízení 0,000 0,00 0,00

Díl: 990 Poplatky za skládky:
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180 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 128,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 990 Poplatky za skládky: 0,000

0,00

0,00

Část B - provizorní staniční zabezpečovací zařízení
Díl: 1 Zemní práce

1 131838      HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 20,000 0,000 0,00 0,00

2 132838      HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 250,000 0,000 0,00 0,00

3 14173       PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 200,000 0,000 0,00 0,00

4 17411       ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 20,000 0,000 0,00 0,00

5 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 100,000 0,000 0,00 0,00

6 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 250,000 0,000 0,00 0,00

7 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 250,000 0,000 0,00 0,00

8 921920-R SILNIČNÍ PANELY ŠÍŘKY 1 M  M 25,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 27 193,00 0,00

Díl: 75 Zabezpečovací zařízení
9 75A111 Kabel metalický jednoplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 200,000 0,000 0,00 0,00

10 75A121 Kabel metalický jednoplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 500,000 0,000 0,00 0,00

11 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 300,000 0,000 0,00 0,00

12 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 300,000 0,000 0,00 0,00

13 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 500,000 0,000 0,00 0,00

14 75A228 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 500,000 0,000 0,00 0,00

15 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 300,000 0,000 0,00 0,00
16 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 70,000 0,000 0,00 0,00

17 75A321 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 50,000 0,000 0,00 0,00

18 75A322 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 30,000 0,000 0,00 0,00
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19 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 200,000 0,000 0,00 0,00

20 75B128 Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - demontáž m 100,000 0,000 0,00 0,00

21 75B331 Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříně - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

22 75B337 Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříně - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

23 75B338 Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříně - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

24 75B328 Sekce ovládacího stolu - demontáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00

25 75B358 Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

26 75B368 Kolejová deska - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

27 75B458 Stojanová řada pro 5 stojanů - demontáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00

28 75B478 Kabelový rošt vodorovný - demontáž kus 50,000 0,000 0,00 0,00

29 75B488 Kabelový rošt svislý - demontáž kus 10,000 0,000 0,00 0,00

30 75B498 Skříň (stojan) kabelová - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

31 75B541 Skříň (stojan) volné vazby - dodávka kus 0,500 0,000 0,00 0,00

32 75B547 Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 0,500 0,000 0,00 0,00

33 75B548 Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 30,500 0,000 0,00 0,00

34 75B561 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

35 75B567 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

36 75B568 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

37 75B648 Napájecí zdroj - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

38 75B658 Statický měnič 50, 75 nebo 275 Hz - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

39 75B678 Oddělovací transformátor - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

40 75B6G8 Usměrňovač - demontáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

41 75B6T8 Bezúdržbová baterie - demontáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

42 75C178 Přestavník elektromotorický - demontáž kus 22,000 0,000 0,00 0,00

43 75C218 Výkolejka s přestavníkem - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

44 75C258 Výkolejka se zámkem - demontáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00

45 75C317 Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - montáž kus 38,000 0,000 0,00 0,00

46 75C318 Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - demontáž kus 38,000 0,000 0,00 0,00

47 75C316 Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - pronájem kus/měsíc 16,000 0,000 0,00 0,00
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48 75C327 Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - montáž kus 52,000 0,000 0,00 0,00

49 75C328 Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - demontáž kus 52,000 0,000 0,00 0,00

50 75C326 Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - pronájem kus/měsíc 26,000 0,000 0,00 0,00

51 75C358 Pomocné stavědlo - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

52 75C416 Zámek výměnový jednoduchý - pronájem kus/měsíc 10,000 0,000 0,00 0,00

53 75C426 Zámek výměnový kontrolní - pronájem kus/měsíc 5,000 0,000 0,00 0,00

54 75C457 Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž kus 15,000 0,000 0,00 0,00

55 75C458 Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž kus 20,000 0,000 0,00 0,00

56 75C498 Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

57 75C518 Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

58 75C538 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 14,000 0,000 0,00 0,00

59 75C528 Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

60 75C618 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 12,000 0,000 0,00 0,00

61 75C848 Stykový transformátor - demontáž kus 63,000 0,000 0,00 0,00

62 75C858 Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž sada 63,000 0,000 0,00 0,00

63 75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

64 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

65 75C888 Mezikolejová lanová propojka - demontáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00

66 75C878 Kolejová propojka výhybková - demontáž kus 40,000 0,000 0,00 0,00

67 75C8A8 Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

68 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka kus 40,000 0,000 0,00 0,00

69 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 40,000 0,000 0,00 0,00

70 75C918 Snímač počítače náprav - demontáž kus 40,000 0,000 0,00 0,00

71 75D138-R Bateriová studna - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

72 75D198 Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

73 75D148 Kabelová skříň - demontáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

74 75D157 Kabelový objekt - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

75 R75D167 Provizorní obytný kontejner - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00
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76 R75D168 Provizorní obytný kontejner - demontáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00
77 R75D166 Provizorní obytný kontejner - pronájem kus/měsíc 13,000 0,000 0,00 0,00
78 R75D166 Provizorní mobilní WC - pronájem kus/měsíc 13,000 0,000 0,00 0,00
79 R-POL. Tabule na zavěšování klíčů KUS 8,000 0,000 0,00 0,00
80 75D217 Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

81 75D247 Výstražník bez závory, 2 skříně - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

82 75D237 Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

83 75D218 Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

84 75D228 Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

85 75D248 Výstražník bez závory, 2 skříně - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

86 75D238 Výstražník se závorou, 2 skříně - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

87 75E187 Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu kus 24,000 0,000 0,00 0,00

88 75E1B7 Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 150,000 0,000 0,00 0,00

89 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 50,000 0,000 0,00 0,00

90 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 20,000 0,000 0,00 0,00

91 75E216 Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení včetně SW, JOP, montáže a 
demontáže za první měsíc - pronájem

kus/měsíc 2,000 0,000 0,00 0,00

92 75E226 Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení včetně SW, JOP, montáže a 
demontáže za druhý a další měsíc - pronájem

kus/měsíc 18,000 0,000 0,00 0,00

93 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 200,000 0,000 0,00 0,00

94 742K12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI 
OD 4 DO 16 MM2 

KUS 20,000 0,000 0,00 0,00

95 742JBB Kabelová spojka pro 3/4/5 - žílové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2 KUS 2,000 0,000 0,00 0,00

96 914129      DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 120,000 0,000 0,00 0,00

97 75I322 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN kmčtyřka 36,000 0,000 0,00 0,00

98 75I326 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení m 2 400,000 0,000 0,00 0,00

99 75I32Y Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž m 2 400,000 0,000 0,00 0,00

100 75IH21 Ukončení kabelu celoplastovýho s pancířem do 40 žil kus 4,000 0,000 0,00 0,00

101 75II21 Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil kus 4,000 0,000 0,00 0,00
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Datum zpracování : 22.06.2020 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C E N A
montáže

SŽDC

102 75II2X Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

103 702AC0 Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km T 50,000 0,000 0,00 0,00

104 702BA0 Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km T 10,000 0,000 0,00 0,00

105 702BC0 Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km T 19,300 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 75 Zabezpečovací zařízení 0,000 0,00 0,00

Díl: 990 Poplatky za skládky:
106 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
T 50,000 0,000 0,00 0,00

107 015310 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  
ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) 

T 10,000 0,000 0,00 0,00

108 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD 
PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 0,500 0,000 0,00 0,00

109 015650 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02*  NIKL - KADMIOVÉ 
BATERIE A AKUMULÁTORY

T 0,800 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 990 Poplatky za skládky: 0,000 0,00 0,00

Část C - klimatizace
Díl: 75 Zabezpečovací zařízení - klimatizace

1 75D161-R Klimatizace - dodávka KUS 2,000 0,000 0,00 0,00

2 75D167-R Klimatizace  - montáž KUS 2,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 75 Zabezpečovací zařízení - klimatizace 0,000 0,00 0,00
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