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D.1.2 ÚVOD 
Stavba "Rekonstrukce ŽST Čáslav“ řeší úpravy železničního svršku spodku, vybudování 
nových nástupišť, podchodů, zabezpečovacího zařízení, rozvodů NN a dalších souvisejících 
technologií v ŽST Čáslav. V oboru sdělovacího zařízení je do stavby zahrnuta výstavba nové 
místní kabelizace, dále doplnění přenosového systému, vybudování rozhlasu pro cestující a 
informačního zařízení, vybudování kamerového systému a PZTS. Dále jsou řešeny ochrany 
TK a DOK realizovaných v rámci související stavby řešící traťový úsek v místech zasažených 
stavebními úpravami v rámci této stavby včetně ochran ostatních stávajících sdělovacích 
kabelů všech správců. 

Rozdělení dokumentace D.1.2 na jednotlivé celky a provozní soubory: 

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 
D.1.2.1 Kabelizace (místní, dálková) vč. přenosových systémů 
D.1.2.1.1 PS 03-02-11 ŽST Čáslav, místní kabelizace 

D.1.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, PZTS) 
D.1.2.2.1 PS 03-02-21 ŽST Čáslav, úpravy sdělovacího zařízení 
D.1.2.2.2 PS 03-02-22 ŽST Čáslav, PZTS 

D.1.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém) 
D.1.2.3.1 PS 03-02-31 ŽST Čáslav, informační zařízení 
D.1.2.3.2 PS 03-02-32 ŽST Čáslav, kamerový systém 

D.1.2.5 Dálková, optická, závěsná kabelizace (DK, DOK, ZOK) 
D.1.2.5.1 PS 90-02-51 Čáslav - Kutná Hora, ochrana TK a DOK 

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS ŽDC, ...) 
D.1.2.10.1 PS 04-02-51 Čáslav - Kutná Hora, DDTS ŽDC - sdělovací zařízení 

D.1.2.1 KABELIZACE (MÍSTNÍ, DÁLKOVÁ) VČ. PŘENOSOVÝCH
SYSTÉMŮ 

PS 03-02-11 ŽST Čáslav, místní kabelizace 
Současný stav: 
V současné době je v železniční stanici Čáslav místní kabelizace odpovídající potřebám 
stávajících technologií, nedostačuje pro propojení nově budovaných technologií.    

Navrhované řešení: 
V rámci tohoto PS bude provedena nová místní kabelizace. U  přejezdů v obvodu ŽST, 
vjezdového návěstidla ve směru na ŽST Skovice, pomocných stavědel, případně 
u elektromagnetických zámků budou umístěny nové VTO. Místní kabelizace bude 
respektovat stávající objekty i úpravy vyvolané kolejovými a stavebními úpravami. Budou 
použity kabely profilu XN0,6. Kabely budou vedeny ve společné zemní trase 
se zabezpečovacími kabely, v některých úsecích i s kabely napájecími NN. 

Součástí místní kabelizace bude i optické propojení diagnostiky venkovního zařízení 
silnoproudu (EOV, osvětlení). Dále bude zřízeno optické propojení nových objektů s výpravní 
budovou (objekt SpS, rozvodna 22kV). Schéma nové místní kabelizace je v příloze č. 2. 
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D.1.2.2 VNITŘNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (VNITŘNÍ INSTALACE,
ITZ, EPS, PZTS) 

PS 03-02-21 ŽST Čáslav, úpravy sdělovacího zařízení 
Současný stav:  
V současné době je v železniční stanici Čáslav vnitřní sdělovací zařízení modernizováno 
(stavba GSM-R). V provozu je IP telefonní zapojovač RV3 s ovládáním prostřednictvím TOP 
a IP brána. 

Navrhované řešení: 
Ke stávajícím IP telefonním zapojovači budou připojeny telefonní okruhy v závislosti 
na změnách řízení provozu v železniční stanici a nové místní kabelizaci. Změna umístění 
zařízení se nepředpokládá. 

PS 03-02-22 ŽST Čáslav, PZTS 
Současný stav:  
Objekty, které se zabezpečují PZTS budou postaveny v rámci této stavby. 

Navrhované řešení: 
Nové technologické prostory budou zabezpečeny systémem PZTS. 

Ústředna PZTS bude umístěna na stěně ve sdělovací místnosti. Bude provedena prostorová 
ochrana (duálními detektory) a plášťová ochrana (otevření oken a dveří bude střeženo 
magnetickými kontakty).  

U vstupů do objektu budou umístěny klávesnice pro ovládání systému (s vestavěnou čtečkou 
karet nebo bude čtečka karet zvlášť), zapojené na sběrnici ústředny. Prostory budou také 
střeženy optickoteplotními hlásiči (dle ČSN EN 54, v souladu s ČSN EN 50131) a 
tlačítkovými požárními hlásiči (pro manuální vyhlášení poplachu). 

Jednotlivé detektory budou do systému zapojeny přes expandery, které budou na sběrnici 
ústředny.  

Poplach bude automaticky vyhlášen venkovní sirénou s majákem (na budově) a zároveň 
bude proveden přenos poplachových informací na pracoviště dohledu CDP Praha, vč. 
dohledu přes DDTS - přes přenosový systém, připojení do ŽDC. 

D.1.2.3 INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ (ROZHLASOVÁ PRO CESTUJÍCÍ,
INFORMAČNÍ A KAMEROVÝ SYSTÉM) 

PS 03-02-31  ŽST Čáslav, informační zařízení 
Současný stav: 
V současné době je v železniční stanici Čáslav rozhlasové zařízení pro cestující 
s automatickým hlášením, ozvučeno je okolí výpravní budovy. Rozhlasová ústředna je v 
IP provedení, ale systém automatického hlášení není kompatibilní s moderními systémy pro 
dálkové ovládání rozhlasu. Výpravčí místního nádraží má možnost hlášení prostřednictvím 
IP telefonního přístroje. 

Navrhované řešení: 
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V tomto PS je řešena instalace nového rozhlasového a vizuálního informačního zařízení v 
ŽST Čáslav. 

Budou ozvučena nová nástupiště, reproduktory budou umístěny na nové osvětlovací stožáry, 
postavené v rámci stavebního objektu venkovního osvětlení. Reproduktory na výpravní 
budově budou nahrazeny novými. Použijí se reproduktory s přepínaným výkonem. V 
železniční stanici bude nasazen systém automatického hlášení, který bude použit i pro řízení 
nového rozhlasového zařízení na zastávkách Církvice a Třebešice realizovaných v rámci 
výstavby traťového úseku.  Na pracovišti výpravčího bude zajištěna možnost manuálního 
hlášení prostřednictvím společného ovládacího pultu sdělovacího zařízení (TOP). Schéma 
rozhlasového zařízení je v příloze č. 4. 

Pro rozhlasové zařízení se vybudují nové kabelové rozvody. Pro vnější rozvody se použijí 
kabely TCEPKPFLEY, případně CYKY. Rozhlasové zařízení musí splňovat podmínku 
dálkové diagnostiky. 

Elektronické informační tabule budou instalovány na nová nástupiště, na výpravní budovu, u 
vstupů do podchodu a do podchodu. Rozsah zobrazovaných informací na jednotlivých 
tabulích bude upřesněn v dalším stupni dokumentace. Ovládání tabulí bude prostřednictvím 
řídícího PC, který bude instalován do sdělovací místnosti. Odjezdové informační tabule 
budou doplněny zvukovým hlásičem pro nevidomé. Vizuální informační zařízení musí 
splňovat podmínku dálkové diagnostiky (řídící PC, převodníky RS485/ethernet). Informační 
tabule budou v provedení LCD s LED podsvícením. Schéma informačních tabulí je v příloze 
č. 5, rozmístění tabulí je patrné z celkové situace stavby v části C. 

Pro manuální ovládání a kontrolu informačního systému bude na pracoviště výpravčího 
instalováno klientské mikro PC s monitorem, klávesnicí a myší. 

•Systémové požadavky:
Zařízení musí být kompatibilní s informačními systémy zavedenými na SŽDC. Řídící počítač 
informačního zařízení musí umožňovat připojení na zavedené rozhlasové zařízení a 
dálkovou aktualizaci dat pro informační systém při změnách grafikonu. Součástí dodávky PC 
bude software obsahující řídící program pro ovládání akustických hlášení a řízení přenosu 
dat do informačních tabulí. V rámci softwaru bude dodána i databáze s informacemi o 
vlakových spojích v železniční stanici. Hlasový informační systém má automaticky generovat 
hlášení vlakových spojů v souladu s aktuálním grafikonem vlakové dopravy železniční 
stanice. Proměnné parametry hlášení musí být nastavitelné podle reálné provozní situace. 
Rozhlasové zařízení musí umožnit kontrolu provedeného hlášení. Nastavení hlasitosti 
nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu vyhlášky č. 13/1977 Sb. ve znění 
výjimek uplatnitelných pro rozhlasová zařízení v areálech dopraven. V rozpočtu bude na 
základě požadavku položka pro měření hlasitosti na hranici pozemku dle zák. 502/2000Sb. 
Nové rozhlasové zařízení musí být v souladu s TNŽ 34 2572 - Železniční rozhlasové zařízení 
pro informování cestujících. Informační zařízení musí splňovat podmínky „Směrnice SŽDC 
č.100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím 
provozovatele dráhy“. Informační systém je navržen dle směrnice SŽDC č.118. 

• Interoperabilita:
Informační zařízení musí dále splňovat následující požadavky interoperability: 
• Informační displeje musí mít takovou velikost, aby zobrazovaly celé názvy jednotlivých

stanic nebo slova hlášení.
• Každý název stanice nebo slova hlášení musí být zobrazeny po dobu nejméně 2 sekund.
• Používá-li se rolovací displej (buď horizontální nebo vertikální), každé úplné slovo se

musí zobrazit po dobu nejméně 2 sekund a rychlost horizontálního posouvání nesmí pře-
sáhnout 6 znaků za sekundu.
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• Mluvené informace musí mít minimální úroveň indexu přenosu řeči pro místní rozhlas
(STI-PA) 0,45 v souladu s požadavkem TSI PRM 1300/2014/EU, bod 4.2.1.11.

PS 03-02-32  ŽST Čáslav, kamerový systém 
Současný stav: 
V současné době není v ŽST kamerový systém instalován. 

Navrhované řešení: 
V žst. bude nově instalován systém CCTV. Kamerový systém bude v ŽST budován 
především pro účely zajištění bezpečnosti cestujících pro účely monitorování pohybu 
cestujících, monitorování bezpečnostní situace a řízení dopravy. Kamery budou umístěny 
tak, aby poskytly vizuální přehlednou informaci o situaci na nástupištích, v podchodu, 
prostorách pro cestující a v části kolejiště.  

Provedení CCTV bude dle Základních technických požadavků na KS v žel. stanicích, 
č.j. 18453/2018-SŽDC-O14. Provozování zařízení CCTV je nutno provádět v souladu se 
zákonem č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů a dle Směrnice SŽDC č.108 o postupu 
při užívání kamerových systémů. 

Navrhuje se umístění vždy jednoho páru kamer pro každou hranu nástupiště, dále budou 
kamery sledovat podchod pod kolejemi, prostory ve výtazích a prostor náhradní autobusové 
dopravy. Kamery na nástupištích a v kolejišti budou na vlastních kamerových stožárech a na 
zastřešení, stožáry musí být upraveny (přizpůsobeny) pro vnitřní vedení kabelů a umístění 
rozvodné skříňky pro převodník. Na každém zhlaví bude jedna otočná kamera pro sledování 
dopravy.  

Na budovy nebudou kamery instalovány (kromě prostorů pro sledování náhradní autobusové 
dopravy). 

Kabely ke kamerám budou optické, zafouknuté v trubkách HDPE a uložené v zemních 
trasách, v trasách v podchodu a v trubkách pod omítkou. Pro napájení převodníků u kamer 
budou do tras přiloženy napájecí kabely.  

Ve sdělovací místnosti bude umístěno digitální záznamové zařízení, signál z kamer bude 
přenášen na pracoviště výpravčího (zde bude umístěn monitor), s připojením přes přenosové 
zařízení do ŽDC CDP Praha. Informace ze systému CCTV tedy budou přenášeny do místa 
trvalého dohledu na CDP Praha a do DDTS (řeší jiné PS). 

Při adresování sítě CCTV bude oddělena LAN od ostatních technologií (příprava pro 
připojení do KAC). 

D.1.2.5 DÁLKOVÁ, OPTICKÁ, ZÁVĚSNÁ KABELIZACE (DK, DOK,
ZOK)

PS 90-02-51  Čáslav – Kutná Hora, ochrana DOK a TK 
Současný stav: 
V rámci související stavby řešící traťový úsek „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) 
– Kutná Hora (mimo)“ budou položen nový DOK a TK, které budou ve stanici vedeny ve
stopě stávající hlavní kabelové trasy. V opačném směru na ŽST Golčův Jeníkov je také
stávající DOK a TK. Vzhledem k rozsáhlejším stavebním úpravám ŽST Čáslav je nutné
kabely stávající i budované v rámci související stavby ochránit, případně přeložit.
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Navrhované řešení: 
V rámci tohoto PS bude v obvodu ŽST Čáslav provedena ochrana a přeložka stávajících 
kabelů SŽDC – DOK a TK a kabelů ČD-Telematika – DOK. 

V úseku mezi technologickou budovou v km 278,200 – km 278,530 přeložena hlavní 
kabelová trasa DOK a TK včetně kabelů ČD-T navržená v rámci „Rekonstrukce traťového 
úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“. Přeložený úsek hlavní kabelové trasy DOK a TK 
bude respektovat stávající objekty i úpravy vyvolané kolejovými a stavebními úpravami. 
V dotčeném úseku dojde nově k položení dvou HDPE trubek (modrá a černá) a traťového 
kabelu 15XN0,8. HDPE trubky budou v km 278,530 napojeny pomocí spojek HDPE 
na stávající HDPE vybudované v rámci stavby traťového úseku. Do modré HDPE trubky 
bude následně z technologické budovy ŽST Čáslav zafouknut (zatažen) nový DOK 
k nejbližší kabelové komoře se spojkou DOK tj. do zast. Třeběšice. Zafukovaný nový DOK 
bude v tomto místě napojen na stávající DOK, vybudovaný v rámci stavby řešící traťový 
úsek. DOK ve správě ČD-T bude v rámci přeložky nově zafouknut v celém úseku. Traťový 
kabel bude nově položen od technologické budovy do km 278,530, kde bude napojen 
pomocí spojky metalického kabelu na stávající traťový kabel 15XN0,8 vybudovaný v rámci 
stavby traťového úseku. V tomto úseku nebude během stavby realizována provizorní 
kabelová trasa, ale pouze ochrana ve vytipovaných místech, kde hrozí poškození stávajících 
kabelů. 

V opačném úseku ve směru na ŽST Golčův Jeníkov bude v km 278,200 - km 276,558 
přeložena stávající hlavní kabelová trasa DOK a TK včetně DOK ČD-T. Přeložený úsek 
hlavní kabelové trasy DOK a TK bude respektovat stávající objekty i úpravy vyvolané 
kolejovými a stavebními úpravami. V dotčeném úseku dojde nově k položení dvou HDPE 
trubek (modrá a černá) a traťového kabelu 15XN0,8. HDPE trubky budou položeny až po 
stávající kabelovou komoru KK8 v km 276,558, kde se nachází i spojka stávajícího DOK. 
Do modré HDPE trubky bude následně z technologické budovy ŽST Čáslav zafouknut 
(zatažen) nový DOK do kabelové komory s nejbližší stávající spojkou na DOK tj. KK8 v km 
276,558, kde bude napojen na stávající DOK pokračující na ŽST Golčův Jeníkov. Nově 
pokládaná HDPE trubka pro DOK ve správě ČD-T bude taktéž položena od technologické 
budovy ŽST Čáslav až do km 276,558, kde bude napojena do stávající kabelové komory 
ČD-T. DOK ve správě ČD-T bude v rámci přeložky nově zafouknut (zatažen) v celém úseku 
až do ŽST Golčův Jeníkov. Traťový kabel bude také spolu s HDPE trubkami nově položen 
od technologické budovy ŽST Čáslav do km 276,558, kde bude napojen pomocí spojky 
metalického kabelu na stávající traťový kabel 15XN0,8. V tomto úseku bude nutné během 
stavby realizovat provizorní kabelovou trasu pro DOK, TK a DOK ČD-T v celé délce od 
technologické budovy ŽST Čáslav tj. km 278,200 až po stávající kabelovou komoru KK8 
v km 276,558. Technické řešení bude stejné jako definitivní, pouze kabelová trasa bude 
řešena jako provizorní v mělkém výkopu v dostatečné vzdálenosti od stavebních úprav.  

Technické řešení ochrany a přeložky DOK, TK a DOK ČD-T je zřejmé z přílohy č.3 
této dokumentace. 

D.1.2.10 DOZ A DALŠÍ NADSTAVBOVÉ SYSTÉMY (DDTS ZDC,…)

Čáslav – Kutná Hora, DDTS ŽDC – sdělovací zařízení PS 04-02-51  
Současný stav: 
V současné době nejsou zařízení v ŽST Čáslav připojeny do DDTS ŽDC. 

Navrhované řešení: 
V rámci stavby „Rekonstrukce Traťového úseku Čáslav (včetně) – Kutná Hora (mimo)“ bude 
ve stanici Čáslav vybudován systém DDTS ŽDC. Ve stanici Čáslav bude ve výpravní budově 
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umístěn nový integrační koncentrátor, do kterého budou komunikačně stažena data z 
vybraných technologií. V traťovém úseku budou umístěny nové rozvaděče RDD ve spínací 
stanici a v trafostanici pro dálkové odečty elektroměrů a pro sběr signalizací z rozvaděčů v 
rozvodně nn. Na zastávkách Třebešice a Církvice budou doplněny převodníky M-
Bus/Ethernet pro dálkový odečet podružných elektroměrů. Traťový úsek bude ovládaný 
místně z žst. Čáslav. Bude provedena příprava pro dálkové ovládání z CDP Praha, které 
bude předmětem navazující stavby. 

Rozsah řešení 
Dotčené oblasti 
• připojení lokálních technologických zařízení a systémů realizovaných v této stavbě do sítě

DDTS ŽDC 
• doplnění SW výbavy celého systému.
HW výbava

• Integrační koncentrátor ve sdělovací místnosti v žst. Čáslav
• Nové klientské pracoviště do SBBH Praha
• Nové klientské pracoviště do žst. Čáslav
• Nové mobilní klientské pracoviště do žst. Čáslav pro SSZT
• Nové mobilní klientské pracoviště do žst. Kutná Hora pro SSZT

SW výbava 
• Komunikační a datové napojení jednotlivých systémů budovaných v rámci stavby
• Úprava SW InS na CDP Praha
• Úprava SW TeS na CDP Praha
• SW výbava včetně licencí nového klienta v SBBH Praha
• SW výbava včetně licencí nového klienta v žst. Čáslav
• SW výbava včetně licencí nového mobilního klienta v žst. Čáslav
• SW výbava včetně licencí nového mobilního klienta v žst. Kutná Hora
• Doplnění SW výbavy vizualizace klienta na SŽE Hradec Králové
• Doplnění SW výbavy vizualizace klienta na ÚS Pardubice
• Doplnění SW výbavy vizualizace klienta na CDP Praha
• Nová aplikace DTTZ v žst. Čáslav

Struktura sběru dat 
V jednotlivých datových bodech budou napojeny řídicí systémy jednotlivých technologií 
na počítačovou síť DDTS ŽDC přes příslušný InK. Fyzicky jsou napojeny buď přes sériová 
rozhraní (RS 232, 422, 485, M-Bus) případně přes počítačovou síť Ethernet TCP/IP. Síťové 
prostředky budou doplněny v rámci stavby. IP adresy všech připojovaných koncových 
zařízení budou stanoveny při realizaci stavby odborem automatizace SŽDC. 
Ve stanici Čáslav bude umístěný nový InK, který bude napojen na komunikační cesty, které 
se vybudují v rámci sdělovacího zařízení. InK bude komunikovat na Integrační server 
umístěný na CDP Praha. 
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