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,Rekonstrukce ZST Céaslav” DUR

D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.1.2 UvOoD

Stavba "Rekonstrukce ZST Céslav” Fe$i Upravy Zelezniéniho svrdku spodku, vybudovani
novych nastupist, podchodu, zabezpefovaciho zafizeni, rozvodu NN a dalSich souvisejicich
technologii v ZST Caslav. V oboru sdélovaciho zafizeni je do stavby zahrnuta vystavba nové
mistni kabelizace, dale doplnéni pfenosového systému, vybudovani rozhlasu pro cestujici a
informacniho zafizeni, vybudovani kamerového systému a PZTS. Dale jsou feSeny ochrany
TK a DOK realizovanych v ramci souvisejici stavby feSici tratovy usek v mistech zasazenych
stavebnimi Upravami v ramci této stavby v€etné ochran ostatnich stavajicich sdélovacich
kabell vSech spravcu.

Rozdéleni dokumentace D.1.2 na jednotlivé celky a provozni soubory:

D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.1.21 Kabelizace (mistni, dalkova) vé. pfenosovych systému
D.1.2.1.1 PS 03-02-11 ZST Caslav, mistni kabelizace

D.1.2.2 Vnitini sdélovaci zafizeni (vnitini instalace, ITZ, EPS, PZTS)

D.1.2.2.1 PS 03-02-21 ZST Caslav, Upravy sdélovaciho zafizeni

D.1.2.2.2 PS 03-02-22 ZST Caslav, PZTS

D.1.2.3 Informacni zarizeni (rozhlas pro cestujici, informaéni a kamerovy systém)

D.1.2.3.1 PS 03-02-31 ZST Caslav, informaéni zafizeni

D.1.2.3.2 PS 03-02-32 ZST Caslav, kamerovy systém

D.1.25 Dalkova, opticka, zavésna kabelizace (DK, DOK, ZOK)
D.1.251 PS 90-02-51 Caslav - Kutna Hora, ochrana TK a DOK
D.1.2.10 DOZ a dal3i nadstavbové systémy (DDTS ZDC, ...)

D.1.2.10.1 PS 04-02-51 Caslav - Kutna Hora, DDTS ZDC - sdélovaci zafizeni

D.1.2.1 KABELIZACE (MIiSTNi, DALKOVA) VC. PRENOSOVYCH
SYSTEMU

PS 03-02-11 ZST Caslav, mistni kabelizace
Soucasny stav:

V soudasné dobé je v Zelezniéni stanici Caslav mistni kabelizace odpovidajici potfebam
stavajicich technologii, nedostacuje pro propojeni nové budovanych technologii.

Navrhované fFesSeni:

V ramci tohoto PS bude provedena nova mistni kabelizace. U pFejezdil v obvodu ZST,
vjezdového navéstidla ve sméru na ZST Skovice, pomocnych stavédel, pFipadné
u elektromagnetickych zamkd budou umistény nové VTO. Mistni kabelizace bude
respektovat stavajici objekty i Upravy vyvolané kolejovymi a stavebnimi Gpravami. Budou
pouzity kabely profilu XNO,6. Kabely budou vedeny ve spoleéné zemni trase
se zabezpecovacimi kabely, v nékterych usecich i s kabely napajecimi NN.

Soucasti mistni kabelizace bude ioptické propojeni diagnostiky venkovniho zafizeni
silnoproudu (EQV, osvétleni). Dale bude zfizeno optické propojeni novych objektl s vypravni
budovou (objekt SpS, rozvodna 22kV). Schéma nové mistni kabelizace je v pfiloze €. 2.
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D.1.2.2  VNITRNi SDELOVACI ZARIZENi (VNITRNi INSTALACE,
ITZ, EPS, PZTS)

PS 03-02-21 ZST Caslav, Gpravy sdélovaciho zafizeni
Soucasny stav:

V sougasné dobé je v Zelezniéni stanici Caslav vnitfni sd&lovaci zafizeni modernizovano
(stavba GSM-R). V provozu je IP telefonni zapojova¢ RV3 s ovladanim prostfednictvim TOP
a IP brana.

Navrhované feSeni:

Ke stavajicim IP telefonnim zapojovaci budou pfipojeny telefonni okruhy v zavislosti
na zménach fizeni provozu v Zeleznini stanici a nové mistni kabelizaci. Zmé&na umisténi
zarizeni se nepfredpoklada.

PS 03-02-22 ZST Caslav, PZTS
Soucasny stav:

Objekty, které se zabezpecuji PZTS budou postaveny v rdmci této stavby.
Navrhované reseni:
Nové technologické prostory budou zabezpe€eny systémem PZTS.

Ustfedna PZTS bude umisténa na sténé ve sdélovaci mistnosti. Bude provedena prostorova
ochrana (dualnimi detektory) a plastova ochrana (otevieni oken a dvefi bude stfezeno
magnetickymi kontakty).

U vstupl do objektu budou umistény klavesnice pro ovladani systému (s vestavénou ¢teckou
karet nebo bude Ctecka karet zvlast), zapojené na sbérnici ustfedny. Prostory budou take
stfezeny optickoteplotnimi hlasi¢i (dle CSN EN 54, vsouladu s CSN EN 50131) a
tlacitkovymi pozarnimi hlasici (pro manualni vyhlaseni poplachu).

Jednotlivé detektory budou do systému zapojeny pfes expandery, které budou na sbérnici
ustiedny.

Poplach bude automaticky vyhlaSen venkovni sirénou s majakem (na budové) a zaroven
bude proveden pfenos poplachovych informaci na pracovisté dohledu CDP Praha, v¢.
dohledu pfes DDTS - pfes pfenosovy systém, pfipojeni do ZDC.

D.1.2.3  INFORMACNI ZARIZENI (ROZHLASOVA PRO CESTUJICI,
INFORMACNI A KAMEROVY SYSTEM)

PS 03-02-31 ZST Caslav, informaéni zafizeni

Soucasny stav:

V soudasné dob& je v zelezniéni stanici Caslav rozhlasové zafizeni pro cestujici
s automatickym hlasenim, ozvuéeno je okoli vypravni budovy. Rozhlasova ustfedna je v
IP provedeni, ale systém automatického hlaSeni neni kompatibilni s modernimi systémy pro
dalkové ovladani rozhlasu. Vypravéi mistniho nadrazi ma moznost hlaseni prostfednictvim
IP telefonniho pfistroje.

Navrhované fFeSeni:
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V tomto PS je feSena instalace nového rozhlasového a vizualniho informacniho zafizeni v
ZST Caslav.

Budou ozvu€ena nova nastupisté, reproduktory budou umistény na nové osvétlovaci stozary,
postavené v ramci stavebniho objektu venkovniho osvétleni. Reproduktory na vypravni
budové budou nahrazeny novymi. Pouziji se reproduktory s pfepinanym vykonem. V
Zelezni¢ni stanici bude nasazen systém automatického hlaseni, ktery bude pouzit i pro fizeni
nového rozhlasového zafizeni na zastavkach Cirkvice a TiebeSice realizovanych v rdmci
vystavby tratového useku. Na pracovisti vyprav€iho bude zajisténa moznost manualniho
hlaseni prostfednictvim spoleéného ovladaciho pultu sdélovaciho zafizeni (TOP). Schéma
rozhlasového zafizeni je v pfiloze €. 4.

Pro rozhlasové zafizeni se vybuduji nové kabelové rozvody. Pro vnéjSi rozvody se pouZiji
kabely TCEPKPFLEY, pfipadné CYKY. Rozhlasové zafizeni musi splfiovat podminku
dalkové diagnostiky.

Elektronické informacni tabule budou instalovany na nova nastupisté, na vypravni budovu, u
vstupll do podchodu a do podchodu. Rozsah zobrazovanych informaci na jednotlivych
tabulich bude upfesnén v dalSim stupni dokumentace. Ovladani tabuli bude prostfednictvim
fidiciho PC, ktery bude instalovan do sdélovaci mistnosti. Odjezdové informacni tabule
budou doplnény zvukovym hlasiCem pro nevidomé. Vizualni informacni zafizeni musi
splfovat podminku dalkové diagnostiky (fidici PC, pfevodniky RS485/ethernet). Informacni
tabule budou v provedeni LCD s LED podsvicenim. Schéma informacnich tabuli je v pfiloze
€. 5, rozmisténi tabuli je patrné z celkové situace stavby v ¢asti C.

Pro manudlni ovladani a kontrolu informacniho systému bude na pracovisté vypravciho
instalovano klientské mikro PC s monitorem, klavesnici a mysi.

e Systémové pozadavky:

Zafizeni musi byt kompatibilni s informacénimi systémy zavedenymi na SZDC. Ridici pogita¢
informacniho zafizeni musi umozZiovat pfipojeni na zavedené rozhlasové zafizeni a
dalkovou aktualizaci dat pro informaéni systém pfi zménach grafikonu. Souc¢asti dodavky PC
bude software obsahuijici Fidici program pro ovladani akustickych hlaseni a fizeni pfenosu
dat do informacnich tabuli. V ramci softwaru bude dodana i databaze s informacemi o
vlakovych spojich v Zelezniéni stanici. Hlasovy informacni systém ma automaticky generovat
hlaseni vlakovych spoju v souladu s aktualnim grafikonem vlakové dopravy zeleznicni
stanice. Proménné parametry hlaSeni musi byt nastavitelné podle realné provozni situace.
Rozhlasové zafizeni musi umoznit kontrolu provedeného hlaseni. Nastaveni hlasitosti
nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu vyhlasky ¢. 13/1977 Sb. ve znéni
vyjimek uplatnitelnych pro rozhlasova zafizeni v arealech dopraven. V rozpoctu bude na
zakladé pozadavku polozka pro méfeni hlasitosti na hranici pozemku dle zak. 502/2000Sb.
Nové rozhlasové zafizeni musi byt v souladu s TNZ 34 2572 - Zelezniéni rozhlasové zafizeni
pro informovani cestujicich. Informaéni zafizeni musi splfiovat podminky ,Smérnice SZDC
€.100 pro poskytovani informaci cestujicim ve stanicich a na zastavkach prostfednictvim
provozovatele drahy“. Informaéni systém je navrzen dle smérnice SZDC &.118.

e Interoperabilita:
Informacni zatizeni musi dale spliiovat nasledujici pozadavky interoperability:

e Informacni displeje musi mit takovou velikost, aby zobrazovaly celé nazvy jednotlivych
stanic nebo slova hlaseni.

e Kazdy nazev stanice nebo slova hlaseni musi byt zobrazeny po dobu nejméné 2 sekund.

e Pouziva-li se rolovaci displej (bud’ horizontalni nebo vertikalni), kazdé Gplné slovo se
musi zobrazit po dobu nejméné 2 sekund a rychlost horizontalniho posouvani nesmi pie-
séhnout 6 znaki za sekundu.

Signal Projekt s.r.o. 4
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e Mluvené informace musi mit minimalni uroven indexu pfenosu fe¢i pro mistni rozhlas
(STI-PA) 0,45 v souladu s pozadavkem TSI PRM 1300/2014/EU, bod 4.2.1.11.

PS 03-02-32 ZST Caslav, kamerovy systém
Soucasny stav:

V souéasné dobé& neni v ZST kamerovy systém instalovan.
Navrhované reseni:

V Zst. bude nové instalovan systém CCTV. Kamerovy systém bude v ZST budovan
pfedevSim pro ucely zajisténi bezpeclnosti cestujicich pro uely monitorovani pohybu
cestujicich, monitorovani bezpec&nostni situace a fizeni dopravy. Kamery budou umistény
tak, aby poskytly vizualni pfehlednou informaci o situaci na nastupistich, v podchodu,
prostorach pro cestujici a v ¢asti kolejisté.

Provedeni CCTV bude dle Zakladnich technickych pozadavki na KS v Zel. stanicich,
&.j. 18453/2018-SZDC-0O14. Provozovani zafizeni CCTV je nutno provadét v souladu se
zakonem ¢&. 101/2001 Sb. o ochrané osobnich Udajd a dle Smérnice SZDC ¢&.108 o postupu
pfi uzivani kamerovych systému.

Navrhuje se umisténi vzdy jednoho paru kamer pro kazdou hranu nastupisté, dale budou
kamery sledovat podchod pod kolejemi, prostory ve vytazich a prostor ndhradni autobusové
dopravy. Kamery na néstupistich a v kolejisti budou na vlastnich kamerovych stoZarech a na
zastreSeni, stozary musi byt upraveny (pfizplsobeny) pro vnitfni vedeni kabell a umisténi
rozvodné skfifiky pro pfevodnik. Na kazdém zhlavi bude jedna oto¢na kamera pro sledovani

dopravy.
Na budovy nebudou kamery instalovany (kromé prostort pro sledovani nahradni autobusové
dopravy).
Kabely ke kameram budou optické, zafouknuté v trubkdch HDPE a uloZené v zemnich

trasach, v trasach v podchodu a v trubkach pod omitkou. Pro napajeni pfevodnikG u kamer
budou do tras pfiloZeny napajeci kabely.

Ve sdélovaci mistnosti bude umisténo digitalni zaznamoveé zafizeni, signal z kamer bude
pfenasen na pracovisté vyprav¢iho (zde bude umistén monitor), s pfipojenim pfes pfenosové
zafizeni do ZDC CDP Praha. Informace ze systému CCTV tedy budou pfenaseny do mista
trvalého dohledu na CDP Praha a do DDTS (fesi jiné PS).

PFfi adresovani sit¢ CCTV bude oddélena LAN od ostatnich technologii (pfiprava pro
pfipojeni do KAC).

D.1.2.5 DALKOVA, OPTICKA, ZAVESNA KABELIZACE (DK, DOK,
ZOK)

PS 90-02-51 Caslav — Kutna Hora, ochrana DOK a TK
Soucasny stav:

V rdmci souvisejici stavby Fesici tratovy Usek ,Rekonstrukce tratového tuseku Caslav (mimo)
— Kutnd Hora (mimo)“ budou poloZzen novy DOK a TK, které budou ve stanici vedeny ve
stopé stavajici hlavni kabelové trasy. V opaéném sméru na ZST Goléiv Jenikov je také
stavajici DOK a TK. Vzhledem k rozsahlej$im stavebnim GUpravam ZST Caslav je nutné
kabely stavajici i budované v ramci souvisejici stavby ochranit, pfipadné prelozit.

Signal Projekt s.r.o. 5
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Navrhované fFeSeni:

V ramci tohoto PS bude v obvodu 2ST Caslav provedena ochrana a pielozka stavajicich
kabeli SZDC — DOK a TK a kabeltl CD-Telematika — DOK.

V Useku mezi technologickou budovou v km 278,200 — km 278,530 prelozena hlavni
kabelova trasa DOK a TK v&etné kabelti CD-T navrZena v ramci ,Rekonstrukce tratového
useku Caslav (mimo) — Kutna Hora (mimo)“. PfeloZeny Usek hlavni kabelové trasy DOK a TK
bude respektovat stavajici objekty i Upravy vyvolané kolejovymi a stavebnimi Upravami.
V dotéeném Useku dojde nové k polozeni dvou HDPE trubek (modra a €ernd) a tratoveho
kabelu 15XNO0,8. HDPE trubky budou vkm 278,530 napojeny pomoci spojek HDPE
na stavajici HDPE vybudované v ramci stavby tratového useku. Do modré HDPE trubky
bude nasledné ztechnologické budovy ZST Caslav zafouknut (zataZen) novy DOK
k nejblizsi kabelové komore se spojkou DOK tj. do zast. TrebéSice. Zafukovany novy DOK
bude vtomto misté napojen na stavajici DOK, vybudovany v ramci stavby FeSici tratovy
Usek. DOK ve spravé CD-T bude v ramci prelozky nové zafouknut v celém Gseku. Tratovy
kabel bude nové poloZzen od technologické budovy do km 278,530, kde bude napojen
pomoci spojky metalického kabelu na stavajici tratovy kabel 15XN0,8 vybudovany v rdmci
stavby tratového Useku. V tomto uUseku nebude bé&hem stavby realizovana provizorni
kabelova trasa, ale pouze ochrana ve vytipovanych mistech, kde hrozi poSkozeni stavajicich
kabeld.

V opaéném uUseku ve sméru na ZST Goléav Jenikov bude v km 278,200 - km 276,558
preloZena stavajici hlavni kabelova trasa DOK a TK véetné DOK CD-T. Prelozeny Usek
hlavni kabelové trasy DOK a TK bude respektovat stavajici objekty i Upravy vyvolané
kolejovymi a stavebnimi Upravami. V dot€eném useku dojde nové k poloZzeni dvou HDPE
trubek (modra a Cerna) a tratového kabelu 15XN0,8. HDPE trubky budou poloZzeny aZ po
stavajici kabelovou komoru KK8 v km 276,558, kde se nachéazi i spojka stavajiciho DOK.
Do modré HDPE trubky bude nasledné ztechnologické budovy ZST Caslav zafouknut
(zatazen) novy DOK do kabelové komory s nejblizsi stavajici spojkou na DOK tj. KK8 v km
276,558, kde bude napojen na stavajici DOK pokradujici na ZST Golédv Jenikov. Nové
pokladana HDPE trubka pro DOK ve spravé CD-T bude taktéZ poloZena od technologické
budovy ZST Caslav aZ do km 276,558, kde bude napojena do stavajici kabelové komory
CD-T. DOK ve spravé CD-T bude v rdmci prelozky nové zafouknut (zataZen) v celém Gseku
az do ZST Gol&uv Jenikov. Tratovy kabel bude také spolu s HDPE trubkami nové poloZen
od technologické budovy ZST Caslav do km 276,558, kde bude napojen pomoci spojky
metalického kabelu na stavajici tratovy kabel 15XNO0,8. V tomto Useku bude nutné béhem
stavby realizovat provizorni kabelovou trasu pro DOK, TK a DOK CD-T v celé délce od
technologické budovy ZST Caslav tj. km 278,200 aZ po stavajici kabelovou komoru KK8
v km 276,558. Technické feSeni bude stejné jako definitivni, pouze kabelova trasa bude
feSena jako provizorni v mélkém vykopu v dostate¢né vzdalenosti od stavebnich Uprav.

Technické FeSeni ochrany a prelozky DOK, TK a DOK CD-T je zifejmé z prilohy &.3
této dokumentace.

D.1.2.10 DOZ A DALSI NADSTAVBOVE SYSTEMY (DDTS ZDC,...)

PS 04-02-51 Caslav — Kutna Hora, DDTS ZDC - sdélovaci zarizeni
Soucasny stav:

V sougasné dobé& nejsou zafizeni v ZST Caslav pfipojeny do DDTS ZDC.
Navrhované reseni:

V ramci stavby ,Rekonstrukce Tratoveho Useku Caslav (vCetné) — Kutna Hora (mimo)“ bude
ve stanici Caslav vybudovan systém DDTS ZDC. Ve stanici Céaslav bude ve vypravni budové
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umistén novy integracni koncentrator, do kterého budou komunikacné stazena data z
vybranych technologii. V tratovém useku budou umistény nové rozvadéée RDD ve spinaci
stanici a v trafostanici pro dalkové odecty elektromér a pro sbér signalizaci z rozvadécu v
rozvodné nn. Na zastavkach TrebeSice a Cirkvice budou doplnény pFevodniky M-
Bus/Ethernet pro dalkovy odecet podruznych elektromérl. Tratovy Usek bude ovladany
mistné z zst. Caslav. Bude provedena pfiprava pro dalkové ovladani z CDP Praha, které
bude pfedmétem navazujici stavby.

Rozsah fedeni
Dotéené oblasti
* pfipojeni lokalnich technologickych zafizeni a systému realizovanych v této stavbé do sité

DDTS 7ZDC
« dopInéni SW vybavy celého systému.
HW vybava

« Integraéni koncentrator ve sdélovaci mistnosti v Zst. Caslav

* Nové klientské pracovisté do SBBH Praha

+ Nové klientské pracovisté do zst. Caslav

« Nové mobilni klientské pracovité do zst. Caslav pro SSZT

« Nové mobilni klientské pracovisté do zst. Kutna Hora pro SSZT

SW vybava
» Komunikaéni a datové napojeni jednotlivych systému budovanych v ramci stavby

« Uprava SW InS na CDP Praha

« Uprava SW TeS na CDP Praha

* SW vybava v€etné licenci nového klienta v SBBH Praha

« SW vybava véetné licenci nového klienta v zst. Caslav

+ SW vybava v&etné licenci nového mobilniho klienta v Zst. Caslav

* SW vybava v&etné licenci nového mobilniho klienta v Zst. Kutna Hora
« DopInéni SW vybavy vizualizace klienta na SZE Hradec Kralové

« DopInéni SW vybavy vizualizace klienta na US Pardubice

* Doplnéni SW vybavy vizualizace klienta na CDP Praha

« Nova aplikace DTTZ v zst. Caslav

Struktura sbéru dat

V jednotlivych datovych bodech budou napojeny fidici systémy jednotlivych technologii

na poditacovou sit DDTS ZDC pies pfisludny InK. Fyzicky jsou napojeny bud pies sériova
rozhrani (RS 232, 422, 485, M-Bus) pfipadné pfes pocitacovou sit Ethernet TCP/IP. Sitové
prostfedky budou doplnény v ramci stavby. IP adresy vSech pfipojovanych koncovych
zafizeni budou stanoveny pfi realizaci stavby odborem automatizace SZDC.

Ve stanici Caslav bude umistény novy InK, ktery bude napojen na komunikaéni cesty, které
se vybuduji v ramci sdélovaciho zafizeni. InK bude komunikovat na Integracni server
umistény na CDP Praha.
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D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

6.2.3 Technologicka zatizeni piipojeni do systémn
Do sité DDTS ZDC v ramei tohoto provozniho souboru budou zapojena nésledujici zafizen

Piehled zaiizeni piipojovanych do systému DDTS ZDC v ramei stavhy:

Umisténi/technologie | EE | ELM | EPZ | OSV | EOV | EZS | ISC | ROZ | ASHS | KAM | VYT

Zst. Caslav X X X X X X X | X X X X

Last, Tirebeiice - Y - Y - - Y LY - - -

Zast. Cirkvice - X - X - - X | X - - -
Legenda:

EE - signalizace stavil vybranych elektrotechnickych a energetickych zafizeni
ELM — dalkovy odecet elekiroméri

EPZ —elektnické predtapéci zafizend

05V — osvétleni

EOV — elektronicky ohfev vyhybek

EZS —elektronicky zabezpedovaci systém
I5C — informaéni systém

F.OZ - rozhlas

ASHS — automaticky samozhaseci systém
EAM - kamerovy systém

VYT —vytahy
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