


FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

PS 03-02-11 1/1

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 B10_30.1 SBORNÍK ŽS KABEL METALICKÝ M 2 644,000
2 B10_30.2 SBORNÍK ŽS KABEL OPTICKÝ M 2 080,000
3 B10_30.3 SBORNÍK ŽS TELEFONNÍ OBJEKT KUS 9,000
4 B10_20.4 SBORNÍK ŽS PŘENOSOVÝ SYSTÉM - LTDS KUS 24,000
5 B10_20.3 SBORNÍK ŽS PŘENOSOVÝ SYSTÉM - TDS KOMPLET 1,000

6 B10_20.7 SBORNÍK ŽS DOPRAVA DO 30 KM, ULOŽENÍ NA SKLÁDKU A POPLATEK ZA LIKVIDACI 
ODPADŮ OSTATNÍCH T 139,032

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
Rekonstrukce ŽST Čáslav

PS 03-02-11 ŽST Čáslav, místní kabelizace

Majetek: ISPROFIN:

PS 03-02-11

CELKEM: -  Kč                                    

2020

5 813 720 006

Cena
[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 
číslo: Kód položky Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

Signal Projekt s.r.o.

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

23.6.2020



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

PS 03-02-01 1/1

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 B02_20.11-R SBORNÍK ŽS ÚPRAVY SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, TEL. 
VOIP..) KOMPLET 1,000

Cena
[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 
číslo: Kód položky Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

Signal Projekt s.r.o.

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

23.6.2020

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
Rekonstrukce ŽST Čáslav

PS 03-02-21 ŽST Čáslav, úpravy sdělovacího zařízení

Majetek: ISPROFIN:

PS 03-02-21

CELKEM: -  Kč                                    

2020

5 813 720 006



Stavba:

SŽDC s.o.
Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

D01_20.1 ÚSTŘEDNA EZS KUS 1,000 0,00
D01_20.4 KLÁVESNICE - LCD DISPLEJ KUS 2,000 0,00
D01_20.5 KONCENTRÁTOR KUS 3,000 0,00
D01_20.6 MAGNETICKÝ KONTAKT KUS 15,000 0,00
D01_20.7 PROSTOROVÝ DETEKTOR PIR KUS 6,000 0,00
D01_20.9 HLÁSIČ KOUŘE KUS 8,000 0,00

D01_10.13R HLÁSIČ TLAČITKOVÝ KUS 1,000 0,00

D01_20.12 DVEŘNÍ MODUL KUS 1,000 0,00

D01_20.13 BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET KUS 2,000 0,00
D01_20.14 ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK KUS 2,000 0,00
D01_20.15 SIRÉNA KUS 2,000 0,00
D01_20.16 KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ KUS 1,000 0,00

D01_20.21R KABELIZACE M 500,000 0,00

D01_20.19 DOPRAVA DO 30 KM, ULOŽENÍ NA SKLÁDKU A 
POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADŮ OSTATNÍCH T 1,000 0,00

D01_20.20 OSTATNÍ PRÁCE CZK 1,000 0,00

D01_20.21R DOPLNĚNÍ / ÚPRAVA ZAŘÍZENÍ NA CDP PRAHA KUS 1,000 0,00

D01_20.22R LICENCE, PŘIPOJENÍ DO SYSTÉMU, 
KOMUNIKAČNÍ MODULY KUS 2,000 0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo: Kód položky Cenová soustava Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
Signal Projekt s.r.o. Cenová úroveň: 2020
Ing. Helena Havlenová Datum zpracování: 18.6.2020

Majetek: ISPROFIN:
Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 03-02-22
Rekonstrukce žst. Čáslav CELKEM: -  Kč                             Název SO/PS: ŽST Čáslav, PZTS



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

PS 03-02-31 1/1

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 B02_10.1 SBORNÍK ŽS ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA DIGITÁLNÍ (IP) KUS 1,000
2 B10_20.2 SBORNÍK ŽS ROZHLASOVÝ ZESILOVAČ KUS 2,000
3 B02_10.6 SBORNÍK ŽS OVLÁDACÍ PULT ROZHLASU KUS 1,000
4 B02_10.9 SBORNÍK ŽS REPRODUKTOR VENKOVNÍ KUS 38,000
5 B02_10.11 SBORNÍK ŽS MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMA V 

ŽST KOMPLET 1,000
6 B05_10.1 SBORNÍK ŽS ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS JEDNOSTRANNÁ, DO 9 

ŘÁDKŮ KUS 4,000
7 B05_10.6 SBORNÍK ŽS NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS OBOUSTRANNÁ KUS 8,000
8 B10_10.6 SBORNÍK ŽS PODCHODOVÁ TABULE IS JEDNOSTRANNÁ,, DO 3 ŘÁDKŮ KUS 3,000
9 B05_10.22 SBORNÍK ŽS KABELIZACE M 872,000

10 B05_10.26 SBORNÍK ŽS DOPRAVA DO 30 KM, ULOŽENÍ NA SKLÁDKU A POPLATEK ZA LIKVIDACI 
ODPADŮ OSTATNÍCH T 28,670

Cena
[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 
číslo: Kód položky Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

Signal Projekt s.r.o.

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

23.6.2020

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
Rekonstrukce ŽST Čáslav

PS 03-02-31 ŽST Čáslav, informační zařízení

Majetek: ISPROFIN:

PS 03-02-31

CELKEM: -  Kč                                    

2020

5 813 720 006



Stavba:

SŽDC s.o.
Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

B02_30.2 KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) KUS 31,000 0,00
B02_30.21R KAMEROVÝ STOŽÁR KUS 10,000 0,00

B02_30.6 KAMEROVÝ SERVER DO 32 KAMER KUS 1,000 0,00

B02_30.9 DOPLNĚNÍ / ÚPRAVA ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ KUS 1,000 0,00

B02_30.22R DOPLNĚNÍ / ÚPRAVA ZAŘÍZENÍ NA CDP PRAHA KUS 1,000 0,00
B02_30.10 KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ KUS 1,000 0,00
B02_30.11 PŘÍSLUŠENSTVÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU KUS 50,000 0,00
B02_30.12 DATOVÁ A NAPÁJECÍ KABELIZACE m 13 000,000 0,00
B02_30.13 DATOVÝ ROZVADĚČ 19" KUS 1,000 0,00
B02_30.14 NAPÁJECÍ ČÁST KAMEROVÉHO SYSTÉMU KUS 4,000 0,00
B02_30.15 ZEMNÍ PRÁCE m3 500,000 0,00

B02_30.18 DOPRAVA DO 30 KM, ULOŽENÍ NA SKLÁDKU A 
POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADŮ OSTATNÍCH T 20,000 0,00

B02_30.19 OSTATNÍ PRÁCE CZK 1,000 0,00
B02_30.20R LICENCE PRO KAMERU, PŘIPOJENÍ DO 

SYSTÉMU KUS 62,000 0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo: Kód položky Cenová soustava Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
Signal Projekt s.r.o. Cenová úroveň: 2020
Ing. Helena Havlenová Datum zpracování: 18.6.2020

Majetek: ISPROFIN:
Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

PROPOČET PS 03-02-32
Rekonstrukce žst. Čáslav CELKEM: -  Kč                             Název SO/PS: ŽST Čáslav, kamerový systém



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

PS 90-02-51 1/1

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 B10_10.3 SBORNÍK ŽS KABEL METALICKÝ ZEMNÍ NAD 50 ŽIL M 3 809,000
2 B10_10.5 SBORNÍK ŽS UKONČENÍ METALICKÉHO KABELU KUS 6,000
3 B10_10.6 SBORNÍK ŽS MĚŘENÍ NA METALICKÉM KABELU KUS 3,000
4 B10_20.1 SBORNÍK ŽS KABEL OPTICKÝ M 29 716,000
5 B10_20.2 SBORNÍK ŽS OPTOTRUBKA M 7 618,000

6 B10_20.7 SBORNÍK ŽS DOPRAVA DO 30 KM, ULOŽENÍ NA SKLÁDKU A POPLATEK ZA LIKVIDACI 
ODPADŮ OSTATNÍCH T 254,656

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
Rekonstrukce ŽST Čáslav

PS 90-02-51 ŽST Čáslav, ochrana TK a DOK

Majetek: ISPROFIN:

PS 90-02-51

CELKEM: -  Kč                                    

2020

5 813 720 006

Cena
[Kč]

Stupeň dokumentace:

Pořadové 
číslo: Kód položky Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

Signal Projekt s.r.o.

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

23.6.2020



FORMULÁŘ 5 majitel HIM:

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : Čáslav - Kutná Hora DDTS ŽDC
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

Číslo PS,SO PS 04-02-10

Datum zpracování : 11/2016 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma : Ing. Vojtěch Bednář, Intesys BRNO s.r.o.

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 742 Kabely, vodiče, šnůry CU - nn
1 R Kabel UTP/FTP zakončený RJ45 m 100,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 742 Kabely, vodiče, šnůry CU - nn 0,000 0,00 0,00

Díl: 746 Dálková diagnostika TS ŽDC

2 R
Průmyslový PC Integrační koncentrátor dálkové diagnostiky TS ŽDC dle technických
podmínek SŽDC, provedení na montážní panel s konfigurací dle TZ ks 1,000 0,000 132 000,00 132 000,00 0,00

3 R Záložní zdroj napájení pro InK ks 1,000 0,000 14 500,00 14 500,00 0,00
4 R SW vybavení InK včetně komunikačních driverů ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00
5 R SW licence InK včetně komunikačních driverů ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00

6 R

Klient systému DDTS ŽDC, stacionární pracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle 
technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní Ethernet, Napájení 230 V 
AC, Monitor LCD s min. úhlopříčkou 22" ks 2,000 0,000 62 000,00 124 000,00 0,00

7 R SW vybavení klientského pracoviště DDTS ks 4,000 0,000 0,00 0,00 0,00
8 R SW licence klientského pracoviště DDTS ks 4,000 0,000 0,00 0,00 0,00
9 R Instalace, oživení klientského pracoviště ks 4,000 0,000 0,00 0,00 0,00

10 R
Klient systému DDTS ŽDC, mobilnípracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle technických 
podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní Ethernet, ks 2,000 0,000 69 000,00 138 000,00 0,00

11 R Software pro začlenění technologického celku do dálkové diagnostiky TS ŽDC ks 37,000 0,000 0,00 0,00
12 R Software pro začlenění InK do InS na CDP Praha ks 1,000 0,000 0,00 0,00

13 R

Terminál server dálkové diagnostiky TS ŽDC, s konfigurací dle TZ, min. dle technických 
podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, včetně parametrizace a oživení, včetně 
aplikačního a programového vybavení TeS, včetně komunikačních driverů a včetně SW 
licence TeS a komunikačních driverů ks 1,000 0,000 140 790,00 140 790,00 0,00

dodávky montáže

SŽDC

C E N A

ROZPOČET

Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) - Kutná Hora (mimo)

Součet za Díl



FORMULÁŘ 5 majitel HIM:

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : Čáslav - Kutná Hora DDTS ŽDC
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

Číslo PS,SO PS 04-02-10

Datum zpracování : 11/2016 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma : Ing. Vojtěch Bednář, Intesys BRNO s.r.o.

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dodávky montáže

SŽDC

C E N A

ROZPOČET

Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) - Kutná Hora (mimo)

Součet za Díl

14 R

Aplikační a programové vybavení telefonního zapojovače (dopravní klientská aplikace pro 
dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní, licence), včetně úpravy dotykového 
terminálu telefonního zapojovače, pro zpřístupnění technologie DDTS ŽDC ks 1,000 0,000 0,00 0,00

15 R Závěrečná zkouška, komplexní vyzkoušení zařízení hod 48,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 746 Dálková diagnostika TS ŽDC 0,000 549 290,00 0,00

Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS
16 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení       hod 24,000 0,000 0,00 0,00

17 747GAE
Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem, spoluúčast organizačních jednotek 
SŽDC. hod 24,000 0,000 0,00 0,00

18 747GAC Zkušební provoz hod 24,000 0,000 0,00 0,00
19 747GAD Zaškolení obsluhy hod 8,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 747 Zkoušky, revize a HZS 0,000 0,00 0,00
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