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1 Identifikační údaje 

Název stavby: Rekonstrukce Žst. Čáslav 

Objekt: PS 04-02-51 Čáslav – Kutná Hora DDTS ŽDC 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa Západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro územní řízení (DUR) 
 

Generální projektant: Metroprojekt Praha a.s., Argentinská 36, 170 00, Praha 7 

Odpovědný projektant stavby – HIP: Ing. Václav Křivánek 
 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Martin Blecha 

Kraj: Středočeský 
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2 Rozsah projektu a projektové podklady 

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu přípravná dokumentace dle směrnice generálního ředitele 

č.11/2006 - Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních – dle 

přílohy č. 1 „Přípravná dokumentace" (PD) a zákona 183/2006Sb (SZ) v aktuálním platném znění 

Projektová dokumentace řeší: 

 Dálkové ovládání a diagnostiku jednotlivých technologických systémů  

 Začlenění signalizace vybraných prvků silnoproudé technologie do systému DDTS ŽDC 

 Dálkové odečty elektroměrů ve stanici a zastávkách 

 Začlenění nově budované technologie EPZ do systému DDTS ŽDC 

 Začlenění EOV a osvětlení do systému DDTS ŽDC 

 Začlenění EZS do systému DDTS ŽDC 

 Začlenění ASHS do systému DDTS ŽDC 

 Připojení rozhlasu na zastávkách do systému DDTS ŽDC 

 Připojení informačního systému do systému DDTS ŽDC 

 Připojení kamerového systému do systému DDTS ŽDC 

 Připojení výtahů do systému DDTS ŽDC 

Projektová dokumentace neřeší: 

 Provozní rozvod silnoproudu  

 Rozvody a technologii zabezpečovacího zařízení 

 Rozvody a technologii sdělovacího zařízení 

 Stávající nedotčené rozvaděče a rozvody nn 

 Záložní zdroj elektrické energie 

Projektové podklady: 

 Podklady správců cizích sítí – stávající stav 

 Státní a oborové normy ČSN 

 Zápisy z profesních porad a místního šetření 

 Cenové podklady 

 Firemní podklady 

 Požadavky investora 

 Požadavky budoucího správce zařízení 

 

V souvislosti s definováním terminologie u systému DDTS ŽDC byla přijata následující označení: 

 InK – Integrační koncentrátor 
 InS – Integrační server 
 TeS – Terminálový server 
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3 Předpisy a normy 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, norem ČSN a katalogů výrobků platných 

v době zpracování projektové dokumentace. 

Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS: 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před 

nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – 

Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech 

ČSN 33 3060   Elektrotechnické předpisy. Ochrana elektrických zařízení před přepětím 

ČSN 33 2000-6  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN EN 50274 Rozváděče nn – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Ochrana před 

neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí 

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN EN 61439-2 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče 

ČSN EN 61140 ed.2  Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení 

TKP - kap. 26  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah - 26: Osvětlení, 

rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV, stožárové transformovny 

vn/nn 

TKP - kap. 29 Technické kvalitativní podmínky staveb ČD – Kapitola 29: Silnoproudá 

technologická zařízení 

Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č.11/2006, změna č. 1 z r. 2012  

SŽDC E2    Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek 

SŽDC E11   Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 

SŽDC Bp1   Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (se změnami: 62/2013 Sb.) 

Směrnice SŽDC číslo TS 2/2008 – ZSE druhé vydání (04/2009) rozšířená o gestorský výklad k 

Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud 

budou daný rozsah informací umožňovat navazující technologické systémy. Komunikační rozhraní musí 

být dle směrnice vydané SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání (04/2009) a zásady a požadavky na budování 

systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015. Řešení zapadá do již navrženého systému 

DDTS ŽDC. 
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4 Související PS a SO 

PS 03-02-01 Žst. Čáslav, místní kabelizace 

PS 04-02-05 Čáslav – Kutná Hora, doplnění přenosového systému 

PS 03-02-04 Žst. Čáslav, úpravy sdělovacího zařízení 

PS 03-02-05 Žst. Čáslav, ASHS 

PS 03-02-06 Žst Čáslav, EZS 

PS 03-02-07 Žst Čáslav, informační zařízení 

PS 03-02-08 Žst Čáslav, kamerový systém 

PS 04-02-09  Čáslav – Kutná Hora, informační zařízení na zastávkách 

PS 03-05-01 Žst. Čáslav, výtahy 

SO 03-04-01 Žst. Čáslav, EOV 

PS 04-23-01 Čáslav – Kutná Hora DDTS ŽDC – silnoproudá zařízení 
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5 Charakteristiky systému 

5.1 Popis systému  

Mezi základní cíle budování systému DDTS ŽDC se řadí přenos informací z technologických systémů 

(TS) pro zajištění provozuschopnosti ŽDC, dálkové ovládání TS z pracovišť obsluhy, jednotný způsob 

zobrazení všech diagnostických informací a jednotný způsob servisní obsluhy. Informace jednotlivých TS 

jsou v žst. sdružovány v integračních koncentrátorech příslušných žst. Integrační koncentrátory nebo 

zařízení splňující požadavky jako InK jsou následně technologickou datovou sítí napojeny předepsaným 

rozhraním dle ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 do integračních serverů. Na integrační servery jsou připojena 

obslužná klientská pracoviště. Dle obsluhy je zvolen jeden ze tří základních profilů klienta – dispečerský 

klient, dopravní klient nebo energetický klient. 

5.1.1  Úlohy z hlediska obsluhy 

• Monitorování a prezentace aktuálních dat 

• Ovládání vybraných zařízení 

• Archivace dat a jejich zpětná analýza 

• Přístup dat ekonomickým složkám SŽDC pro účely vnitropodnikové dělby nákladů za odebraná 

media. 

5.1.2  Úlohy z hlediska servisu a údržby 

• vstup do systému z kteréhokoliv místa v síti 

• vzdálenou údržbu (správu) celého systému včetně aktualizací instalovaných SW aplikací 

• poskytování statistických údajů pro analýzu kritických částí technologií 

• monitorování provozně-technologických parametrů technických prostředků systému 

5.2 Exporty a importy dat 

Systém umožňuje export archivovaných dat, případně dat předzpracovaných do jiných SW systémů, 

a to buď přenosem po síti, nebo přes pevná media. Rovněž umožňuje import dat v předem zvoleném 

a zabezpečeném formátu. 
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6 Technické řešení 

Technické řešení respektuje směrnici vydanou SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání (04/2009), 

Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze 

dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací umožňovat navazující technologické systémy. 

Komunikační rozhraní musí být dle směrnice vydané SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání (04/2009) a 

zásady a požadavky na budování systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015. Řešení 

zapadá do již navrženého systému DDTS ŽDC. 

6.1 Stávající stav 

Ve stávajícím stavu není ve stanici Čáslav systém DDTS realizován. Přenos informací pro jednotlivé 

technologické systémy neexistuje.  

6.2 Navrhované řešení 

V rámci stavby „Rekonstrukce Traťového úseku Čáslav (včetně) – Kutná Hora (mimo)“ bude ve stanici 

Čáslav vybudován systém DDTS ŽDC. Ve stanici Čáslav bude ve výpravní budově umístěn nový integrační 

koncentrátor, do kterého budou komunikačně stažena data z vybraných technologií. V traťovém úseku 

budou umístěny nové rozvaděče RDD ve spínací stanici a v trafostanici pro dálkové odečty elektroměrů a 

pro sběr signalizací z rozvaděčů v rozvodně nn. Na zastávkách Třebešice a Církvice budou doplněny 

převodníky M-Bus/Ethernet pro dálkový odečet podružných elektroměrů. 

Traťový úsek bude ovládaný místně z žst. Čáslav. Bude provedena příprava pro dálkové ovládání 

z CDP Praha, které bude předmětem navazující stavby. 

6.2.1 Rozsah řešení 

Dotčené oblasti 

• připojení lokálních technologických zařízení a systémů realizovaných v této stavbě do sítě 

DDTS ŽDC 

• doplnění SW výbavy celého systému. 

HW výbava  

• Integrační koncentrátor ve sdělovací místnosti v žst. Čáslav 

• Nové klientské pracoviště do SBBH Praha 

• Nové klientské pracoviště do žst. Čáslav 

• Nové mobilní klientské pracoviště do žst. Čáslav pro SSZT 

• Nové mobilní klientské pracoviště do žst. Kutná Hora pro SSZT 

SW výbava 

• Komunikační a datové napojení jednotlivých systémů budovaných v rámci stavby 

• Úprava SW InS na CDP Praha 

• Úprava SW TeS na CDP Praha 

• SW výbava včetně licencí nového klienta v SBBH Praha 

• SW výbava včetně licencí nového klienta v žst. Čáslav 

• SW výbava včetně licencí nového mobilního klienta v žst. Čáslav 

• SW výbava včetně licencí nového mobilního klienta v žst. Kutná Hora 

• Doplnění SW výbavy vizualizace klienta na SŽE Hradec Králové 

• Doplnění SW výbavy vizualizace klienta na ÚS Pardubice 

• Doplnění SW výbavy vizualizace klienta na CDP Praha 

• Nová aplikace DTTZ v žst. Čáslav 
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6.2.2 Struktura sběru dat 

V jednotlivých datových bodech budou napojeny řídicí systémy jednotlivých technologií 

na počítačovou síť DDTS ŽDC přes příslušný InK. Fyzicky jsou napojeny buď přes sériová rozhraní 

(RS 232, 422, 485, M-Bus) případně přes počítačovou síť Ethernet TCP/IP. Síťové prostředky budou 

doplněny v rámci stavby. IP adresy všech připojovaných koncových zařízení budou stanoveny při realizaci 

stavby odborem automatizace SŽDC. 

Ve stanici Čáslav bude umístěný nový InK, který bude napojen na komunikační cesty, které se vybudují 

v rámci sdělovacího zařízení. InK bude komunikovat na Integrační server umístěný na CDP Praha. 

6.2.3 Technologická zařízení připojená do systému 

Do sítě DDTS ŽDC v rámci tohoto provozního souboru budou zapojena následující zařízení 

Přehled zařízení připojovaných do systému DDTS ŽDC v rámci stavby: 

Umístění/technologie EE ELM EPZ OSV EOV EZS ISC ROZ ASHS KAM VYT 

Žst. Čáslav X X X X X X X X X X X 

Zast. Třebešice - X - X - - X X - - - 

Zast. Církvice - X - X - - X X - - - 

Legenda: 

EE – signalizace stavů vybraných elektrotechnických a energetických zařízení 

ELM – dálkový odečet elektroměrů 

EPZ – elektrické předtápěcí zařízení 

OSV – osvětlení 

EOV – elektronický ohřev výhybek 

EZS – elektronický zabezpečovací systém 

ISC – informační systém 

ROZ – rozhlas 

ASHS – automatický samozhášecí systém 

KAM – kamerový systém 

VYT – výtahy 

Samostatné prvky nebo lokální systémy bez komunikačního rozhraní 

Jedná se o následující technologická zařízení: 

 dohled hlavních jističů technologie na úrovni přívodů – RZS, RH1, RZN, R16, UPS-BAT 

Jednotlivé stavové signály budou přivedeny na vstupy automatu PLC umístěného v rozvaděči RDD v 

trafostanici. Toto PLC není součástí tohoto PS. Metalický kabel pro propojení těchto zařízení je součástí PS 

silnoproudu. 

Elektroměry s komunikačním rozhraním M-Bus 

Z hlediska možného rušení vnějšími vlivy je preferován protokol i fyzické rozhraní M-Bus. Pro napojení 

elektroměrů do systému jsou použity konvertory typu M-Bus/Ethernet TCP. Do sítě DDTS ŽDC se budou 
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přenášet data dle možností daného typu elektroměru v rozsahu daném směrnicí TS2/2008. Součástí tohoto 

PS jsou převodníky M-Bus/Ethernet. Elektroměry jsou součástí jiných PS silnoproudu. 

EPZ 

Zařízení je do sítě DDTS ŽDC připojeno přes lokální automaty PLC. Komunikační propojení s InK je 

řešeno přes rozhraní Ethernet. Přiřazení odběratele EPZ bude umožněno přes klienta DDTS. EPZ budou 

připojeny datovým kabelem do TDS. Kabelizace je součástí PS EPZ – kabelizace. 

Zařízení osvětlení 

Zařízení je do sítě DDTS ŽDC připojeno přes lokální automaty PLC instalované v rozvaděčích osvětlení 

ROV a RVO. Jednotlivé rozvaděče osvětlení jsou plně autonomní. Ovládání osvětlení bude umožněno přes 

klienta infrastruktury v dopravní kanceláři žst. Čáslav. Komunikační propojení s InK je řešeno přes rozhraní 

Ethernet. Rozvaděče osvětlení jsou vybaveny PLC s Ethernet rozhraním. Komunikační napojení PLC 

automatů osvětlení do technologické sítě není součástí tohoto PS. 

EOV 

Zařízení EOV je řešeno jako samostatný systém skládající se z lokálních automatů PLC v každém 

rozvaděči EOV. Komunikační propojení s InK je řešeno přes rozhraní Ethernet. Ovládání EOV je umožněno 

přes klienta infrastruktury v dopravní kanceláři. Rozvaděče EOV jsou vybaveny PLC s Ethernet rozhraním. 

U této technologie bude realizováno ovládání z dispečerského pracoviště přes klienta sítě DDTS 

ŽDC. Do sítě DDTS ŽDC se budou přenášet systémová data, stavové informace jednotlivých prvků, 

poruchy a analogové hodnoty jak měřené, tak zadávané pro činnost algoritmů stanice PLC dle možností 

instalované technologie v rozsahu daném směrnicí TS2 2/2008. Místní ovládání bude umožněno přímo v 

rozvaděčích EOV. Komunikační napojení PLC automatů EOV do technologické sítě není součástí tohoto 

PS. 

EZS a ASHS 

Systém ASHS bude k DDTS ŽDC připojen prostřednictvím ústředny EZS. Ústředna EZS bude přes 

komunikační rozhraní Ethernet připojena do datového switche sděl. zařízení. Připojení bude realizováno 

pomocí metalického kabelu FTP 4x2x0,5. Kabel včetně komunikačních převodníků bude součástí PS EZS. 

Komunikační protokol ústředny EZS bude dle TS-2/2008-ZSE. Dohled nad EZS bude umožněn na 

klientských stanicích DDTS. 

ROZ 

Ústředna rozhlasu pro cestující bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojena do datového 

switche sděl. zařízení. Připojení bude realizováno pomocí metalického kabelu FTP 4x2x0,5. Kabel bude 

součástí PS ROZ. Komunikační protokol ústředny ROZ bude dle TS-2/2008-ZSE. Z ROZ budou přenášeny 

diagnostické informace do DDTS ŽDC. 

ISC 

Informační systém ve stanici i na zastávkách bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojen do 

datového switche sděl. zařízení. Připojení bude realizováno pomocí metalického kabelu FTP 4x2x0,5. Kabel 

bude součástí PS ISC. Z ISC budou přenášeny diagnostické informace do DDTS ŽDC. 
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Kamerový systém 

Kamerový systém je přes komunikační rozhraní Ethernet připojen do datového switche sděl. zařízení. 

Stávající připojení je realizováno pomocí metalického kabelu FTP 4x2x0,5. Z KAM budou přenášeny 

diagnostické informace do DDTS ŽDC v rozsahu dle TS 2/2008. 

VYT 

Ve stanici Čáslav budou vybudovány nové výtahy. Tyto výtahy budou umožňovat přenos binárních 

diagnostických informací pomocnými kontakty do systému DDTS ŽDC. Kabelizace pro tento výtah bude 

součástí PS sděl. zař. Jednotlivé stavy budou zobrazeny na nově dodávaném klientu DDTS ŽDC na SBBH 

Praha. Pro potřeby SBBH bude třeba propojit intranet SBBH s technologickou datovou sítí. 

6.2.4 Klientská pracoviště 

Řešení umožňuje použití stejného systému prezentace dat jako na všech již navržených nebo realizovaných 

klientech sítě DDTS ŽDC  

Klienti systému DDTS ŽDC 

Klienti DDTS ŽDC zajišťují kompletní zobrazení všech technologických systémů a lokálních zařízení 

se všemi právy pro ovládání, monitorování, přístup k archivům a všechny ostatní funkce. 

V rámci tohoto PS bude dodáno nové klientské pracoviště v žst. Čáslav. Klientské pracoviště bude 

sloužit pro ovládání a diagnostické potřeby jednotlivých technologických systémů a pro potřeby místní 

obsluhy. Na SBBH Praha bude dodáno nové klientské pracoviště pro dohled nad nově budovanými výtahy 

v žst. Čáslav. Bude dodán nový mobilní klient pro potřeby SSZT v žst. Čáslav a v žst. Kutná Hora. 

Ve VB a v rozvaděčích RDD bude vyvedena datová zásuvka pro připojení mobilního klienta DDTS 

ŽDC. 

Stávající klientská pracoviště 

V rámci stavby bude proveden upgrade SW stávajících klientských pracovišť, zejména doplnění 

technologií v rámci stavby. Bude doplněn stávající klient na SŽE Hradec Králové, na ÚS Pardubice a na 

CDP Praha. 

Telefonní zapojovač 

V rámci tohoto provozního souboru bude dodána aplikace DDTS ŽDC pro ovládání EOV a OSV na 

telefonní zapojovač dodaný do žst. Čáslav v rámci stavby „GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – 

Brno“. 
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7 Závěr 

Součástí provozního souboru jsou veškeré zkoušky systému a uvedení do provozu. 

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními a 

hygienickými předpisy a normami ČSN, pokud jimi není stanoveno jinak. Před uvedením zařízení do 

provozu zajistí dle ČSN 33 2000-6 dodavatelská firma výchozí revizi a vystaví zprávu o výchozí revizi, 

zkouškách elektrotechnického zařízení ve smyslu ustanovení příslušných ČSN. Dodavatelská firma poučí 

uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající kvalifikací 

dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znění. Případné změny oproti projektu, ke kterým dojde při provádění 

elektroinstalace na stavbě, budou zaznamenány do výkresové dokumentace a spolu s revizní zprávou budou 

předány investorovi, resp. uživateli. 

Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se 

v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. 

stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít 

záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. 

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem 

stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 
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