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Generalni projektant:

Odpovédny projektant stavby — HIP:

Odpovédny projektant objektu:
Kraj:

Rekonstrukce Zst. Caslav
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2 Rozsah projektu a projektové podklady

Tato dokumentace je zpracovana v rozsahu piipravna dokumentace dle smérnice generalniho feditele
¢.11/2006 - Dokumentace pro ptipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich — dle

ptilohy ¢. 1 ,,Piipravna dokumentace"” (PD) a zakona 183/2006Sb (SZ) v aktualnim platném znéni

Projektova dokumentace fesi:

Délkové ovladani a diagnostiku jednotlivych technologickych systémil
Zaclenéni signalizace vybranych prvki silnoproudé technologie do systému DDTS ZDC
Délkové odecty elektromért ve stanici a zastavkach

Zaclenéni nové budované technologie EPZ do systému DDTS ZDC
Zaclenéni EOV a osvétleni do systému DDTS ZDC

Zaclenéni EZS do systému DDTS ZDC

Zaclenéni ASHS do systému DDTS ZDC

Piipojeni rozhlasu na zastavkach do systému DDTS ZDC

Piipojeni informa&niho systému do systému DDTS ZDC

Piipojeni kamerového systému do systému DDTS ZDC

Piipojeni vytahti do systému DDTS ZDC

Projektova dokumentace nefesi:

Provozni rozvod silnoproudu

Rozvody a technologii zabezpecCovaciho zatizeni
Rozvody a technologii sdélovaciho zatizeni
Stavajici nedotéené rozvadéce a rozvody nn
Zalozni zdroj elektrické energie

Projektové podklady:

Podklady spravct cizich siti — stavajici stav
Statni a oborové normy CSN

Zapisy z profesnich porad a mistniho Setfeni
Cenové podklady

Firemni podklady

Pozadavky investora

Pozadavky budouciho spravce zatizeni

V souvislosti s definovanim terminologie u systému DDTS ZDC byla piijata nasledujici oznageni:

InK — Integra¢ni koncentrator
InS — Integra¢ni server
TeS — Terminalovy server
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3 Predpisy a normy

Projektova dokumentace je zpracovéana dle platnych predpisti, norem CSN a katalogti vyrobki platnych
v dobé zpracovani projektové dokumentace.

Ostatni platné normy pouzité pro navrh tohoto PS:

CSN 33 2000-4-41 ed.2

CSN 33 2000-4-43 ed.2

CSN 33 2000-5-51 ed.3

CSN 33 2000-5-523 ed.2

CSN 33 3060
CSN 33 2000-6
CSN 73 6005
CSN EN 50274

CSN EN 61439-1 ed.2
CSN EN 61439-2 ed.2
CSN EN 61140 ed.2

TKP - kap. 26

TKP - kap. 29

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatieni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana pied trazem elektrickym proudem

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpeénost — Ochrana pied
nadproudy

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni — VSeobecné piedpisy

Elektrické instalace budov — Cést 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni —
Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

Elektrotechnické ptedpisy. Ochrana elektrickych zatizeni pred prepétim
Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize
Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Rozvadéce nn — Ochrana pied urazem elektrickym proudem — Ochrana pied
neumyslnym pifimym dotykem nebezpecnych zivych casti

Rozvadéce nizkého napéti — Céast 1: VSeobecna ustanoveni
Rozvadéce nizkého napéti — Cast 2: Vykonové rozvadéce

Ochrana pied urazem elektrickym proudem — Spole¢na hlediska pro
instalaci a zafizeni

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah - 26: Osvétleni,
rozvody nn véetné¢ dalkového ovladani, EOV, stozarové transformovny
vn/nn

Technické kvalitativni podminky staveb CD — Kapitola 29: Silnoprouda
technologicka zatizeni

Smérnice GR SZDC, s. 0. ¢.11/2006, zména ¢. 1 zt. 2012

SZDC E2
SZDCEI11
SZDC Bpl

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.

Ptedpis pro obsluhu a tdrzbu zatizeni pro elektricky ohfev vyhybek
Piedpis pro osvétleni venkovnich Zzelezniénich prostor SZDC
Ptedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

o dokumentaci staveb (se zménami: 62/2013 Sb.)

Smérice SZDC ¢&islo TS 2/2008 — ZSE druhé vydani (04/2009) rozsifena o gestorsky vyklad k
Technickym specifikacim SZDC &. 2/2008 — ZSE ¢&. j. 5641/2016 — SZDC — 014 ze dne 8. 2. 2016, pokud
budou dany rozsah informaci umoznovat navazujici technologické systémy. Komunika¢ni rozhrani musi
byt dle smérnice vydané SZDC TS ¢.2/2008 - ZSE druhé vydani (04/2009) a zasady a pozadavky na budovani
systému DRT a DDTS, €. j. 11577/2015-014 ze dne 16. 3. 2015. Reseni zapada do jiz navrzeného systému

DDTS ZDC.
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4 Souvisejici PS a SO
PS 03-02-01 7Zst. Caslav, mistni kabelizace
PS 04-02-05 Céslav — Kutna Hora, doplnéni pfenosového systému
PS 03-02-04 Zst. Caslav, upravy sdélovaciho zatizeni
PS 03-02-05 Zst. Caslav, ASHS
PS 03-02-06 Zst Caslav, EZS

PS 03-02-07 Zst Caslav, informagni zafizeni
PS 03-02-08 Zst Caslav, kamerovy systém
PS 04-02-09 Caslav — Kutna Hora, informaéni zafizeni na zastavkach

PS 03-05-01 Zst. Caslav, vytahy
SO 03-04-01 Zst. Caslav, EOV
PS 04-23-01 Céslav — Kutna Hora DDTS ZDC — silnoprouda zatizeni
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5 Charakteristiky systému
5.1 Popis systemu

Mezi zakladni cile budovani systému DDTS ZDC se fadi pienos informaci z technologickych systémii
(TS) pro zajisténi provozuschopnosti ZDC, dalkové ovladani TS z pracovist obsluhy, jednotny zpiisob
zobrazeni vSech diagnostickych informaci a jednotny zpisob servisni obsluhy. Informace jednotlivych TS
jsou v zst. sdruzovany v integracnich koncentratorech pfislusnych Zzst. Integra¢ni koncentratory nebo
zafizeni spliujici pozadavky jako InK jsou ndsledné technologickou datovou siti napojeny pfedepsanym
rozhranim dle CSN EN 60870-5-104 ed. 2 do integraénich servert. Na integraéni servery jsou piipojena
obsluzna klientské pracovisté. Dle obsluhy je zvolen jeden ze tfi zakladnich profilti klienta — dispecersky
klient, dopravni klient nebo energeticky klient.

5.1.1 Ulohy z hlediska obsluhy
* Monitorovani a prezentace aktualnich dat
* Ovladani vybranych zatizeni
* Archivace dat a jejich zpétna analyza

* Piistup dat ekonomickym slozkam SZDC pro ucely vnitropodnikové délby nakladii za odebrana
media.

5.1.2 Ulohy z hlediska servisu a udrzby
* vstup do systému z kteréhokoliv mista v siti
* vzdalenou udrzbu (spravu) celého systému vcetné aktualizaci instalovanych SW aplikaci
* poskytovani statistickych udaja pro analyzu kritickych ¢asti technologii
* monitorovani provozné-technologickych parametrti technickych prostredkt systému
5.2 Exporty a importy dat

Systém umoziiuje export archivovanych dat, pfipadné dat pfedzpracovanych do jinych SW systémd,
ato bud’ prenosem po siti, nebo pfes pevna media. RovnéZz umoziluje import dat v pfedem zvoleném
a zabezpeceném formatu.
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6 Technické reseni

Technické feSeni respektuje smérnici vydanou SZDC TS ¢.2/2008 - ZSE druhé vydani (04/2009),
Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC ¢. 2/2008 — ZSE ¢&. j. 5641/2016 — SZDC — 014 ze
dne 8. 2. 2016, pokud budou dany rozsah informaci umoznovat navazujici technologické systémy.
Komunikaéni rozhrani musi byt dle smérnice vydané SZDC TS ¢.2/2008 - ZSE druhé vydani (04/2009) a
zasady a pozadavky na budovani systému DRT a DDTS, &. j. 11577/2015-014 ze dne 16. 3. 2015. Reseni
zapada do jiz navrzeného systému DDTS ZDC.

6.1 Stavajici stav

Ve stavajicim stavu neni ve stanici Caslav systém DDTS realizovan. Pfenos informaci pro jednotlivé
technologické systémy neexistuje.

6.2 Navrhované reSeni

V ramci stavby ,,Rekonstrukce Tratového tiseku Céaslav (véetné) — Kutna Hora (mimo)* bude ve stanici
Caslav vybudovan systém DDTS ZDC. Ve stanici Caslav bude ve vypravni budové umistén novy integraéni
koncentrator, do kterého budou komunika¢né stazena data z vybranych technologii. V tratovém useku
budou umistény nové rozvadéée RDD ve spinaci stanici a v trafostanici pro dalkové odecty elektromérti a
pro sbér signalizaci z rozvadécli v rozvodné nn. Na zastavkach TiebeSice a Cirkvice budou doplnény
prevodniky M-Bus/Ethernet pro dalkovy odecet podruznych elektroméri.

Tratovy tsek bude ovladany mistné z zst. Caslav. Bude provedena ptiprava pro dalkové ovladani
z CDP Praha, které bude predmétem navazujici stavby.

6.2.1 Rozsah reSeni

Dotcéené oblasti

* piipojeni lokalnich technologickych zafizeni a systémi realizovanych v této stavbé do sité
DDTS ZDC
* doplnéni SW vybavy celého systému.

HW vybava
« Integra¢ni koncentrétor ve sdélovaci mistnosti v zst. Caslav
* Nov¢ klientské pracovisté do SBBH Praha
* Nové klientské pracovisté do zst. Caslav
* Nové mobilni klientské pracovi§té do zst. Caslav pro SSZT
* Nové mobilni klientské pracovisté do zst. Kutna Hora pro SSZT

SW vybava
* Komunikaé¢ni a datové napojeni jednotlivych systémti budovanych v ramci stavby
» Uprava SW InS na CDP Praha
« Uprava SW TeS na CDP Praha
* SW vybava v¢etné licenci nového klienta v SBBH Praha
« SW vybava véetné licenci nového klienta v Zst. Caslav
« SW vybava véetné licenci nového mobilniho klienta v zst. Caslav
* SW vybava vcetn¢ licenci nového mobilniho klienta v zst. Kutna Hora
* Doplnéni SW vybavy vizualizace klienta na SZE Hradec Kralové
» Doplnéni SW vybavy vizualizace klienta na US Pardubice
* Doplnéni SW vybavy vizualizace klienta na CDP Praha
« Nova aplikace DTTZ v zst. Caslav
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6.2.2 Struktura sbéru dat

V jednotlivych datovych bodech budou napojeny fidici systémy jednotlivych technologii
na poéitatovou sit DDTS ZDC pies piislusny InK. Fyzicky jsou napojeny bud’ pies sériova rozhrani
(RS 232, 422, 485, M-Bus) piipadné pies pocitacovou sit’ Ethernet TCP/IP. Sitové prostiedky budou
doplnény v ramci stavby. IP adresy vSech ptipojovanych koncovych zatizeni budou stanoveny pfi realizaci
stavby odborem automatizace SZDC.

Ve stanici Caslav bude umistény novy InK, ktery bude napojen na komunikaéni cesty, které se vybuduji
v ramci sdélovaciho zatizeni. InK bude komunikovat na Integra¢ni server umistény na CDP Praha.

6.2.3 Technologicka zafizeni pfipojena do systému

Do sité¢ DDTS ZDC v ramci tohoto provozniho souboru budou zapojena nasledujici zafizeni

Pi‘chled zafizeni p¥ipojovanych do systému DDTS ZDC v ramci stavby:

Umisténi/technologie

EE

ELM

EPZ

osv

EOQOV

EZS

ISC

ROZ

ASHS

KAM

VYT

Zst. Caslav

X

X

X

X

X

Zast. TiebeSice

Zast. Cirkvice

Legenda:

EE — signalizace stavil vybranych elektrotechnickych a energetickych zatizeni
ELM — dalkovy odecet elektroméri

EPZ — elektrické predtapéci zatizeni

OSV - osvétleni

EQV - elektronicky ohfev vyhybek

EZS — elektronicky zabezpeCovaci systém
ISC — informacni systém

ROZ —rozhlas

ASHS — automaticky samozhaseci systém
KAM — kamerovy systém

VYT — vytahy

Samostatné prvky nebo lokdlni systémy bez komunikacniho rozhrani

Jedna se o nasledujici technologicka zatizeni:

e dohled hlavnich jistict technologie na urovni piivodii — RZS, RH1, RZN, R16, UPS-BAT

Jednotlivé stavové signaly budou ptivedeny na vstupy automatu PLC umisténého v rozvadé¢i RDD v
trafostanici. Toto PLC neni soucasti tohoto PS. Metalicky kabel pro propojeni téchto zatizeni je soucasti PS
silnoproudu.

Elektroméry s komunikacnim rozhranim M-Bus

Z hlediska mozného ruSeni vnéjSimi vlivy je preferovan protokol i fyzické rozhrani M-Bus. Pro napojenti
elektromérti do systému jsou pouzity konvertory typu M-Bus/Ethernet TCP. Do sité¢ DDTS ZDC se budou
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prendset data dle moznosti daného typu elektroméru v rozsahu daném smérnici TS2/2008. Soucasti tohoto
PS jsou ptevodniky M-Bus/Ethernet. Elektroméry jsou soucésti jinych PS silnoproudu.

EPZ
Zatizeni je do sité¢ DDTS ZDC pfipojeno pies lokalni automaty PLC. Komunikaéni propojeni s InK je
feSeno pies rozhrani Ethernet. Pfifazeni odbératele EPZ bude umoznéno pies klienta DDTS. EPZ budou
ptipojeny datovym kabelem do TDS. Kabelizace je soucasti PS EPZ — kabelizace.

Zai‘izeni osvétleni

Zatizeni je do sit¢ DDTS ZDC pfipojeno pies lokalni automaty PLC instalované v rozvadééich osvétleni
ROV a RVO. Jednotlivé rozvadéce osvétleni jsou plné autonomni. Ovladani osvétleni bude umoznéno pies
klienta infrastruktury v dopravni kancelafi zst. Caslav. Komunikaéni propojeni s InK je feSeno pies rozhrani
Ethernet. Rozvadéce osvétleni jsou vybaveny PLC s Ethernet rozhranim. Komunika¢ni napojeni PLC
automatil osvetleni do technologické sité neni soucasti tohoto PS.

EQV

Zatizeni EOV je feseno jako samostatny systém skladajici se z lokalnich automati PLC v kazdém
rozvadéci EOV. Komunikaéni propojeni s InK je feSeno pfes rozhrani Ethernet. Ovladani EOV je umoznéno
ptes klienta infrastruktury v dopravni kancelafi. Rozvadéée EOV jsou vybaveny PLC s Ethernet rozhranim.

U této technologie bude realizovano ovladani z dispeCerského pracovisté pies klienta sit¢ DDTS
ZDC. Do sit¢ DDTS ZDC se budou pienaset systémova data, stavové informace jednotlivych prvki,
poruchy a analogové hodnoty jak méfené, tak zadavané pro ¢innost algoritmli stanice PLC dle moznosti
instalované technologie v rozsahu daném smérnici TS2 2/2008. Mistni ovladani bude umoznéno piimo v
rozvadécich EOV. Komunika¢ni napojeni PLC automatii EOV do technologické sité neni soucasti tohoto
PS.

EZS a ASHS

Systém ASHS bude k DDTS ZDC pfipojen prostiednictvim usttedny EZS. Ustfedna EZS bude pies
komunikaéni rozhrani Ethernet pfipojena do datového switche sdél. zafizeni. Piipojeni bude realizovano
pomoci metalického kabelu FTP 4x2x0,5. Kabel véetn¢ komunikac¢nich pfevodnikll bude soucasti PS EZS.
Komunika¢ni protokol ustfedny EZS bude dle TS-2/2008-ZSE. Dohled nad EZS bude umoznén na
klientskych stanicich DDTS.

ROZ

Ustiedna rozhlasu pro cestujici bude pies komunikaéni rozhrani Ethernet ptipojena do datového
switche sdé€l. zatizeni. Pfipojeni bude realizovano pomoci metalického kabelu FTP 4x2x0,5. Kabel bude
soucasti PS ROZ. Komunikaéni protokol Gstiedny ROZ bude dle TS-2/2008-ZSE. Z ROZ budou pienaseny
diagnostické informace do DDTS ZDC.

1ISC

Informacni systém ve stanici i na zastavkach bude pfes komunikaéni rozhrani Ethernet pfipojen do
datového switche sdél. zatizeni. Pfipojeni bude realizovano pomoci metalického kabelu FTP 4x2x0,5. Kabel
bude souéasti PS ISC. Z ISC budou pienaseny diagnostické informace do DDTS ZDC.
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Kamerovy systém

Kamerovy systém je pfes komunika¢ni rozhrani Ethernet pfipojen do datového switche sdél. zatizeni.
Stavajici pfipojeni je realizovano pomoci metalického kabelu FTP 4x2x0,5. Z KAM budou pienaseny
diagnostické informace do DDTS ZDC v rozsahu dle TS 2/2008.

VYT

Ve stanici Caslav budou vybudovany nové vytahy. Tyto vytahy budou umoZiovat pienos binarnich
diagnostickych informaci pomocnymi kontakty do systému DDTS ZDC. Kabelizace pro tento vytah bude
soucasti PS sdél. zat. Jednotlivé stavy budou zobrazeny na nové dodavaném klientu DDTS ZDC na SBBH
Praha. Pro potfeby SBBH bude tfeba propojit intranet SBBH s technologickou datovou siti.

6.2.4 Klientska pracovisté
Regeni umoziiuje pouziti stejného systému prezentace dat jako na viech jiz navrzenych nebo realizovanych

klientech sit¢ DDTS ZDC

Klienti systému DDTS ZDC

Klienti DDTS ZDC zaji§tuji kompletni zobrazeni viech technologickych systémii a lokalnich zatizeni
se vS§emi pravy pro ovladani, monitorovani, ptistup k archiviim a v§echny ostatni funkce.

V ramci tohoto PS bude dodano nové klientské pracovi§té v zst. Caslav. Klientské pracovisté bude
slouzit pro ovladani a diagnostické potieby jednotlivych technologickych systémii a pro potfeby mistni
obsluhy. Na SBBH Praha bude dodano nové klientské pracovisté pro dohled nad nové budovanymi vytahy
v zst. Caslav. Bude dodén novy mobilni klient pro potieby SSZT v Zst. Céaslav a v Zst. Kutna Hora.

Ve VB a v rozvadécich RDD bude vyvedena datova zdsuvka pro pfipojeni mobilniho klienta DDTS
ZDC.

Stavajici klientskd pracovisté

V ramci stavby bude proveden upgrade SW stavajicich klientskych pracovist, zejména doplnéni
technologii v rdmci stavby. Bude doplnén stavajici klient na SZE Hradec Kréalové, na US Pardubice a na
CDP Praha.

Telefonni zapojovaé
V ramci tohoto provozniho souboru bude dodéna aplikace DDTS ZDC pro ovladani EOV a OSV na
telefonni zapojova¢ dodany do zst. Céaslav v ramei stavby ,,GSM-R Kolin — Havli¢ktiv Brod — Kfizanov —
Brno®.
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[ Zavér
Soucasti provozniho souboru jsou veskeré zkouSky systému a uvedeni do provozu.

Veskeré elektromontazni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi bezpecnostnimi a
hygienickymi predpisy a normami CSN, pokud jimi neni stanoveno jinak. Pfed uvedenim zafizeni do
provozu zajisti dle CSN 33 2000-6 dodavatelska firma vychozi revizi a vystavi zpravu o vychozi revizi,
zkouskach elektrotechnického zafizeni ve smyslu ustanoveni piislusnych CSN. Dodavatelské firma poudi
uzivatele o zasadach obsluhy Udrzby el. zatizeni, kterou mohou provadét osoby s odpovidajici kvalifikaci
dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znéni. Pfipadné zmény oproti projektu, ke kterym dojde pti provadéni
elektroinstalace na stavbé, budou zaznamenany do vykresové dokumentace a spolu s revizni zpravou budou
pfedany investorovi, resp. uzivateli.

Pokud se v projektové dokumentaci a ve vykazu vymér objevi obchodni nazvy vyrobkti, dodavatel se
v nabidkovém fizeni timto nemusi citit vazan a mize nabidnout vyrobky jiné. Tyto vyrobky musi mit min.
stejné vlastnosti jako vyrobky navrzené v projektu. Pokud dodavatel pouzije jiny vyrobek, musi prevzit
zaruku, ze nedojde ke zhorSeni technickych a uzitnych vlastnosti objektu proti projektovému feSeni.
Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu natizeni vlady 163/2002 Sb., musi mit zhotovitelem
stavby doklady o tom, Ze bylo k témto vyrobkiim vydano prohlaseni o shod¢é vyrobcem ¢i dovozcem.

Zpracoval: Ing. Vojtéch Bednar
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