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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

Cena za objekt [K č]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : Čáslav - Kutná Hora DDTS ŽDC

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

Číslo PS,SO PS 04-02-10

Datum zpracování : 11/2016 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma : Ing. Vojtěch Bednář, Intesys BRNO s.r.o.

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 742 Kabely, vodi če, šnůry CU - nn
1 R Kabel UTP/FTP zakončený RJ45 m 100,000 0,000 0,00 0,00 0,00

S Celkem za 742 Kabely, vodi če, šnůry CU - nn 0,000 0,00 0,00

Díl: 746 Dálková diagnostika TS ŽDC

2 R
Průmyslový PC Integrační koncentrátor dálkové diagnostiky TS ŽDC dle technických
podmínek SŽDC, provedení na montážní panel s konfigurací dle TZ ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

3 R Záložní zdroj napájení pro InK ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

4 R SW vybavení InK včetně komunikačních driverů ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

5 R SW licence InK včetně komunikačních driverů ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

6 R

Klient systému DDTS ŽDC, stacionární pracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle 
technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní Ethernet, Napájení 230 
V AC, Monitor LCD s min. úhlopříčkou 22" ks 2,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

7 R SW vybavení klientského pracoviště DDTS ks 4,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

8 R SW licence klientského pracoviště DDTS ks 4,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

9 R Instalace, oživení klientského pracoviště ks 4,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

10 R
Klient systému DDTS ŽDC, mobilnípracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle technických 
podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní Ethernet, ks 2,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

11 R Software pro začlenění technologického celku do dálkové diagnostiky TS ŽDC ks 37,000 0,000 0,00 0,00 0,00

12 R Software pro začlenění InK do InS na CDP Praha ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00

13 R

Terminál server dálkové diagnostiky TS ŽDC, s konfigurací dle TZ, min. dle technických 
podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, včetně parametrizace a oživení, včetně 
aplikačního a programového vybavení TeS, včetně komunikačních driverů a včetně SW 
licence TeS a komunikačních driverů ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

14 R

Aplikační a programové vybavení telefonního zapojovače (dopravní klientská aplikace 
pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní, licence), včetně úpravy dotykového 
terminálu telefonního zapojovače, pro zpřístupnění technologie DDTS ŽDC ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00

ROZPOČET

Rekonstrukce tra ťového úseku Čáslav (v četně) - Kutná Hora (mimo)

dodávky montáže

SŽDC

C E N A

Součet za Díl



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

Cena za objekt [K č]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : Čáslav - Kutná Hora DDTS ŽDC

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

Číslo PS,SO PS 04-02-10

Datum zpracování : 11/2016 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma : Ing. Vojtěch Bednář, Intesys BRNO s.r.o.

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ROZPOČET

Rekonstrukce tra ťového úseku Čáslav (v četně) - Kutná Hora (mimo)

dodávky montáže

SŽDC

C E N A

Součet za Díl

15 R Závěrečná zkouška, komplexní vyzkoušení zařízení hod 48,000 0,000 0,00 0,00 0,00

S Celkem za 746 Dálková diagnostika TS ŽDC 0,000 0,00 0,00

Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS
16 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení       hod 24,000 0,000 0,00 0,00 0,00

17 747GAE
Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem, spoluúčast organizačních 
jednotek SŽDC. hod 24,000 0,000 0,00 0,00 0,00

18 747GAC Zkušební provoz hod 24,000 0,000 0,00 0,00 0,00

19 747GAD Zaškolení obsluhy hod 8,000 0,000 0,00 0,00 0,00

S Celkem za 747 Zkoušky, revize a HZS 0,000 0,00 0,00
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