
Rekonstrukce žst.Čáslav 
 
PS 03-03-11  žst.Čáslav, zařízení DŘT 

PS 03-03-12  žst.Čáslav, SpS – zařízení DŘT 

PS 05-03-11  žst.Kutná Hora, zařízení DŘT 

PS 99-03-11  ED Praha, doplnění DŘT a řídicího systému 

 

SEZNAM  PŘÍLOH : 
 

001.  Technická zpráva 

002.  Přehledové schéma DŘT 

003.  Dispozice SpS a EPZ Čáslav 

004.  Tabulky povelů a informací 

005.  ED Praha – blokové schéma připojení okolí 

006.  ED Praha – dispozice 

007.  ED Praha – přehledové schéma řízení 

008.  Soupis prací 

 


