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1 Identifikační údaje 

Název stavby: Rekonstrukce Žst. Čáslav 

Objekt: PS 04-03-11, Čáslav – Kutná Hora, DDTS ŽDC – 
silnoproudé zařízení 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa Západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro územní řízení (DUR) 
 

Generální projektant: Metroprojekt Praha a.s., Argentinská 36, 170 00, Praha 7 

Odpovědný projektant stavby – HIP: Ing. Václav Křivánek 
 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Martin Blecha 

Kraj: Středočeský 
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2 Rozsah projektu a projektové podklady 

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu přípravná dokumentace dle směrnice generálního ředitele 

č.11/2006 - Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních – dle 

přílohy č. 1 „Přípravná dokumentace" (PD) a zákona 183/2006Sb (SZ) v aktuálním platném znění 

Projektová dokumentace řeší: 

 Dálkové ovládání a diagnostiku jednotlivých technologických systémů  

 Začlenění signalizace vybraných prvků silnoproudé technologie do systému DDTS ŽDC 

 Dálkové odečty elektroměrů ve stanici a zastávkách 

Projektová dokumentace neřeší: 

 Provozní rozvod silnoproudu  

 Rozvody a technologii zabezpečovacího zařízení 

 Rozvody a technologii sdělovacího zařízení 

 Stávající nedotčené rozvaděče a rozvody nn 

Projektové podklady: 

 Podklady správců cizích sítí – stávající stav 

 Státní a oborové normy ČSN 

 Zápisy z profesních porad a místního šetření 

 Cenové podklady 

 Firemní podklady 

 Požadavky investora 

 Požadavky budoucí správce zařízení 

 

V souvislosti s definováním terminologie u systému DDTS ŽDC byla přijata následující označení: 

 InK – Integrační koncentrátor  
 InS – Integrační server 
 TeS – Terminálový server 

 

 



Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) – Kutná Hora (mimo) 

PS 04-23-01 Čáslav – Kutná Hora, DDTS ŽDC – silnoproudé zařízení 

 

5 

 

 

3 Předpisy a normy 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, norem ČSN a katalogů výrobků platných 

v době zpracování projektové dokumentace. 

Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS: 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před 

nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – 

Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech 

ČSN 33 3060   Elektrotechnické předpisy. Ochrana elektrických zařízení před přepětím 

ČSN 33 2000-6  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN EN 50274 Rozváděče nn – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Ochrana před 

neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí 

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN EN 61439-2 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče 

ČSN EN 61140 ed.2  Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení 

TKP - kap. 26  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah - 26: Osvětlení, 

rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV, stožárové transformovny 

vn/nn 

TKP - kap. 29 Technické kvalitativní podmínky staveb ČD – Kapitola 29: Silnoproudá 

technologická zařízení 

Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č.11/2006, změna č. 1 z r. 2012  

SŽDC E2    Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek 

SŽDC E11   Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 

SŽDC Bp1   Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (se změnami: 62/2013 Sb.) 

Směrnice SŽDC číslo TS 2/2008 – ZSE druhé vydání (04/2009) rozšířená o gestorský výklad k 

Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud 

budou daný rozsah informací umožňovat navazující technologické systémy. Komunikační rozhraní musí 

být dle směrnice vydané SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání (04/2009) a zásady a požadavky na budování 

systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015. Řešení zapadá do již navrženého systému 

DDTS ŽDC. 
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4 Související PS a SO 

PS 03-23-31 Žst. Čáslav, Spínací stanice 

PS 03-24-02 Žst. Čáslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, technologie 

PS 03-24-03  Žst. Čáslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba 

PS 03-24-04 Žst. Čáslav, záložní zdroj elektrické energie, technologie 

SO 03-36-01  žst. Čáslav, úprava rozvodů nn a osvětlení 

SO 04-36-01 Čáslav – Kutná Hora, zastávka Třebešice, úprava rozvodů nn a osvětlení 

SO 04-36-02  Čáslav – Kutná Hora, zastávka Církvice, úprava rozvodů nn a osvětlení 

PS 04-02-10 Čáslav – Kutná Hora DDTS ŽDC 

SO 03-04-02 žst. Čáslav, EPZ, SPS – stavební část                                      

SO 03-04-03 Žst. Čáslav, EPZ – technologie 

SO 03-04-04 Žst. Čáslav, EPZ – kabelizace 
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5 Charakteristiky systému 

5.1 Popis systému  

Mezi základní cíle budování systému DDTS ŽDC se řadí přenos informací z technologických systémů 

(TS) pro zajištění provozuschopnosti ŽDC, dálkové ovládání TS z pracovišť obsluhy, jednotný způsob 

zobrazení všech diagnostických informací a jednotný způsob servisní obsluhy. Informace jednotlivých TS 

jsou v žst. sdružovány v integračních koncentrátorech příslušných žst. Integrační koncentrátory nebo 

zařízení splňující požadavky jako InK jsou následně technologickou datovou sítí napojeny předepsaným 

rozhraním dle ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 do integračních serverů. Na integrační servery jsou připojena 

obslužná klientská pracoviště. Dle obsluhy je zvolen jeden ze tří základních profilů klienta – dispečerský 

klient, dopravní klient nebo energetický klient. 

5.1.1  Úlohy z hlediska obsluhy 

• Monitorování a prezentace aktuálních dat 

• Ovládání vybraných zařízení 

• Archivace dat a jejich zpětná analýza 

• Přístup dat ekonomickým složkám SŽDC pro účely vnitropodnikové dělby nákladů za odebraná 

media. 

5.1.2  Úlohy z hlediska servisu a údržby 

• vstup do systému z kteréhokoliv místa v síti 

• vzdálenou údržbu (správu) celého systému včetně aktualizací instalovaných SW aplikací 

• poskytování statistických údajů pro analýzu kritických částí technologií 

• monitorování provozně-technologických parametrů technických prostředků systému 

5.2 Exporty a importy dat 

Systém umožňuje export archivovaných dat, případně dat předzpracovaných do jiných SW systémů, a 

to buď přenosem po síti, nebo přes pevná media. Rovněž umožňuje import dat v předem zvoleném a 

zabezpečeném formátu. 
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6 Základní technické údaje 

Napěťová soustava:  1/N/PE 230 V AC 50 Hz TN-S 

2 DC 24 V FELV  

 Ochrana proti zkratu a přetížení je pojistkami a jističi 

 Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatickým odpojením od zdroje. Základní ochrana je 

zajištěna základní izolací živých částí, krytem nebo přepážkou. Ochrana při poruše je zajištěna 

automatickým odpojením v případě poruchy, proudovým chráničem. 

 Prostředí (vnější vlivy): dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 viz protokol o určení vnějších vlivů 
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7 Technické řešení 

Technické řešení respektuje směrnici vydanou SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání (04/2009), 

Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze 

dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací umožňovat navazující technologické systémy. 

Komunikační rozhraní musí být dle směrnice vydané SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání (04/2009) a 

zásady a požadavky na budování systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015. Řešení 

zapadá do již navrženého systému DDTS ŽDC. 

7.1 Stávající stav 

Ve stávajícím stavu není ve stanici Čáslav systém DDTS ŽDC realizován. Přenos informací 

pro jednotlivé technologické systémy neexistuje.  

7.2 Navrhované řešení 

V rámci stavby „Rekonstrukce Traťového úseku Čáslav (včetně) – Kutná Hora (mimo)“ bude ve stanici 

Čáslav vybudován systém DDTS ŽDC. Ve stanici Čáslav bude umístěn nový integrační koncentrátor, do 

kterého budou komunikačně stažena data z vybraných technologií. Ve stanici budou umístěny nové 

rozvaděče RDD ve spínací stanici a v trafostanici pro dálkové odečty elektroměrů a pro sběr signalizací 

z rozvaděčů v rozvodně nn. 

7.2.1 Rozsah řešení 

Dotčené oblasti 

• připojení lokálních technologických zařízení a systémů realizovaných v této stavbě do sítě DDTS 

ŽDC 

• doplnění SW výbavy celého systému. 

HW výbava  

• Nové mobilní klientské pracoviště pro SEE Kolín 

• Nové pevné klientské pracoviště pro SEE Kolín 

• Rozvaděč RDD ve společné budově SpS/EPZ v žst. Čáslav 

• Rozvaděč RDD v trafostanici v žst. Čáslav 

• Převodníky M-bus/Ethernet v rozvaděčích osvětlení v zastávkách Církvice, Třebešice 

SW výbava 

• Komunikační a datové napojení jednotlivých systémů budovaných v rámci stavby 

• SW výbava + licence nového mobilního klienta na SEE Kolín 

• SW výbava + licence nového pevného klienta na SEE Kolín 

• Doplnění vizualizace klienta DDTS ŽDC na ED Praha Křenovka 
 

7.2.2 Struktura sběru dat 

V jednotlivých datových bodech budou napojeny řídicí systémy jednotlivých technologií na 

počítačovou síť DDTS ŽDC přes příslušný InK. Fyzicky jsou napojeny buď přes sériová rozhraní (RS 232, 

422, 485, M-Bus) případně přes počítačovou síť Ethernet TCP/IP. Síťové prostředky budou doplněny v 

rámci stavby. IP adresy všech připojovaných koncových zařízení budou stanoveny při realizaci stavby 

odborem automatizace SŽDC. 

Ve stanici Čáslav bude umístěný nový InK, který bude napojen na komunikační cesty, které se vybudují 

v rámci sdělovacího zařízení. InK bude komunikovat na integrační server umístěný na CDP Praha. 
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7.2.3 Technologická zařízení připojená do systému 

Do sítě DDTS ŽDC v rámci tohoto provozního souboru budou zapojena následující zařízení 

Přehled zařízení připojovaných do systému DDTS ŽDC v rámci stavby: 

Umístění/technologie EE ELM 

Žst. Čáslav X X 

Zast. Třebešice  X X 

Zast. Církvice X X 

Legenda: 

EE – signalizace stavů vybraných elektrotechnických a energetických zařízení  

ELM – dálkový odečet elektroměrů 

Samostatné prvky nebo lokální systémy bez komunikačního rozhraní 

Jedná se o následující technologická zařízení: 

 dohled hlavních jističů technologie na úrovni přívodů – RH1, RZS, RZN, R16, UPS-BAT 

Jednotlivé stavové signály budou přivedeny na vstupy automatu PLC umístěného v rozvaděči RDD. 

Toto PLC je součástí tohoto PS. Metalický kabel pro propojení těchto zařízení je součástí PS silnoproudu. 

Elektroměry s komunikačním rozhraním M-Bus 

Z hlediska možného rušení vnějšími vlivy je preferován protokol i fyzické rozhraní M-Bus. Pro napojení 

elektroměrů do systému jsou použity konvertory typu M-Bus/Ethernet TCP. Do sítě DDTS ŽDC se budou 

přenášet data dle možností daného typu elektroměru v rozsahu daném směrnicí TS2/2008. Součástí tohoto 

PS jsou převodníky M-Bus/Ethernet. Elektroměry jsou součástí jiných PS silnoproudu. 

7.2.4 Klientská pracoviště 

Řešení umožňuje použití stejného systému prezentace dat jako na všech již navržených nebo realizovaných 

klientech sítě DDTS ŽDC  

Klienti systému DDTS ŽDC 

Klienti DDTS ŽDC zajišťují kompletní zobrazení všech technologických systémů a lokálních zařízení 

se všemi právy pro ovládání, monitorování, přístup k archivům a všechny ostatní funkce. 

V rámci tohoto PS bude dodáno nové pevné a mobilní klientské pracoviště na SEE Kolín. Klientská 

pracoviště budou sloužit pro ovládání a diagnostické potřeby jednotlivých technologických systémů a pro 

potřeby místní obsluhy. 

Stávající klientská pracoviště 

V rámci stavby bude proveden upgrade SW stávajících klientských pracovišť, zejména doplnění 

technologií v rámci stavby. Jedná se o klientské pracoviště na ED Praha Křenovka. 

7.2.5 Rozvaděč RDD v žst. Čáslav – trafostanice 

V žst. Čáslav bude v rekonstruované trafostanici vybudován nový rozvaděč RDD pro systém DDTS 

ŽDC. V rozvaděči bude umístěno PLC pro sběr binárních signálů z navazujících silnoproudých technologií 
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a z nově budovaných výtahů. V rozvaděči se budou nacházet převodníky M-Bus/Ethernet pro dálkový 

odečet podružných elektroměrů a zásuvka pro servisní přístup. 

7.2.6 Rozvaděč RDD v žst. Čáslav – budova SpS/EPZ 

Ve společné budově SpS/EPZ (elektrické předtápěcí zařízení a spínací stanice) se bude nacházet nový 

rozvaděč RDD obsahující převodník M-Bus/Ethernet pro dálkový odečet podružných elektroměrů a zásuvka 

pro servisní přístup. 

7.3 Napájení systému 

Napájení rozvaděče RDD v rekonstruované trafostanici bude z rozvaděče RZN. Napájecí kabel bude 

typu CYKY a bude součástí PS silnoproudu. 

Napájení rozvaděče RDD v budově SpS/EPZ bude z rozvaděče ATN, zálohovaný vývod 230 VAC. 

Napájecí kabel bude typu CYKY a bude součástí PS EPZ – kabelizace. 



Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) – Kutná Hora (mimo) 

PS 04-23-01 Čáslav – Kutná Hora, DDTS ŽDC – silnoproudé zařízení 

 

12 

 

 

8 Závěr 

Součástí provozního souboru jsou veškeré zkoušky systému a uvedení do provozu. 

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními a 

hygienickými předpisy a normami ČSN, pokud jimi není stanoveno jinak. Před uvedením zařízení do 

provozu zajistí dle ČSN 33 2000-6 dodavatelská firma výchozí revizi a vystaví zprávu o výchozí revizi, 

zkouškách elektrotechnického zařízení ve smyslu ustanovení příslušných ČSN. Dodavatelská firma poučí 

uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající kvalifikací 

dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znění. Případné změny oproti projektu, ke kterým dojde při provádění 

elektroinstalace na stavbě, budou zaznamenány do výkresové dokumentace a spolu s revizní zprávou budou 

předány investorovi, resp. uživateli. 

Dodavatel montážních prací také zajistí technickou prohlídku a zkoušku vč. vydání průkazu 

způsobilosti u DU, dle zákona 266/94 Sb. vč. prováděcích vyhlášek v platném znění. Dále poučí uživatele 

o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající kvalifikací dle vyhl. 

100/95 Sb. v platném znění a předpisu SŽDC Zam1. 

Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se 

v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. 

stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít 

záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. 

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem 

stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Vojtěch Bednář 
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