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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

Cena za objekt [K č]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : Čáslav - Kutná Hora DDTS ŽDC - silnoproudé za řízení

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

Číslo PS,SO PS 04-23-01

Datum zpracování : 11/2016 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma : Ing. Vojtěch Bednář, Intesys BRNO s.r.o.

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 746 Dálková diagnostika TS ŽDC

1 R

Rozvaděčová skříň RDD oceloplechová skříň, jednodveřové provedení, přívody 
spodem, příslušenství(servisní zásuvka, DIN lišty, svorkovnice,rozjištění, osvětlení, 
drobný montážní materiál) ks 2,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2 R

Řídicí stanice PLC, I/O ≤ 1024, 2 přerušovací vstupy, USB, RS 485, Ethernet, montáž 
na panel nebo DIN, SW ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

3 R Převodník M-Bus/Ethernet pro max 15 zařízení, napájení 24V ks 4,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

4 R
Klient systému DDTS ŽDC, mobilní pracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle 
technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní Ethernet, ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

5 R

Klient systému DDTS ŽDC, stacionární pracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle 
technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní Ethernet, Napájení 230 
V AC, Monitor LCD s min. úhlopříčkou 22" ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

6 R SW vybavení klientského pracoviště DDTS ks 2,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

7 R SW licence klientského pracoviště DDTS ks 2,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

8 R Instalace, oživení klientského pracoviště ks 2,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

9 R SW úprava stávajících klientských pracovišť DDTS ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

S Celkem za 746 Dálková diagnostika TS ŽDC 0,000 0,00 0,00

Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS

10 747BAC
Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN 
přes 500 do 1000 tis. Kč ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00

11 747CAA

Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro 
funkční celek, provizorní stav) ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00

12 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení       hod 24,000 0,000 0,00 0,00 0,00

13 747GAE
Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem, spoluúčast organizačních 
jednotek SŽDC. hod 24,000 0,000 0,00 0,00 0,00

SŽDC

ROZPOČET

dodávky montáže

Rekonstrukce tra ťového úseku Čáslav (v četně) - Kutná Hora (mimo)

C E N A

Součet za Díl
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14 747GAC Zkušební provoz hod 24,000 0,000 0,00 0,00 0,00

15 747GAD Zaškolení obsluhy hod 8,000 0,000 0,00 0,00 0,00

S Celkem za 747 Zkoušky, revize a HZS 0,000 0,00 0,00
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