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INE METROPROJEKT

Technicka zprava

1. PREDMET PROJEKTU

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Datum zpracovani:
Charakter:

Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Okres:

Objednatel dokumentace:

Korespondencni adresa:

Hlavni inzenyr stavby:

Zhotovitel dokumentace:

Hlavni inzenyr projektu:

Zpracovavané objekty:

Vypracoval:

Rekonstrukce zst. Caslav

Dokumentace pro uzemni rozhodnuti, v rozsahu dle vyhlasky
€. 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb, v aktualnim znéni (vyhlaska
€. 405/2017 Sb., pfiloha €. 3 - Rozsah a obsah dokumentace pro

vydani rozhodnuti o umisténi stavby drahy).

06/2020
Rekonstrukce — liniova stavba

Stavba drahy

Stfedocesky (trat €. 680 Havli¢kav Brod — Kolin)

Kutna Hora

Katastralni uzemi: Caslav [534005]
Sprava zeleznic, s. o.

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Sprava zeleznic, s. o.
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Ing. Vaclava Machacova
Sprava zeleznic, s. o.
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha, a. s.
Argentinska 1621/26, 170 00 Praha 7
IC: 452 71 895, DIC: CZ45271895

Ing. Vaclav Kfivanek

PS 03-03-41

Jaroslav JavUrek

2. PREDMET PROJEKTU

Naplni stavby je modernizace tratového useku Caslav (v&etn&) - Kutna Hora (mimo) tj. od km
276,468 do km 286,742. Dany tratovy Usek je soucasti celostatni drahy, ktera lezi na trati zafazené
do evropského zeleznic¢niho systému TEN-T v globalni siti osobni i nakladni dopravy s charakterem
mimokoridorova trat' celostatni drahy. Mistem stavby je trat (Brno -) Havli¢kiv Brod - Kolin (- Praha),
oznacena v jizdnim fadu pro cestujici Cislem 230, podle tabulek tratovych pomért 324. Soucasti je
usek véetné Zelezniéni stanice Caslav. Trat je dvoukolejna, elektrizovana v daném Useku stfidavou
trakeni proudovou soustavu 25 kV/50 Hz, tratové zabezpecCovaci zafizeni je 3. kategorie typu AB.
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INE METROPROJEKT Technicka zprava

Dovolena tratova tfida zatizeni je D4, rychlost 80 az 120 km/h. Provozovatelem drahy je SZDC s. 0.,
mistnim spravcem OR Praha.

Stavenisté je situovano ve vychodni Casti StfedoCeského kraje v okrese Kutna Hora. V Useku
Caslav — Kutna Hora se jedna prevazné o mirné zvinény terén. Stavenisté je pFistupné prevazné po
stavajicich komunikacich Il. a lll. tfidy a po mistnich komunikacich. Vyuziti provizornich komunikaci
bude nutné v omezeném rozsahu.

3. PRUZKUMY A PODKLADY

Zvlastni technické podminky stavby.

Polohopisné vykresy se zakreslenymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi a zjisténym stavem,
ovéfenym u jejich spravcu.

Predpisy, vyhlasky a normy, které maji vazbu na technické zpracovani pfipravné dokumentace
v technologické ¢&asti sdélovaciho zafizeni; ve stavebni Casti pozemnich stavebnich objektd,
energetickych zafizeni, silnoproudych rozvodu a pfFipojek nn (vyhl. 173, vyhl. 177, aj.).

Smérnice &. 11/2006 SZDC s.o. ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich, ¢.j. 13511/06-OP ze dne 30.6. 2006 (pfiloha ¢. 1 — Pfipravna
dokumentace).

Technickd dokumentace provozovaného zafizeni, zjistovana u OR Praha, ST, SSZT, SBBH,
SEE v ramci predavani podkladid od vykonnych jednotek OR.

Energetické vypodty.

Zjistovani stavu jednotlivych stavajicich zafizeni v ramci provadénych mistnich Setfeni
projektanta.

Projednavani rozsahu a zplsobu technického feSeni na jednotlivych poradach,
viz dokladova ¢ast dokumentace stavby.

4. KONCEPCE STAVBY

4.1 UCEL STAVBY
Ugelem stavby je pomoci souhrnu technickych navrhii a opatieni zajistit nasledujici vylep$eni,
ktera odstrani nevyhovujici sou€asny stav:
e ZvySeni tratové rychlosti.
e Zkraceni cestovni doby
e ZvySeni propustné vykonnosti trati.
e ZvySeni bezpecnosti cestujicich.
e ZvySeni kultury cestovani.
e Zajisténi vyhovujiciho technického stavu Zelezni¢niho svrSku a spodku.

o Nahrada zastaralého zabezpeCovaciho a sdélovaciho zafizeni novou technologii, umoZznujici
dalkové fizeni provozu.

e Odstranéni zbytné dopravni infrastruktury.

4.2 DOPRAVNI TECHNOLOGIE

Zasadni navrh stavebnich postupl a ¢asové umisténi bude uveden v samostatné ¢asti pfipravné
dokumentace (Zasady organizace vystavby).
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INE METROPROJEKT Technicka zprava

4.3 STRUCNY POPIS PS
PS 03-03-41 7st. Caslav, spinaci stanice

Stavajici stav

Cela stanice a Sira trat’ je elektrizovana stfidavou trakéni soustavou AC 25kV, 50Hz. Ve stanici je
postavena sloupova napajeci stanice, ktera v pfipadé velkého ubytku napéti propojuje trolejové
vedeni 1 a 2 koleje.

Novy stav

S ohledem na rozsah uprav Zelezni¢niho spodku a svrsku a stavu stavajiciho trakéniho vedeni je
navrhnuto nové trakéni vedeni v€etné novych podpér v celém rozsahu stavby. Rovnéz spinaci
stanice je zastarala a je v kolizi s novym kolejisttm. Nova spinaci stanice bude realizovana
v prefabrikovaném domku spole¢ném s technologii EPZ. Toto feSeni bylo zvoleno z diivodu Uspory
finanénich prostredku.

Nova rozvodna 25 kV je navrzena jako kovové kryty vzduchem izolovany rozvadé¢ bez
transformatoru vlastni spotfeby 27/0,23 kV. VypinaC bude s elektrickym pohonem s vakuovym
zhadedlem. Do technologické budovy budou umistény rozvadéce vlastni spotfeby 400V 50Hz, 230V
50 Hz a 110 V DC se staniénimi akumulatory spole¢né i pro EPZ.

V budové bude instalovan rozvadéé pro dispecerskou Fidici techniku (DRT).

Napét'ové soustavy a ochrana pfi poruse

a) 1PEN ~ 50 Hz, 25 kV/TN-C; trakéni proudova soustava; ochrana zemnénim s pfimo
uzemnénym uzlem a s rychlym vypnutim, pospojovanim

b) 3 NPE ~ 50 Hz, 400 V / TN-C-S, pfipojka NN; ochrana ochrannym pospojovanim a
automatickym odpojenim od zdroje v pfipadé poruchy dle &l. 411.3, 411.4 CSN 332000-4-41 ed.2

c¢) 3 x INPE ~ 50 Hz, 230 V/TN-C-S, ochrana ochrannym pospojovanim a automatickym
odpojenim od zdroje v pfipadé poruchy dle &l. 411.3, 411.4 CSN 332000-4-41 ed.2

d) 2-110V-DC, IT, pro ovladaci napéti vypinae a uzemrovacu, bezvypadkova sit; ochrana je
realizovana ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim od zdroje v pfipadé poruchy dle €l.
411.3, 411.6 ( s hlidanim izola¢niho stavu).

e) 2 DC 24 V | FELV, fidici systém, ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim od
zdroje v pfipadé poruchy dle &l. 411.3, 411.4 CSN 332000-4-41 ed.2

V trakéni proudové soustavé je jeden pdl spojen pfimo s kolejnicovym zpétnym vedenim a
uzemnén.

Napajeni

Spinaci stanice je situovana zhruba uprostfed stanice smérem ke zhlavi na Kutnou horu. Spinaci
stanice bude pfipojena stejné jako stavajici a to pro pfi¢né spinani sudé a liché sekce tj. koleje €. 1 a
2. Pro pfipojeni jsou navrzeny napajeci prevésy na novych trakénich stozarech TV. Z odpojovacu
bude pfipojeni SpS prfevedeno na kabelové vedeni a po stozaru TV svedeno do zemé a potom do
kabelového prostoru spole¢né budovy SpS a EPZ.
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Prirezy trakénich vedeni jsou navrzeny

- hlavni sestava 100Cu + 50Bz s pfridavnym lanem pro hlavni koleje a pfilehlé traté.
- vedlejSi sestava 80Cu + 50Bz pro vedlejsi koleje

Nové zaklady
nejsou navrzeny, je vyuzito novée TV

Nové stozary TV
nejsou navrzeny, jsou vyuzity nové stozary TV € 55 - 56.

Bezpecnostni tabulky a oznaceni stozaru Cisly
Budou pouzity kovové tabulky podle CSN 37 5199 a CSN ISO 3864-3.
Ochrana proti nebezpeénému dotyku €asti TV

Ochrana Zivych a nezivych Casti TV je proti nebezpecnému dotyku navrzena dle CSN 34 1500 ed. 2
a CSN EN 50 122-1 ed. 2 (34 1520).

Ukolejnéni
Ukolejnéni novych stozar( TV a ostatnich zafizeni v POTV je feSeno samostatnym objektem.
Ochrana proti prepéti

R27 kV je instalovana uvnitf budovy SpS a EPZ.

Ochrana pred pfimym uderem blesku je zajiSténa jimaci soustavou budovy. Jimaci soustava budovy
je navrzena pro tfidu LPS II.

Ochrana pfed atmosférickym prepétim ze strany trakéniho vedeni (TV) je zajisténa omezovadi
prepéti na trak&nich podpérach pred pfechodem vzduSného vedeni do kabelového. Omezovace jsou
soucasti SO pfipojeni SpS a EPZ na TV. DalSi omezovacle pFepéti jsou sou€asti rozvadéce R27 kV v
pfivodnich polich.

Ze strany pfipojky nn, oddélovaciho transformatoru jsou kombinované svodice prepéti tfidy B+C
umistény v rozvadédi vlastni spotfeby ANG.

4.4 BEZPECNOST PRACE

Pro zhotovitele stavby je smluvné& zavazny predpis SZDC Bp1 o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
praci. Pribé&h praci musi byt v souladu s CSN EN 50110-1 ed. 3.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zpUsobilymi osobami dle predpisu
SZDC zam1 — o odborné zplisobilosti a znalosti osob pFi provozovani drahy a drazni dopravy.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim a zavaznym dokumentdm spravcu inZzenyrskych
siti a zavaznym pFedpisim, normam a smeérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou.

4.5 PODMINUJICI, VYVOLANE A SOUVISEJiCi INVESTICE
Pro tento provozni soubor nejsou znamy zadné podmiriujici, vyvolané ani souvisejici investice.
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