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Souhrnna zprava

A. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:

Stuper dokumentace:

Datum zpracovani:
Charakter:
Druh stavby :

Misto stavby:
Kraj:
Okres:

Objednatel dokumentace:

Korespondenéni adresa:

Hlavni inZenyr stavby:

Zhotovitel dokumentace:

Hlavni inzenyr projektu:

Zpracovavané objekty:
D.1.3.5
D.1.3.5.1
D.1.3.5.2
D.1.3.5.3
D.1.3.5.4

Vypracoval:

Rekonstrukce zst. Caslav

Dokumentace pro uzemni rozhodnuti, v rozsahu dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v aktualnim znéni (vyhlaSka
¢. 405/2017 Sb., priloha €. 3 - Rozsah a obsah dokumentace pro
vydani rozhodnuti o umisténi stavby drahy).

06/2020

Rekonstrukce — liniova stavba

Stavba drahy

Stredocesky (trat’ €. 680 Havlickav Brod — Kolin)
Kutna Hora

Katastralni Gzemi: Caslav [534005]

Sprava zeleznic, s. o.

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Sprava Zeleznic, s. o.
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Ing. Vaclava Machacova
Sprava Zeleznic, s. o.
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha, a. s.
Argentinska 1621/26, 170 00 Praha 7
IC: 452 71 895, DIC: CZ45271895

Ing. Vaclav Kfivanek

Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)

PS 03-03-51 Zst. Caslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, technologie, ¢ast CEZ
PS 03-03-52 Zst. Céaslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, technologie

PS 03-03-53 Zst. Caslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, vlastni spotfeba

PS 03-03-54 Zst. Caslav, zalozni zdroj elektrické energie, technologie

Ing. Jaroslav Nitka

Nazev akce: Rekonstrukce zst. Caslav

Vypracoval: Ing. Jaroslav Nitka

str. 3/13
Identifikagni &islo dokumentu: [ 16| 6759 | 04 [03]05[00] 001 | Zména:l:l




INE METROPROJEKT Souhrnna zprava

1. RESENA CAST
1.1 OzNACENI
¢ast D.1.3.5 - Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)

1.2 CLENENI NA JEDNOTLIVE PS

PS 03-03-51 Zst. Caslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, technologie, éast CEZ
PS 03-03-52 Zst. Caslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, technologie

PS 03-03-53 Zst. Caslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, vlastni spotieba

PS 03-03-54 Zst. Caslav, zalozni zdroj elektrické energie, technologie

1.3 ZPRACOVATEL
Ing. Jaroslav Nitka

2. PREDPISY A NORMY

Zakladni pfedpisy a normy pro feSenou €ast jsou tyto:

2.1.1 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listi apod.
Projektova dokumentace odpovida témto predpistim, ustanovenim a hlavnim normam CSN

Zakon ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni, O Uzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni
pozdéjSich zmén a predpisu.

Zakon €. 266/1994 Sb. v platném znéni, O drahach

Vyhlagka MD 177/95 Sb. v platném znéni, kterou se vydava stavebni a technicka fad drah, ve
znéni pozdéjSich predpisa.

Vyhlaska MD ¢&. 100/95 Sb. v platném znéni, stanoveni podminek pro provoz konstrukci a
vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizaci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Platné normy CSN, a to zejména CSN 33 2000-1 ed. 2, CSN 33 2000-4-41 ed.3, - CSN 33
2000-4-42 ed. 2, CSN 33 2000-4-43 ed. 2, CSN 33 2000-7-729, CSN 33 2000-5-51 ed. 3,
CSN 33 2000-5-52 ed. 2, CSN 33 2000-5-54 ed. 3, CSN 33 3015, CSN EN 60909-0 ed. 2,
CSN EN 60865-1 ed. 2, CSN 33 3051, CSN EN 50522, CSN 34 1610, CSN EN 50110-1 ed.3,
CSN EN 50110-2 ed. 2, CSN EN 50565-1, CSN EN 50565-2, CSN 38 0810, CSN 38 1140,
CSN 38 1754 a dalsi souvisejici normy CSN a elektrotechnické predpisy dotéeného oboru
¢innosti.

3. ZAKLADNIi CHARAKTARISTIKY

3.1 NAPETOVE SOUSTAVY

3AC50Hz22kV /IT

3 PEN AC 50 Hz 400 V / TN-C-S
1 NPE AC 50 Hz 230 V/ TN-S
2DC 24V DC/TN-S
2DC24V/IT

Nazev akce: Rekonstrukce Zst. Caslav str. 4/13
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3.2 PREDPOKLADAN"E Rozyonu.u’ci VNEJSI VLIVY DLE PNE 33 0000-2 v DOTCENYCH
PROSTORECH, CAST CEZ

Cislo Nazev mistnosti Hlavni vlivy Prostory Poznamka
mistnosti
Rozvodna VN 22 kV | AB4, AD2, BA5, BB2, |Prostor IV (vnitfni Standardni
— &ast CEZ Distribuce | BC3 prostor bez regulace | vlivy — prostor
teploty) normalni

Rozvodna VN 22 kV

AB5, BA5, BB2, BC3

Prostor nebezpecny

— &ast SZDC

Stanovisté AB4, AD2, BAS5, BB2, |Prostor nebezpecny
transformatoru 1 BC3

Stanovisté AB4, AD2, BA5, BB2, |Prostor nebezpecny
transformatoru 2 BC3

Rozvodna NN

ABS5, BA4, BB2, BC3

Prostor nebezpeény

3.3 OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM DLE PNE 33 0000-1

SOUSTAVA OCHRANA ZA NORMALNICH | OCHRANA PRI PORUSE
PODMINEK

3AC50Hz22kV /IT 3.2.2.3 Ochrana prepazkami 3.4.3.3 Ochrana zemnénim s
nebo kryty rychlym vypnutim v sitich, ve

kterych neni stfed (uzel) pfimo
uzemnén. Ochrana v sitich IT(r) -
sit' s nepfimo uzemnénym
stfedem pfes odpor

3.4 OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM V DOTCENYCH PROSTORECH,

CAsT SZDC
3.4.1 dle CSN EN 61140 ed. 3

a CSN EN 61936-1

SOUSTAVA

OCHRANA PRED PRIMYM
DOTYKEM

OCHRANNE PROSTREDKY
V PRIPADE DOTYKU OSOB
S NEZIVYMI CASTMI

3AC50Hz22kV /IT

dle kap. 8.2.2.2 prepazkou,
zabranou, polohou

dle kap. 8.3 (a dale dle kap. 10,
zejména 10.2.2) v navaznosti na
CSNEN 61140 - 8. 5.2.4 —
samocinné (automatické
odpojeni od zdroje)

3.4.2 dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3

SOUSTAVA

OCHRANA ZAKLADNI

OCHRANA PRI PORUSE

3 PEN AC 50 Hz 400 V/ TN-C-S
1 NPE AC 50 Hz 230 V/ TN-S

zakladni izolace zivych ¢asti
(CL.AT1)

prepazky nebo kryty

(€l.A2)

automatické odpojeni od zdroje
(¢l.411.4)

doplnujici ochranné
pospojovani

Nazev akce: Rekonstrukce zst. Caslav
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(€l.415.2)
2DC 24 VDC/TN-S (¢l.411.7.2 — FELV) (€1.411.7.3 - FELV)
2DC24V/IT zakladni izolace Zivych ¢asti | vstupni (primarni) obvod je
(¢l.A1) chranén automatickym
prepazky nebo kryty odpojenim od zdroje
(€l.A2) (¢l.411.4)
doplnujici ochranné
pospojovani
(€1.415.2)

4. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

 Zavéry z profesnich porad

» Mistni Setfeni

» Koordinace s ostatnimi navazujicimi ¢astmi stavby

* Informace o sou€asném stavu pfedmétnych zafizeni v€etné plvodni dokumentace
 Zakladni pfedpisy a normy vztahujici se k feSené casti

5. KONCEPCE RESENI

5.1 POPIS SOUCASNEHO STAVU

V soudasné dob& je Zelezniéni stanice Caslav napajena ze dvou riiznych privodd 22 kV
provozovatele distribuéni soustavy — CEZ Distribuce, a.s.. Oba pFivody jsou zakon&eny ve stavajici
zdéné trafostanici KH 0708 (aktualné jsou provozovany 2 trafa 400 kVA) Trafostanice KH 0708 slouzi
vyhradné pro napéjeni draznich zafizeni. Stavajici trafostanice je umisténa ve vzdalenosti cca 100m
od vypravni budovy.

5.2 NAVRHOVANE RESENIi SE ZDUVODNENIM
5.2.1 PS 03-03-51 ZST Caslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, technologie, éast CEZ

Napéajeni nové TS z napéjeci sité 22 kV distributora (CEZ Distribuce) bude navrzeno dle
stanoviska CEZ Distribuce. Pfedb&Zné je uvaZovano s rekonstrukci privodni smyeky. Tato &ast
nemusi byt provedena. Smyéka CEZ muZe byt zachovana bez zasahu do pfivodni &asti. Jeji
rekonstrukce by ovSem zvysila spolehlivost dodavek elektrické energie od dodavatele a také by
nebylo nutné provést tuto rekonstrukci nasledné za provozu iz zrekonstruované ZST. Predpoklada se
také stavebni oddéleni pFivodni ¢asti CEZ do samostatné mistnosti.

5.2.1.1 Obchodni méfeni spotieby el.energie

Obchodni méFeni spotieby el.energie je navrzeno jako primarni na strané VN ve vstupnim poli
rozvadéce 22 kV v odbératelské ¢asti. Méfici souprava bude v univerzalni skfini méfeni, ktera bude
umisténa v rozvodné NN v odbératelské casti trafostanice. Dalkovy pfenos naméfenych hodnot
spotieby elektrické energie z méfici soupravy do uréeného mista dodavatele el.energie se
predpoklada bezdratovou komunikaci pomoci modulu GSM.

Odbératelské méfeni spotieby elektrické energie je navrzeno tak, Ze na obchodni méfeni bude pfes
optooddélovac¢ impulzt z méfici soupravy zapojena monitorovaci a regulaéni jednotka SZE.
. Obchodni meéfeni spotieby el.energie v urCenych vyvodech bude upfesnéno dle poZadavkd
SZDC OR v dal8im stupni projektové dokumentace.
Demontované elektroméry budou predany na SZE Hradec Kralové.

Nazev akce: Rekonstrukce Zst. Caslav str. 6/13
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Zatizeni RAMEZ pro fizeni kompenzace a pfenos dat z elektroméru nadfazeného distributora
nutno objednat u SZE Hradec Kralové 1 mésic pfed vlastni instalaci.

5.2.2 PS 03-03-52 ZST Caslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, technologie

Dle pozadavku investora stavajici zdéna trafostanice 22/0,4 kV KH 0708 nebude rusena. V této
trafostanici bude rekonstruovana veskera technologie. Postup rekonstrukce je samostatnou pfilohou
této zpravy. }

Navrh rozvodny VN zohledfiuje doporuceni 014 ¢.j. 11504/2016-SZDC-014, a to na omezeni
vyuziti rozvadé€u s izolaci plynem SF6 v mistech, kde prostorové uspofadani umozni pouzit
rozvadéce se vzduchovou izolaci. Navrhujeme tedy vzduchem izolovany rozvadéc.

V odbératelské €asti trafostanice jsou navrzeny 2 transformatory o vykonu 630 kVA (Vzhledem
k pfipravné fazi dokumentace a moznému upfesnéni bilance v dalSich fazich projektu jsou prostory
trafokobek a téZz odhad nakladu navrzeny na vykony traf 630 az 1000 kVA).

5.2.2.1 Pozadavky na dokumentaci a realizaci z podledu pfipojeni na DS

1. Je nutné bréat zfetel na vydana stanoviska CEZ Distribuce a.s. a dodrZovat terminy uvedené
na smlouvach o pfipojeni.

2. Pro pfipojeni novych a rekonstruovanych trafostanic je nutné nadfazenému distributorovi
dolozit:

a. zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni nové uvadéného do provozu, které
souvisi s uvadénou (vyrobnou/odbérem) do provozu, bez kterého nelze provést
pfipojeni (vyrobny/odbéru) k siti PDS.

b. PDS odsouhlasena projektova dokumentace aktualizovana podle skute¢ného stavu
provedeni (vyrobny/odbéru) v jednom vyhotoveni v rozsahu podle ¢asti 4.5 pfilohy €. 4
PPDS.

c. protokol o provedeni cejchu méficich transformatord proudu a napéti (jen u
prevodového méfeni).

d. uzaviena smlouva o pfipojeni nebo podani zadosti (tiskopisu) o jeji uzavieni a
uhrazeni plateb ze smlouvy o pfipojeni vyplyvajicich.

e. planek skutecného provedeni el. pfFipojky, pokud jiz neni soucasti projektové
dokumentace.

f.  mistni provozni pfedpisy pro trafostanici, popf. trafostanici s vyrobnou.

g. kolaudaéni rozhodnuti v€etné nabyti pravni moci nebo protokol o pfed€asném uzivani
pFipojky nebo Cestné prohlaseni o vlastnictvi a provozovani pripojky (plati pouze pro
nové budované pripojky).

h. jednopdlové schéma zapojeni, pokud jiz neni sou€ésti projektové dokumentace.

5.2.2.2 Kompenzace uciniku

Kompenzace Uciniku je navrZzena centrdlni automatickd — je FeSena v odbératelské Casti
trafostanice. Kompenzace v této stanici bude sloZzena zkompenzaénich rozvadéCld nn pro
kompenzovani odbérl z trafostanice a z kompenzace magnetizacniho proudu vlastnich napajecich
transformatort. K ovladani jednotlivych stupfit kompenzace Uciniku je navrzen monitorovaci a
regulacni systém pro synchronizované snimani elektrickych veli¢in z méfiCe obchodniho méreni
spotieby elektrické energie, ktery zaroven slouzi pro regulaci 4 hod. maxima.

5.2.2.3 Systém Fizeni, vazby na DDTS ZDC

V souladu s celkovou koncepci fizeni energetiky v pfedmétné stavbé jsou v pfislusnych
technologickych rozvadécich navrzeny samostatné svorkovnice s pfevodnimi oddélovacimi relé. Na
tyto svorkovnice jsou ze strany technologie pfipojeny ovladaci a signalizacni obvody a z vnéjsi strany
jsou tyto svorkovnice napojeny na fidici programovatelny automat /PLC/, ktery je umistén ve skfini
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RDD. Z této skfiné jsou potfebné signaly a povely zavedeny pomoci optickych kabeld do lokalni
technologické sité. Skiifh DDTS bude napéjena v ramci tohoto PS z rozvadéce RZN.

5.2.2.4 Kabelové ucpavky

Kabelové ucpavky kabell, které budou instalovany jako definitivni, s pfedpokladanou dobou
Zivotnosti srovnatelnou s dobou zivotnosti transformovny (napf. kabely pfipojujici transformatory a
kabely vn), budou provedeny pé&novou technologii. Kabelové ucpavky, kde se pfedpoklada ob&asna
vymeéna kabeld (napf. vyvodni kabely zrozvadécl) budou provedeny technologii zaloZzenou na
gumovych modulech s odstranitelnymi vrstvami.

5.2.3 Uzemnéni

Uzemnéni je nevrZzeno spole¢né pro ¢ast VN i ¢ast NN. V ramci odbératelské ¢asti bude navrzen
novy strojeny zemnic¢ v prostoru pfed novou technologickou budovou smérem ke kolejisti. Zemni¢
bude tvofen zemnicimi tyCemi FeZn délky 2 m propojenymi pasky FeZn 30x4 mm v mnozstvi a
velikosti potfebném pro dosazeni odporu 2 ohm. Hlavni ochranna pripojnice (HOP) bude umisténa
v ¢asti odbératele. Z HOP bude napojena vnitfni uzemnovaci soustava jak v ¢asti distributora, tak i
v ¢asti odbératele.

5.2.4 PS 03-03-03 ZST Caslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, vlastni spotieba

Tato Cast feSi nové instalace v souvislosti se zménou systému napajeni a predstavuje ostatni
technologie trafostanic a rozvoden, které slouzi pro zajisténi pomocnych energii pro napajeni
vybranych zafizeni s pozadavkem na vy$Si spolehlivost dodavky. Jedna se o tato zafizeni: RZZ,
RZS, UPS+baterie, RZN. Napajeni je zajisténo pomoci dvou nezavislych dlouhodobych zdrojl
el.energie (1.zdroj vefejna sit, 2.zdroj dieselagregat — nadrz na cca 10 hodin). Pro preklenuti
prepinani zdroju je navrzen UPS s bateriemi na dobu 1 hodiny.

Odhadovany max. potfebny vykon bezvypadkového zdroje napéajeni P=5 kW.

Odhadovany max. potfebny pfenaseny vykon rozvadéce zajisténé sité P=10 kW.

5.2.5 PS 03-03-04 ZST Caslav, zalozni zdroj elektrické energie, technologie

Pro pfipad vypadku vefejné sité nebo pozaru s naslednym vypadkem vefejné sité je navrzeno
technologické zafizeni z&lozniho zdroje elektrické energie (NZE), tj. vyrobni jednotky a ostatniho
prislusenstvi, nutné pro jeji chod.

NZE tvofi dieselagregét (DA) s vlastnim palivovym hospodarstvim, VZT potrubim pro chlazeni a
potrubim odvod spalin, takze tvofi samostatnou provozni jednotku. VSe je umisténo v pfizemi, v
samostatné mistnosti — strojovné. Strojovna nebude vytapéna, pouze temperovana na +5°C. Podlahu
strojovny bude tvofit havarijni jimku s obsahem vSech provoznich kapalin (nepropustna, s natérem
odolnym ropnym latkam).

Popis DA (¢ast strojni)

Vlastni DA bude slouZit pouze k zajisténi napajeni vytipovanych zafizeni pro nouzovy provoz
objektu pfi vypadku vefejné el. sité nebo vypadku s naslednym pozarem, s klasifikaci dle CSN 1SO
8528-1 jako soustroji s Casové omezenym provozem (€l. 6.1.2), dlouhou dobou preruseni (¢l. 6.5.2.1)
a v provedeni nouzovy zdroj (stand by) - s Casové omezenym vykonem - LPT (dle ¢l. 13.3.3). DA
nebude tedy slouzit pro trvalé napajeni nebo soubéh s verejnou siti

Velikost DA je navrzena na zakladé vykonové bilance (viz tabulka v dilu silnoproudu)
s dostate¢nou rezervou o max. (nepretizitelném) vykonu 88 kVA (70,4 kW).

Zakladni technicka data DA (referenéni soustroji Caterpillar GEP88-6

Vykon (Stand-by): 88 kVA /70,4 ekW
Otacky / frekvence / vystupni napéti: 1500min-1 / 50Hz / 230/400V
Spotreba nafty — zatizeni 75%: 17,3 I/hod
Objem palivové nadrze: ~250 |
MnozZstvi vzduchu pro spalovani: 4,8 m3/min/ 125 Pa
Hluk (za chodu ve strojovné v 1 m od zafizeni): 74 dB/A/
Nézev akce: Rekonstrukce zst. Caslav str. 8/13
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Chlazeni: vodni

Spousténi: y elektrické

Rozméry kontejneru (Délka x Sifka x Vyska): 2089x1120x1368 mm
Hmotnost transportni (bez provoznich kapalin): 1200 kg

Hmotnost (v€. provoznich kapalin — chl. voda, olej a palivo): 1400 kg

Popis funkce DA (¢ast elektro)

Spousténi a provoz DA je plné automatické pomoci startovacich baterii, rozvadéce s kontrolérem
na stroji a rozvadéce pro prevzeti zatéze (ATS). PFi poklesu, ztraté napéti nebo kmitoctu v jedné
nebo vice fazich pod nastavenou hodnotu je DA automaticky nastartovan s kratkym zpozdénim, aby
nedoslo ke zbyte€nému startu v pfipadé kratkodobé fluktuace sité, kdyz pfed tim byla sit odpojena.
Po stabilizaci napéti a kmito¢tu DA pfevezme postupné plnou zatéz. Po prvém nezdafeném startu se
starty 2+3x opakuji. V pfipadé neuskute¢néného 3. startu, jsou dalsi starty zablokovany a zavada na
kontroléru signalizovéna.

Po obnoveni napéti v siti DA pokra€uje v provozu pro pfipad opakovaného vypadku sité. Po
nastavené dobé je opét pfipojena sit, kdyz pfedtim byl odpojen generator. Po pfepnuti zatéze na sit
DA pokracuje nékolik minut ve zchlazovacim provozu. Po uplynuti nastavené doby je DA automaticky
zastaven a pfipraven na dalSi provoz.

Rozvadé€ s kontrolérem na soustroji, obsahujici voltmetr, ampérmetr, kmitomér, otackomeér,
pocitadlo motohodin, teplomér chladici vody, tlakomér mazaciho oleje, voltmetr baterii, START/STOP
spinac, fazovy voltmetr a fazovy ampérmetr sleduje pfedem nastavené hodnoty provozniho rezimu
motoru (pfehfati motoru, tlak oleje, dobijeni/napéti baterie, pretizeni alternatoru a dalsi). Prekroci-li
néktera z téchto hodnot vymezenou hranici, zafizeni zacne signalizovat na displeji panelu zacatek
poruchy a pokud neni zavada rychle odstranéna, ovladaci ¢ast zafizeni DA zastavi.

Z fidiciho panelu rozvadéce budou v ¢asovych intervalech doporu¢enych dodavatelem zafizeni
po pfepnuti na ruéni provoz provadény za pfitomnosti obsluhy kontrolni starty (Cetnost uréi uzivatel
spole¢né s dodavatelem DA), v€. jejich automatického vyhodnoceni na displeji panelu.

Ve strojovné bude umistén panel vlastni spotfeby pro zajisténi napajeni a ovladani ventilatora a
servopohonu regula¢nich klapek na VZT jak za chodu tak i za klidu soustroji, dobijeni baterii a
pfedehfev chladiciho okruhu motoru. V rozvadéci budou pfipraveny min. nésledujici beznapétové
vystupy pro dalkovou signalizaci provoznich stavi DA: Chod DA / souhrnna porucha / min. hladina
(30% objemu paliva) v provozni nadrzi.

Rozvadéc pro prevzeti zatéze (ATS) bude propojen s rozvadécem silnoproudu v rozvodné NN.
Propojovaci kabelaze ve strojovné budou vedeny vrchem, v nosnych Gloznych konstrukcich.

Chlazeni DA

Chlazeni motoru je vodni, pomoci autochladi¢e voda-vzduch, ktery je umistén na ramu soustroji.
Ventilator chladiCe zajisti odvod vysalaného tepla od soustroji (pfimo pfipojen pFes pruzny ¢len na
odvodni VZT potrubi), Pfivod €erstveého vzduchu pro chlazeni a spalovani motoru je zajistén
nasavacim VZT potrubim, s vifazenym ventildtorem. Na pfivodnim a odvodni potrubi budou ve
strojovné osazeny tlumic¢e hluku, uzaviraci klapky se servopohonem. Potrubi budou po celé délce
opatfeny izolaci. Dodavatel zafizeni si v ramci svého MaR vytvofi vlastni rezimy ovladani VZT ve
strojovné jak pro zajisténi bezpe&ného a spolehlivého chodu DA tak pro zajiSténi vétrani strojovny za
klidu

Odvod spalin
Odvod spalin z dieselmotoru je samostatnym potrubim nad stfechu objektu, s tepelnou izolaci

v celé trase a viazenym tlumi¢em hluku, s Utlumem na min. hladinu hluku cca 60 dB/A/ v 7 m od
vyusténi vyfuku nad stfechou. Potrubi ze strojovny vyvedeno na stfechu vné objektu, pfi fasadé.

Palivové hospodarstvi

Palivo (pouze motorova nafta s bodem vzplanuti nad 55 °C, zafazena vyrobcem mezi hoflavé
kapaliny Ill. tfidy nebezpeénosti ve smyslu CSN 65 0201/2003 bude nasavano vstfikovacim
Cerpadlem motoru z provozni (technologické) nadrze (cca. 250 1) v ramu soustroji. Doplhovani paliva
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do technologické nadrze bude provadéno ru¢né nalévacim hrdlem nadrze (z kanystru 20 | nebo sudu
200 | s ruénim Cerpadlem). Kanystry nebo sudy budou ve strojovné umistény pouze pfi doplfiovani. V
nadrzi bude osazen snimac¢ min. hladiny — 30 % objemu nadrze (pro moznost dalkové signalizace).

Kapacita provozni (technologické) nadrze nafty na soustroji o obsahu 250 | vystadi pfi 75%
zatiZzeni na min. 10 hodin chodu (bez doplfiovani).

Ve strojovné bude min. provadéno rozlévani nafty. Ve strojovné nebudou uskladnény zadné dalsi
provozni kapaliny (maziva, oleje a chladici smési), pouze kratkodobé pfi pravidelnych vyménéach.

Podlaha ve strojovné bude v celé ploSe feSena jako havarijni vana, nepropustna ropnym latkdm
(obsah min. 300 I, natér podlahy a stén do vysky min. 200 mm odolny ropnym latkam, ve dvefich
bude nepropustny prah - vySka min. 40 mm). Strojovnu bude za klidu DA mozno nucené vétrat
2x/hod nebo havarijné 6x/hod (fesi).

5.3 OSTATNI POVINNE UDAJE DLE SMERNICE O DOKUMENTACI STAVEB ¢.11/2006
5.3.1 Navrh typu zarizeni

Nova vestavéna velkoodbératelska distribuCni trafostanice 22/0,4 kV — rozvodna 22 kV — Cast
provozovatele distribu¢ni soustavy — CEZ Distribuce, a.s. — technologicka ¢ast.

* Rozvodna VN 22 kV

+ Stanovisté transformatoru 1
» Stanovisté transformatoru 2
» Rozvodna NN

* Rozvadéce NN

 Zdroj UPS vcetné baterie

5.3.2 Hlavni technické parametry zarizeni

5.3.2.1 Rozvadéé VN 22 kV, éast CEZ

Zafizeni je typové odzkou$eny, kovové zapouzdieny, vzduchem izolovany VN rozvadéc, urCeny
pro sekundarni distribuCni sité se jmenovitym napétim do 25kV. Jedna se o typové odzkouseny
rozvadéc podle CSN EN 62271-200 se jmenovitym proudem pfipojnic do 630A

5.3.2.2 Rozvadéé VN 22 kV, éast SZDC

Zafizeni je typové odzkouseny, kovové zapouzdreny, vzduchem izolovany VN rozvadéc, urceny
pro sekundarni distribu¢ni sité se jmenovitym napétim do 25kV. Jedna se o typové odzkouseny
rozvadéc podle CSN EN 62271-200 se jmenovitym proudem pfipojnic do 630A.

5.3.2.3 Transformatory

Transformatory 22/0,42 kV, kryti IP00, chlazeni AN, tfida izolace VN/NN F.

5.3.2.4 Rozvadéc NN

Rozvadé¢ NN — skrifiové provedeni, kryti IP 40/00.

5.3.2.5 Rozvadéce NN

Rozvadéce NN — skiifové anebo nasténné provedeni, kryti IP 40/00.

5.3.2.6 Zdroj UPS, baterie

Zdroj UPS 3x400V,50Hz/3x400V,50Hz se stejnosmérnym meziobvodem, baterie tzv.
bezudrzbové

5.3.2.7 Nahradni zdroj, ZST Caslav

NZE tvofi dieselagregat (DA) o vykonu 88kVA s vlastnim palivovym hospodarstvim, VZT
potrubim pro chlazeni a potrubim odvod spalin, takze tvofi samostatnou provozni jednotku
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5.3.2.8 Nahradni zdroj, ZST Kutna Hora

NZE tvofi dieselagregat (DA) o vykonu 25kVA s vlastnim palivovym hospodafstvim, VZT
potrubim pro chlazeni a potrubim odvod spalin, takzZe tvofi samostatnou provozni jednotku

5.3.3 Plosné a prostorové naroky na umisténi a zabudovani zarizeni

Prostory rozvoden nn a vn musi byt suché, bezpradné, bez jakychkoli jinych zafizeni a potrubi,
které neslouzi provozu rozvodného zafizeni.

Technologické zafizeni vlastni spotfeby bude umisténo v rozvodné NN. Jednotlivé rozvadéce
budou umistény v jedné nebo ve vice fadach. Pfed rozvadéci musi byt dostateny prostor pro praci a
obsluhu dle pfislusnych predpisu. Predpoklada se min. volny prostor pfed rozvadéci 1,2 m pfi
jednostranném usporadani a 1,5 m pfi oboustranném usporadani. Svétla vyska prostoru rozvodny se
pfedpoklada minimalné 2,5 az 3 m. Hloubka kabelovych kanalki bude navrzena dle pozadavku na
vedeni prislusnych kabell (v rozvodné NN je standardni hloubka 80 cm).

5.3.4 Zasadni stavebné montazni postupy
Pro zpracovani stavebni ¢asti je nutno zabezpecit dodrzeni zékladnich technickych pozadavku:

» Moznost pfirozeného, pokud mozno pfi¢ného vétrani daného prostoru, pfipadné nasavani z
prilehlych prostor sklepa &i pfizemi pfes pozarni klapku (umisténou mimo technologii vzhledem
k moznosti provadeéni jeji revize). Pfivod chladiciho vzduchu nesmi byt v blizkosti rozvadéce 22
kV.

» Umisténi prirazu do Sachty v obvodové zdi tak, aby nebyly dot€eny nosné pilife budovy. Totéz
u otvorl pro osazeni pfivodd 22 kV a 1 kV.

* Pfi hloubeni kabelovych kanall uvazovat takové hloubky, aby se tyto kanaly nedostaly pod
uroven zakladd budovy. V pfipadé, Ze neni jiné FeSeni, samostatné navrhnout postupné
podezdivani zakladu az do nutné Urovné.

» PFi zfizovani Sachty zajistit zjiSténi stavajicich podzemnich vedeni v&etné vyjadfeni jejich
spravcu. V pfipadé nutnosti provést v predstihu jejich prelozky.

 Utésnit vstupy kabelld 22 kV a 1 kV proti vnikdni podzemni vody pridchodkami, které navic
splfiuji pozadavky na plynotésnost prostupd technologického vedeni do staveb nebo jejich
¢asti, umisténé pod urovni terénu, podle § 11, odst. 4 vyhlasky €. 137/98 Sb. a jsou zkouSené
na tlak 1 bar. Po vlozZeni kabell dotésni prachodky firma provadéjici kabelove napojeni.

 Veskeré konstrukce navrhnout tak, aby na povrchu TS nebyly pouZity hoflavé konstrukce (napf.
zvukotésné podhledy).

* Zajistit predbézny hlukovy test a pIné respektovat jeho pozadavky.

» Vstupni dvefe do TS musi vykazovat pozarni odolnost dle TZPO. Minimalni rozmér dvefi
800/1970 mm, otvirdni dvefi ven ve sméru uniku z TS. Dvefni zamek je zavorovy pro
bezpec¢nostni viozku FAB, bezpec€nostni kovani z vnéjsi strany-kouli, zevnitf-klikou.

» Betonové mazaniny podlah se musi opatfit natérem proti otéru.

» V8echny zamecnické vyrobky budou natfeny dvojnasobnym syntetickym natérem.

» Malby stén a stropu jsou provedeny ve svétlém (bilém) odstinu malifskou smési.

5.3.5 Montazni a provozni mezistavy
Montézni a provozni mezistavy se nepredpokladaji.
5.3.6 Hlavni materialy

Drobny montazni material.
Kabely VN a NN, nosné kabelové konstrukce, kabelové soubory.

5.3.7 Popis navaznosti rozhodujicich pfripojnych bodt (UTZ) na stavajici stav
Navaznosti rozhodujicich pfipojnych bodl (UTZ) na stavajici stav se nepredpoklada.
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5.3.8 Rozsah pouziti rozhodujiciho stavajiciho zarizeni s ohledem na jeho technicky
stav

PouZiti stavajiciho zafizeni se nepfedpoklada.
5.3.9 Navaznost na stavebni objekty a provozni soubory

PS 03-03-01 zst. Caslav, zafizeni DRT

PS 03-01-11 ZST Caslav, staniéni zabezpe&ovaci zafizeni
PS 03-02-11 ZST Caslav, mistni kabelizace

PS 03-02-21 ZST Caéslav, Upravy sdélovaciho zafizeni

SO 03-86-01 zst. Caslav, tprava rozvodd nn a osvétleni
SO 03-86-02 zst. Caslav, DOUO

5.3.10 Stanoveni napét'ovych soustav
Napétové soustavy jsou uvedeny v kapitole ,Zakladni charakteristiky®
5.3.11 Udaje o silnoproudé technologii (trafostanice 22/0,4 kV)
Viz. kapitola ,Hlavni technické parametry zafizeni*
5.3.12 Rozvodny VN 22 kV
Viz. kapitola ,Hlavni technické parametry zafizeni®
5.3.13 Transformatory
Viz. kapitola ,Hlavni technické parametry zafizeni®
5.3.14 Rozvodny NN
Viz. kapitola ,Hlavni technické parametry zafizeni*
5.3.15 Energeticka regulace
Energeticka regulace se v této ¢asti nepredpoklada.

5.3.16 Pozadavky na ochranu proti uniku ropnych produkti a zamoreni podzemnich
vod u provoznich zafrizeni pro skladovani a manipulaci s ropnymi produkty

Ve strojovné bude min. provadéno rozlévani nafty. Ve strojovné nebudou uskladnény zadné dalsi
provozni kapaliny (maziva, oleje a chladici smési), pouze kratkodobé pfi pravidelnych vyménéach.

Podlaha ve strojovné bude v celé ploSe feSena jako havarijni vana, nepropustna ropnym latkdm
(obsah min. 300 I, natér podlahy a stén do vysky min. 200 mm odolny ropnym latkam, ve dvefich
bude nepropustny prah - vyska min. 40 mm).

5.3.17 Pozarné bezpecnostni reseni stanovist’ transformatora z hlediska odstupovych
vzdalenosti

Vzhledem k navrzenému typu chlazeni transformatord se nepredpoklada feSeni odstupovych
vzdalenosti od stanovist.

5.3.18 Pozarné bezpecnostni reseni v kabelovych rozvodech

Kabelové rozvody jsou navrzeny v prostoru rozvodny VN v kanalkach v podlaze. Na hranici
pozarnich Usekl budou kabelové prostupy utésnény protipozarnimi ucpavkami s pfedepsanou
odolnosti. Hranice pozarnich Usekl budou stanoveny v pozarné bezpecnostnim feSeni stavby. V této
Casti se nepredpoklada feSeni protipozarnich ucpavek. Ucpavky budou feSeny v navazuijici stavebni
casti.
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INE METROPROJEKT Souhrnna zprava

6. KOORDINACE A POZADAVKY NA NAVAZzUJiCi CASTI PROJEKTU

Tento projekt byl zkoordinovan se vSemi navazujicimi ¢astmi projektu. Zakladni pozadavky na
navazujici ¢asti jsou uvedeny v kapitole ,Zasadni stavebné& montazni postupy*.

7. PRILOHY

Pfiloha 1: Postup vystavby transformovna v ZST Caslav
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P¥iloha 1: Postup vystavby transformovna v ZST Caslav

Cislo
Etapy

Popis Uprav

Demontaz vyvodniho pole T1 rozvadéce 22kV, demontaz transformatoru T1, demontaz kompenzace a demontdz pole 6 rozvadéce NN

stavebni Upravy na demontovanych stanovistich

Instalace rozvadéce 22kV (¢ast SZDC), elektromér(l, nového transformatoru T1, novych tiech vyvodnich poli rozvadéce nn

pfipojeni rozvadéde 22kV (&ast SZDC) novym provizornim svodem, zprovoznéni T1 a novych poli rozvadéée nn, nové pole rozvadéée nn
budou mit jeden jistic¢ ve funkci pfivodniho jistice po dobu provizorniho stavu

Pfepojeni stavajicich vyvodl do novych poli rozvadéce nn

DemontazZ pole T2 v rozvodné 22kV, demontdz transformatoru T2, demontaz stavajictho méreni a stavajicich poli rozvadéce nn

stavebni Upravy na demontovanych stanovistich, oddéleni mistnosti PRE

Instalace nového transformatoru T2, zbylych poli rozvadéce nn

Zprovoznéni nové technologie

10

Instalace nové smycky PRE a jeji nasledné zprovoznéni - jiz v rezii PRE, stavba SZDC tim nemusi byt ovlivnéna

11

12

Postup vystavby

1/1
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