



Součástí tohoto PS jsou zařízení v místnosti 119

Měřítko :



| Č. změny | Obsah změny | Datum změny | Vypracoval Ing. Jaroslav Nítka      |  | Název akce:  | Číslo části: D.1.3.5  | Datum: 06/2020 | Č. přílohy: | List: |
|----------|-------------|-------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|-------------|-------|
|          |             |             | Odpov. projekt. Ing. Jaroslav Nítka |  | Rekonstrukce žst. Čáslav   | Název výkresu Dispozice místnosti<br>dieselagregátu - nový stav |                | 10          | 1     |
|          |             |             | Kontroloval Ing. Václav Misárek     |  | Část: D.1.3.5 Technologie transformačních stanic<br>vn/nn (energetika) |   |                |             |       |