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NAZEV STAVBY

Nézev stavby: Rekonstrukce ZST Caslav

Cislo ISPROFOND: 327 321 4901/ 521 352 0023

Stuperi dokumentace: DUR (ve smyslu Vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, pfiloha €. 5, pro stavby drah a staveb na draze
pro vydani stavebniho povoleni nebo k oznameni ve zkraceném stavebnim Fizeni)

Datum zpracovani: 6/2016

ZADAVATEL DOKUMENTACE

Sprava zeleznic, s.0., Stavebni sprava zapad,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Kontaktni adresa: Sprava zeleznic, s.o., Stavebni sprava zapad
Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
Hlavni inZenyr stavby: Ing. Eva Schreierova

DODAVATEL DOKUMENTACE

METROPROJEKT Praha a.s.,
Avrgentinské 1621/3@, 170 00 Praha 7
IC:45271895, DIC:CZ45271895

Prehled rozhodujicich zpracovatel( projektu:

Hlavni inZenyr projektu Ing. Vaclan Kfivanek, Al pro dopravni stavby 0010125
Ing. Richard Beber
Provozni a dopravni technologie Ing. David Péschl
Koordinacni situace stavby Hana Stroblova
Zelezni¢ni svrSek a spodek Ing. Vladimir Patek, Ing. Oldfich Hfib
Zelezniéni zabezped&ovaci zafizeni Ing. Radek B6hm
Zelezniéni sd&lovaci zafizeni Ing. Stépan Nekola
UDAJE O UMISTENI STAVBY
Kraj: Stredocesky
Okres: Kutn& Hora
Obce s rozsifenou pusobnosti: Kutna Hora
Katastralni uzemi: Caslav, Tiebesice, Cirkvice u Kutné Hory
Charakter: Rekonstrukce — liniova stavba
Kategorie drahy: celostatni, soucast sité TEN-T
Tratovy dle ¢. TTP: €. 324 Brno hl. n. — Kutn&a Hora hl. n.
Trat dle JR: ¢. 230 Kolin — Havli¢kav Brod
Draha dle prohlaseni o draze: ¢. 680 Havli¢kav Brod — Kolin
Tratovy a definicni usek: &. 1201 56 km 271,500 hranice TO — Céslav

. 1201 X1 zst. Caslav
. 1201 48 Caslav — Kutna Hora hl. n.
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1. PREDMET PROJEKTU

Naplni stavby je modernizace tratového Gseku Caslav (véetné) - Kutnd Hora (mimo) tj. od km
276,468 do km 286,742. Dany tratovy Usek je souCasti celostatni drahy, ktera lezi na trati zafazené
do evropského zelezni¢niho systému TEN-T v globalni siti osobni i ndkladni dopravy s charakterem
mimokoridorov4 trat' celostatni drahy. Mistem stavby je trat (Brno -) Havli¢kav Brod - Kolin (- Praha),
oznacena v jizdnim fadu pro cestujici ¢islem 230, podle tabulek tratovych poméru 324. Soucasti je
Usek véetné Zelezniéni stanice Caslav. Trat je dvoukolejnd, elektrizovana vdaném Gseku stfidavou
trakéni proudovou soustavu 25 kV/50 Hz, tratové zabezpe€ovaci zafizeni je 3. kategorie typu AB.
Dovolena tratova tfida zatizeni je D4, rychlost 80 az 120 km/h. Provozovatelem drahy je SZDC s.o.,
mistnim spravcem OR Praha.

Stavenisté je situovano ve vychodni ¢asti StfredoCeského kraje v okrese Kutna Hora. V Useku
Caslav — Kutn Hora se jedna pfevazné o mirné zvinény terén. Stavenisté je pfistupné pievazné po
stavajicich komunikacich Il. a lll. tfidy a po mistnich komunikacich. VyuZiti provizornich komunikaci
bude nutné v omezeném rozsahu.

V této dokumentaci je zpracovana varianta tratového Useku ve stavajici stopé (var11) a ZST
Caslav bez pripojeni mistniho nadrazi.

2. KONCEPCE STAVBY
2.1 Ugel stavby

Ugelem stavby je pomoci souhrnu technickych navrht a opatfeni zajistit nasleduijici vylepsent, ktera
odstrani nevyhovuijici sou€asny stav:

» ZvySeni tratove rychlosti.

» Zkréaceni cestovni doby

» ZvySeni propustné vykonnosti trati.

» ZvySeni bezpec&nosti cestujicich.

» ZvySeni kultury cestovani.

» Zajisténi vyhovujiciho technického stavu Zelezni¢niho svrsku a spodku.

* Nahrada zastaralého zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni novou technologii, umoznujici
dalkoveé Fizeni provozu.

» QOdstranéni zbytné dopravni infrastruktury.

3. TECHNICKE RESENI

Pfed zahajenim demoli¢nich praci je nutno odpojit demolované objekty od vSech napojenych
inZenyrskych siti, popf. dréznich siti a pfipojena mista zajistit proti opétovnému zapojeni. Odpojeni
bude provedeno pfimo u pfipojeného mista dané sité€ na vefejnou sit a zaroven se odpoji méfici
pristroje. Odpojeni bude provedeno takovym zplsobem, aby doSlo k dokonalému a definitivnimu
zaslepeni vefejného fadu proti dalSimu nezadoucimu Gc¢inku. Déle je nutné pozadat zastupce mistni
energetiky o vypnuti a zkratovani prislusné sekce a odpojeni elektroméru. Pfed zahajenim demolic
budou vyzvani spravci objektl k demontazi téch prvkd zafizeni, které bude Ucelné nadale pouzit na
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jinych objektech (plastova okna a dvefe, plynové kotle, elektrické spotfebiCe apod.). Pfi vlastni
demolici je tfeba mit na zfeteli, Ze se mohou vyskytnout inZenyrské popf. drazni sité a pfipojky, které
nejsou v dostupné dokumentaci nikde evidovany. Pokud by nastal tento pfipad, musi se bouraci
prace provadét se zvySenou opatrnosti tak, aby se vedeni neposkodilo, a provede se jeho vytyceni.
V ramci demolice jsou feSeny vlastni objekty v€etné pfipadnych jimek a zump, které nejsou popsany
v technickych listech, pfesto by se béhem demolic mohly vyskytnout.

Soucasti demolice nejsou terénni Upravy, likvidace zelené apod. Material z demolic bude
roztfidén dle druhu a ekologické zavadnosti a nasledné odvezen na skladky pro ostatni
a nebezpecény odpad. Kovové ¢asti budou odvezeny do sbérny druhotnych surovin.

Technologicky postup demoli¢nich praci s ohledem na konstrukéni systém objektd musi
v pfipadé pouziti fezani s vyuzitim rozbruSovacich agregatli popf. otevieného ohné ¢&i vyuziti
technologického spalovani obsahovat zplisob uréeni podminek pozarni bezpe€nosti pfi innostech
souvisejicich s realizaci demolinich praci tak, aby bylo eliminovano riziko pfipadného vzniku pozaru
¢i Sifeni pozaru do okoli.

Demolice staveb bude provedena dle pfedem stanoveného technologického postupu, ktery se
vypracuje v dalSim stupni projektové dokumentace. Stejné tak je nutno pro dalSi stupen projektove
dokumentace zpfistupnit vSechny prostory objektu, kterych se demolice dotkne.

4. DEMOLICE €ASLAV, ZST — STAVEDLO Il

4.1 Technicky popis:

Pfizemni objekt stavédla je volné stojici. VySka objektu je cca 4,0 m. Z hlediska nosnych
konstrukci se jedna o stavbu zdénou, s Zelezobetonovou stropni deskou se stfesSni krytinou
z asfaltovych pasu. Otvory tvofi vstupni vrata a okna.

Pfed zahajenim demoli€nich praci je nutno zjistit pfipojené inZenyrské a drazni sité a vSechny
tyto sité od objektu odpojit. Soucasti demolice jsou i pfilehlé zpevnéné plochy.

Demontaz a demolice jednotlivych stavebnich &asti bude postupna. Nejdfive se demontuje
veskeré technologické vybaveni a interiérové dopliiky a az poté se pristoupi k demolici samotného
objektu.

Zakladové konstrukce budou vybourany po zakladovou sparu v pfipadé hloubky zalozZeni
meéné neZ 1,0 m nebo 1,0 m pod Uroven stavajiciho terénu v pfipadé hloubky zaloZeni vice jak 1,0 m.
Vykop bude zasypan zeminou do Urovné okolniho terénu a zemina bude zhutnéna. Material
z demolice bude roztfidén a odvezen na urené skladky.

Ddvodem demolice je, Ze budova stavédla je v kolizi s nové navrzenym kolejovym FeSenim
v zelezniéni stanici Caslav (SO 03-10-01, SO 03-11-01).

Technologicky postup demoli¢nich praci s ohledem na konstrukéni systém objektd musi
v pfipadé pouziti fezani s vyuZzitim rozbruSovacich agregatli popf. otevieného ohné ¢&i vyuziti
technologického spalovani obsahovat zpUsob ureni podminek pozarni bezpec€nosti pfi ¢innostech
souvisejicich s realizaci demoli¢nich praci tak, aby bylo eliminovano riziko pfipadného vzniku pozaru
¢i Sifeni pozaru do okoli.

Pudorysné rozméry objektu: cca 8,3 m x 4,7 m, vySka cca 4,0 m
Zastavéna plocha: cca 39 m?
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Obestavény prostor: cca 160 m3

4.2 Majetkopravni vztahy:

Pozemek:

Parcelni ¢islo: 2117/26

Obec: Caslav [534005]

Katastralni tzemi: Caslav [618349]

Cislo LV: 11251

Vyméra [m?]: 66023

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku: Draha

Vlastnické pravo: Ceské drahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

Stavba: neni zapsana v katastru nemovitosti

Vlastnik: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Inventarni Cislo: IC5000107835

4.3 Fotodokumentace:
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5. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI
Prehled zakladnich legislativnich predpisd BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve stavebnictvi:
Z €. 262/2006 Sb.,  zakonik prace

Z €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP)

Z.¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu
NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

NV ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

NV €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

NV ¢&. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroj,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

NV &. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostfedkl, mycich, €isticich a dezinfekénich prostredki

NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
NV €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signald
NV €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

NV &. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpe€im vybuchu

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k jejich
bezpeclnosti

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhl. 48/1982 Sb.,  kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni

Vyhl.&€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid
a skupin a o bliz8ich podminké&ch jejich bezpecnosti

Vyhl.€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic
v tavnych nadobéch

Vyhl.¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatell biologickych expozi€nich testd a podminky odbéru biologického
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materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

Vyhl.€. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup
pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

V Praze ¢erven 2020 Vypracoval: Ing. Martin Vlach

METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
tel: 296 154 327

e-mail: viach@metroprojekt.cz

PRILOHY:
SITUACE DEMOLIC CASLAV, ZST M 1:500
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